
Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa Účastník vyplní pouze žlutá pole !!!
bez DPH bez DPH s DPH s DPH

0 Položka - uznatelné výdaje Počet MJ Kč/1MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné

1 Svítidlo dle konfigurace 1, Tc max. 2700K 17 ks 12 054,74 204 930,65 247 966,08

2 Svítidlo dle konfigurace 2, Tc max. 2700K 11 ks 11 645,48 128 100,26 155 001,31

3 Svítidlo dle konfigurace 3, Tc max. 2700K 41 ks 11 645,48 477 464,60 577 732,16

4 Svítidlo dle konfigurace 4, Tc max. 2700K 35 ks 11 100,74 388 526,04 470 116,51

5 Svítidlo dle konfigurace 5, Tc max. 2700K 6 ks 9 464,63 56 787,80 68 713,24

6 Svítidlo dle konfigurace 6, Tc max. 2700K 10 ks 11 100,74 111 007,44 134 319,00

7 Svítidlo dle konfigurace 7, Tc max. 2700K 6 ks 9 873,90 59 243,40 71 684,51

8 Svítidlo dle konfigurace 8, Tc max. 2700K 6 ks 9 464,63 56 787,80 68 713,24

9 Svítidlo dle konfigurace 9, Tc max. 2700K 9 ks 9 464,63 85 181,71 103 069,86

10 Svítidlo dle konfigurace 10, Tc max. 2700K 5 ks 9 464,63 47 323,17 57 261,04

11 Svítidlo dle konfigurace 11, Tc max. 2700K 5 ks 9 873,90 49 369,50 59 737,10

12 Svítidlo dle konfigurace 12, Tc max. 2700K 42 ks 9 464,63 397 514,63 480 992,70

13 Svítidlo dle konfigurace 13, Tc max. 2700K 5 ks 9 873,90 49 369,50 59 737,10

14 Svítidlo dle konfigurace 14, Tc max. 2700K 20 ks 9 464,63 189 292,68 229 044,14

15 Svítidlo dle konfigurace 15, Tc max. 2700K 24 ks 9 464,63 227 151,22 274 852,97

16 Svítidlo dle konfigurace 16, Tc max. 2700K 3 ks 9 464,63 28 393,90 34 356,62

17 Svítidlo dle konfigurace 17, Tc max. 2700K 3 ks 9 873,90 29 621,70 35 842,26

18 Svítidlo dle konfigurace 18, Tc max. 2700K 13 ks 9 464,63 123 040,24 148 878,69

19 Svítidlo dle konfigurace 19, Tc max. 2700K 29 ks 9 464,63 274 474,39 332 114,01

20 Svítidlo dle konfigurace 20, Tc max. 2700K 4 ks 9 464,63 37 858,54 45 808,83

21 Svítidlo dle konfigurace 21, Tc max. 2700K 3 ks 9 464,63 28 393,90 34 356,62

22 Svítidlo dle konfigurace 22a, Tc max. 2700K 5 ks 9 464,63 47 323,17 57 261,04

23 Svítidlo dle konfigurace 22b, Tc max. 2700K - sadové 5 ks 14 643,90 73 219,50 88 595,60

24 Svítidlo dle konfigurace 23, Tc max. 4000K 8 ks 12 054,74 96 437,95 116 689,92

25 Mont. sv. vč. zapoj. 315 ks 450,00 141 750,00 171 517,50

26 Příslušenství ke svítidlům(clonky, backL) 1 kmpl 10 500,00 10 500,00 12 705,00

27 Demont. sv. vč.eko.likv. 334 ks 450,00 150 300,00 181 863,00

28 Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže 2 111 m 38,00 80 218,00 97 063,78

29 Připojovací svorky pro kabel nadzemního vedení 60 ks 180,00 10 800,00 13 068,00

30 Uchycení pro nadzemní vedení na 1 podpěru vč. práce 3 kmpl 1 500,00 4 500,00 5 445,00

31 Nový RVO vč výzbroje a zap. 1 kmpl 49 000,00 49 000,00 59 290,00

32 Seřízení a optimalizace řídících prvků 6 kmpl 6 100,00 36 600,00 44 286,00

33 Čítač provozních hodin 6 kmpl 1 500,00 9 000,00 10 890,00

34 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů 1 kmpl 3 900,00 3 900,00 4 719,00

35 Demontáž a likvidace/recyklace stáv. Výložníků 25 kmpl 400,00 10 000,00 12 100,00

36 0,5m výložník vč. přísl. a montáž 5 kmpl 1 650,00 8 250,00 9 982,50

37 0,75m výložník vč. přísl. a montáž 6 kmpl 1 900,00 11 400,00 13 794,00

38 1m výložník na beton vč. přísl. a montáž 4 kmpl 2 010,00 8 040,00 9 728,40

39 1,5m výložník na beton vč. přísl. a montáž 14 kmpl 2 240,00 31 360,00 37 945,60

40 1,5m výložník-nástavec  vč. přísl. a montáž 2 kmpl 2 240,00 4 480,00 5 420,80

41 2m výložník vč. přísl. a montáž 1 kmpl 2 350,00 2 350,00 2 843,50

42 2,5m výložník vč. přísl. a montáž 13 kmpl 3 474,00 45 162,00 54 646,02

43 Sloup 4m (patka, svork., konc.), mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. 4 kmpl 17 520,79 70 083,14 84 800,60

44 Demontáž a likvidace stáv. stožárů délky do 4m 4 kmpl 1 950,00 7 800,00 9 438,00

45 Sloup 5m (patka, svork., konc.), mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. 7 kmpl 17 905,75 125 340,24 151 661,69

46 Demontáž a likvidace stáv. stožárů délky do 5m 7 kmpl 1 950,00 13 650,00 16 516,50

47 Sloup 6m (patka, svork., konc.), mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. 6 kmpl 21 784,99 130 709,91 158 158,99

48 Demontáž a likvidace stáv. stožárů délky do 6m 6 kmpl 1 950,00 11 700,00 14 157,00

49 Kabel zemní, vč.přísl., práce 346 m 195,00 67 470,00 81 638,70

50 Zemnící tyč 1,5m FeZn vč. práce a spoj. Mat. 17 ks 900,00 15 300,00 18 513,00

51 Ost. materiál  vč. montáže (spojky …) 1 kmpl 34 500,00 34 500,00 41 745,00

52 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů 4 m3 2 900,00 11 600,00 14 036,00

53 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - trasy pro kabel 346 m 650,00 224 900,00 272 129,00

54 Odvoz suti, zeminy, … 32 m3 520,00 16 640,00 20 134,40

55 Plošina 220 hod 700,00 154 000,00 186 340,00

56 Zařízení staveniště a dopravní značení (4,12% z ceny práce) 1 kmpl 7 910,83 7 910,83 9 572,10

57 *Provozní vlivy - nepředvídatelné náklady (3,25% z ceny práce) 1 kmpl 6 240,34 6 240,34 7 550,81

58 Geodetické zaměření nových sloupů a nových kabelových tras 1 kmpl 18 000,00 18 000,00 21 780,00

59 *Dok. skutečného provedení 1 kmpl 6 500,00 6 500,00 7 865,00

60 *Měření osvětlení autoriz.osobou, protokol 20 úsek 4 500,00 90 000,00 108 900,00

61 *Aktualizace pasportu 1 kmpl 5 000,00 5 000,00 6 050,00

62 *Revize elektro 1 kmpl 25 000,00 25 000,00 30 250,00

Rekapitulace podíl bez DPH DPH 21% s DPH

Celkové náklady vč. rec.popl.sv. 4 930 863,14 1 035 481,26 5 966 344,40

z toho uznatelné náklady 93,14% 4 592 401,97 964 404,41 5 556 806,39

z toho neuznatelné náklady 6,86% 338 461,17 71 076,85 409 538,01

Počet bez DPH DPH 21% celkem

Poznámky k rozpočtu: 315 4 095,00 859,95 4 954,95

*U svítidel pro přechody pro chodce je povolena maximální náhradní teplota chromatičnosti Tc 4000K

*Revize elektro - mimořádná revizní zkouška na kompletní dílo po jeho ukončení

V  Bystřici pod Hostýnem

Dne  22.11.2023

........................................................

podpis oprávněné osoby za účastníka

*U svítidel bude samostatně účtován recyklační poplatek:

*Dodávka sloupu = sloup, svorkovnice, bet. základ hloubk. impreg., ochr. nástřik paty sloupu, kotvící mat., uzemn.mat., případné vyložení, průchodky či konektory pro vánoční dekorace, billboardy dle 

přiloženého výkresu sloupu. Kompletní montáž, zapojení, uzemnění, zprovoznění

*Provozní vlivy - kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela, nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související

s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

*Dokumentace skutečného provedení - náklady spojené s kompletací veškeré dokumentace spojené s realizací díla dle SoD čl. IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA a dalšími dokumenty dle Přílohy 

č.2 - Výkaz výměr, předanou v deskách/šanonu (mimo položky uvedené ve výkazu výměr samostatně).

*Aktualizace pasportu - vyplnění typů svítidel dle stávajícího přehledu SM (světelných míst) a předání těchto podkladů pro aktualizaci v pasportu města (ve formátu .xlsx)

*Měření osvětlení - musí být provedenou oprávněnou osobou s akreditací a Certifikátem způsobilosti pro měření umělého a denního osvětlní; měření jasu v pracovním a mimopracovním prostředí


