

1116/12-244/1

ev. číslo sml. objednatele	reg. číslo rámcové sml. objednatele	registr. číslo dílčí sml. objednatele	číslo zhotovitele
	6600447314	6600585426	

DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DÍLO NA ČINNOSTI A SLUŽBY PROVÁDĚNÉ VŠB - TU OSTRAVA

dle § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění se uzavírá smlouva mezi:

Objednatel:

OKD, a.s.

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

se sídlem Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 Karviná

IČ: 268 63 154 (16)

DIČ: CZ26863154 (plátce DPH)

zastoupena na základě Plné moci ze dne 9.12.2016

Ing. Liborem Polochem, ředitelem pro dodavatelské vztahy a služby

týká se: Závodu Útlum - Jih, Staříč č. p. 528, PSČ 739 43

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: [REDACTED]

osoby oprávněné k věcnému jednání: [REDACTED]

hlavní inženýr

vedoucí odboru důlních škod (garant smlouvy)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Hornicko - geologická fakulta

se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba

veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100 (plátce DPH)

zastoupena: doc. Ing. Janem Valíčkem, Ph.D., děkanem fakulty

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná k věcnému jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „objednatel“ a „zhotovitel“ jen „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Polohové a výškové zaměření sledovaných bodů v povodí Odry (malé toky Dolní a Horní Kotbach, Oběšlý potok a Ptáčnický potok) a říční účelová nivelace toku Ondřejnice (km 10 - km 13), termín předání objednateli do 30. 11. 2017.

2. Nivelace pozorovacích přímk DP Staříč, včetně pozorovací stanice v k. ú. Fryčovice. (trasy Gde, Gd 3, SP - 1, Gd 03, Gd015 + T2, Gd 017, pořad. č. 12, rozvodna + T1, T3, Gdh), termín předání objednateli do 30. 10. 2017.
3. Zpracování biologického monitoringu v DP Staříč - monitoring stavu životního prostředí v zájmové oblasti, včetně ekologického dozoru, týkajícího se plnění podmínek souhlasného stanoviska MŽP v Praze, o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. 9394/ENV/13 z 12. 2. 2013, termín předání objednateli do 30. 12. 2017.
4. Nivelace tratě Staříč 2 – Paskov v úseku 6,74 – 9,385 km, termín předání objednateli do 30. 10. 2017.
5. Nivelace řeky Olešné v úseku 4,7 – 6,8 km, termín předání objednateli do 30.6.2017.
6. Nivelace a měření svislosti stožárů el. vedení ČEZ č. 659, 660 110 kV, ČEZ č. 617, 618 110 kV a ČEPS č. 253, 254 220 kV, předání výsledků měření objednateli do 30.5.2017.
7. Zpracování geometrických plánů dle požadavků objednatele; termín předání objednateli do 31.12.2017.

Datum započetí plnění dle této smlouvy je od 1.4.2017 a místem plnění jsou lokality jednotlivých měření.

II. CENA

Dohodou smluvních stran se sjednávají níže uvedené ceny za předmět plnění uvedený v čl. I. této dílčí smlouvy takto:

- | | |
|-------|--|
| ad. 1 | 46 000,- Kč bez DPH, celkem 55 660,- Kč včetně DPH |
| ad. 2 | 228 900,- Kč bez DPH, celkem 276 969,- Kč včetně DPH |
| ad. 3 | 25 000,- Kč bez DPH, celkem 30 250,- Kč včetně DPH |
| ad. 4 | 21 000,- Kč bez DPH, celkem 25 410,- Kč, včetně DPH |
| ad.5 | 14 000,- Kč bez DPH, celkem 16 940,- Kč, včetně DPH |
| ad. 6 | 41 000,- Kč bez DPH, celkem 49 610,- Kč, včetně DPH |
| ad. 7 | 20 000,- Kč bez DPH, celkem 24 200,- Kč, včetně DPH |

Celková cena předmětu plnění se sjednává jako cena smluvní ve výši:		bez DPH 395 900,00- Kč
		DPH 21% 83 139,00- Kč
		<u>včetně DPH 479 039,00- Kč</u>

Právo fakturovat jednotlivá dílčí plnění vzniká odsouhlasením předávacího protokolu.

V případě dílčího plnění dle bodu č. 2 bude ke dni 1.6.2017 vystavena zálohová faktura ve výši 200 000 Kč. Po odevzdání technické zprávy (30.10.2017) bude vystaven daňový doklad - faktura s odečtením zálohové platby.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tato dílčí smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

Tyto smluvní vztahy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami rámcové smlouvy, vč. platných doplňků.
Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele, uvedená jako příloha č.1.

V Karviné, dne:
Objednatel, OKD

V Ostravě – Porubě, dne:
Zhotovitel, VŠB – TU OSTRAVA

Ing. L. _____
ředitel pro dodání _____ a služby
na základě Plnění _____ 2016

OKD, a.s.
ská 2179
06 Kar
268 6

doc. Ing. Jan Váliček, Ph.D.
děkan Hornicko - geologické fakulty

2.1.8 46



Institut geodézie a důlního měřičství
17. listopadu 152/112, Ostrava Poruba, 708 33
tel. +420 597 323 149, fax: +420 596 918 589
e-mail: sekretariat-gdm.hgf@vsb.cz, www.hgf.vsb.cz
IČ: 61989100, DIČ: CZ 61989100, ID datové schránky d3kj88v

Vážený pan
Ing. Filip Grygarčík
OKD, a.s.
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Ostrava 9. 3. 2017
č.j.: VSB/17/008131

Nabídka: Geodetické práce a biologické hodnocení v DP Staříč

Vážený pane inženýre,
na základě Vaší poptávky ze dne 1. 3. 2017 posílám cenovou kalkulaci požadovaných geodetických prací a biologického hodnocení v DP Staříč.

I. Předmět plnění a termín plnění

1. Polohové a výškové zaměření sledovaných bodů v povodí Odry (malé toky Dolní Kotbach, Horní Kotbach, Oběšlý potok a Ptáčnický potok).
Říční účelová nivelace toku Ondřejnice (km 10 - km 13).
Termín předání objednateli do 30. 11. 2017.
2. Nivelace pozorovacích přímek v DP Staříč, včetně pozorovací stanice v k. ú. Fryčovice (trasy Gde, Gd3, SP - 1, Gd03, Gd015 + T2, Gd017, pořad č. 12, rozvodna + T1, T3, Gdh).
Termín předání objednateli do 30. 10. 2017.
3. Zpracování biologického hodnocení v DP Staříč – monitoring stavu životního prostředí v zájmové oblasti, včetně ekologického dozoru, týkajícího se plnění podmínek souhlasného stanoviska MŽP v Praze, o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. 9394/ENV/13 z 12. 2. 2013.
Termín předání objednateli do 30. 12. 2017.
4. Nivelace tratě Staříč 2 - Paskov v úseku 6,74 - 9,385km, počet měř. bodů 21ks.
Termín předání výsledků měření objednateli do 30. 10. 2017.
5. Nivelace řeky Olešné v úseku 4,7 - 6,8km, počet měř. bodů 8ks.
Termín předání výsledků měření objednateli do 30. 6. 2017.
6. Nivelace a měření svislosti stožárů el. vedení ČEZ č. 659, 660 110 kV, ČEZ č. 617, 618 110 kV a ČEPS č. 253, 254 220 kV, rozsah měření dle přiložené dokumentace, počet měř. stožárů 20ks.
Termín předání výsledků měření objednateli do 30. 5. 2017.
7. Ocenění jednotlivých výkonů:
Zpracování geometrických plánů rozsahu věcného břemene, cena vztažená k měrné jednotce 100m (Kč/100m).
Termín předání výsledků měření objednateli do 31. 12. 2017.

Rozsah prováděných měření je shodný s prováděným měřením jednotlivých objektů v předchozích letech.

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta



Institut geodézie a důlního měřičství
17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba 108 33
tel: +420 597 323 149 fax +420 596 918 589
e mail: sekretariat-igdm.hgf@vsb.cz www.hgf.vsb.cz
IČ: 61989100 DIČ: CZ 61989100 ID datové schránky: d3kj88v


II. Cena

- ad 1. 46 000,- Kč bez DPH, celkem 55 660,- Kč včetně DPH 21%
- ad 2. 228 900,- Kč bez DPH, celkem 276 969,- Kč včetně DPH 21%
- ad 3. 25 000,- Kč bez DPH, celkem 30 250,- Kč včetně DPH 21%
- ad 4. 21 000,- Kč bez DPH, celkem 25 410,- Kč včetně DPH 21%
- ad 5. 14 000,- Kč bez DPH, celkem 16 940,- Kč včetně DPH 21%
- ad 6. 41 000,- Kč bez DPH, celkem 49 610,- Kč včetně DPH 21%
- ad 7. 20 000,- Kč bez DPH, celkem 24 200,- Kč včetně DPH 21%

Celková cena předmětu plnění se sjednává jako cena smluvní ve výši:

bez DPH	<u>395 900,00 Kč</u>
DPH 21%	<u>83 139,00 Kč</u>
včetně DPH	<u>479 039,00 Kč</u>

S pozdravem



doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
vedoucí institutu