

3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Zhotovitelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“).

II. Předmět plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo: havarijní oprava mostních závěrů Transgrip na D8 (dále jako „*Dílo*“). Podrobná specifikace a rozsah Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Místem provádění Díla - stavebních prací je: Most ev.č. D8-135..3 (most na D8 v km 99,200 přes Rybný potok)
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy s maximální hospodárností, účelností, efektivností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení Díla.
4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
7. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla jeden kalendářní den ode dne uzavření této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **31.5.2017** ode dne uzavření této Smlouvy.

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):
Cena Díla bez DPH: 87 252 ,- Kč
DPH: 18 322,92 Kč
Cena Díla včetně DPH: 105 574,92 Kč
2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla.
2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.
5. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem je nutné považovat zejména následující případy provedení Díla s vadami:
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které

bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 110 000,-Kč.

VII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z Ceny Díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dodání Díla Objednateli.

VIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

V Řehlovicích dne 18.1.2017

V Praze dne 23.1.2017

Zhotovitel:

MaGe Construction, s.r.o.
Voskovcova 1130 /34
152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Obchodatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Řehlovice
Na Pankráci 56
140 00 Praha

Číslo nabídky: CN160197_3

Praha, dne 13.12.2016

Věc: Cenová nabídka na havarijní opravu MZ Transgrip**Akce: „Havarijní oprava mostních závěrů Transgrip na D8“****Objekt: „Most ev.č. D8-135..3 (Most na D8 v km 99,200 přes Rybný potok)“**

- ústecká opěra směr SRN
- drážďanská opěra směr Praha
- ústecká opěra směr Praha

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám zasláme aktualizovanou cenovou nabídku na havarijní opravu mostních hřebenových závěrů typu Transgrip. Tato CN je zpracována na základě zaslaných podkladů a doplňujících informací z osobního jednání na ŘSD ČR Praha. Předběžný termín možného nástupu na provedení oprav je 14.-15.12.2016 za předpokladu zaslání objednávky.

Předmět cenové nabídky je:**1. Most ev.č. D8-135..3 (Most na D8 v km 99,200 přes Rybný potok)**

Název	Jednotková cena	Počet	Jednotka	Součet
Nájezdy montážní dílny	6 000 Kč	1,000	ks	6 000 Kč
Demontáž a montáž desek včetně mat.	9 604 Kč	3,000	ks	28 812 Kč
Demontáž a montáž šroubů včetně mat.	740 Kč	36,000	ks	26 640 Kč
Výměna poškozených pouzder	5 160 Kč	5,000	ks	25 800 Kč
Cena celkem:				87 252 Kč

Všechny ceny zde uvedené jsou bez DPH.

K ceně bude připočteno příslušné DPH v zákonné výši

Celková námi nabízená cena je:

87 252 Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto:

- Nájezdy montážní dílny včetně montážního vybavení. V případě, že stavba nebude připravena a bude marný výjezd montážní skupiny, bude účtována cena 13 200,-Kč za každou jednotlivou marnou dopravu.
- Montážní skupina pro provedení demontáže ocelových desek mostních závěrů, čištění a přípravné práce pro provedení opravy, vyjmutí poškozených spojovacích materiálů včetně vyjmutí šroubů na demontované desce a náhrada za nové.
- Spojovací materiál, specifikace: ocelový šroub M20x65, DIN 6914, jakost 10.9, žár. zinek, podložka průměr 21/37x4, DIN 6916, jakost HV 10, žár zinek, matice M20, DIN 6915, jakost 10, žár. zinek.
- Zpětná montáž ocelových desek mostních závěrů, utažení šroubových spojů na předepsaný moment, zaplnění prostoru okolo šroubu a prostor okolo desky MZ a sousedními deskami zátlivkovou hmotou na bázi PU.
- Výměna pouzdra uloženého v prostoru pod ložem mostního závěru v betonu. Cena obsahuje odvrtání ocelového plechu pro přístup k matici, výměna matice, výroba zavařovacího víčka, zavaření a zabroušení do roviny, oprava PkO v místě opravy. V případě protáčení bude provedeno vyvločkování dle zaslaných postupů. V CN je uvedený odhadovaný počet. Fakturace bude provedena podle skutečnosti

V ceně není zahrnuto:

- V cenách nejsou zahrnuty izolační práce, stavební práce a asfaltové zátlivky.
- nákl. auto s HR pro manipulaci s ocelovými deskami MZ
- Přístup na stavbu, zajištění bezpečnostních opatření souvisejících s opravou mostních závěrů.
- Dopravní opatření a další s tím související věci.

Termíny dodání:

- Termín dodání a provedení opravy je 6-12 dnů od obdržení platné a podepsané objednávky
- V případě Vašeho zájmu prosím zašlete objednávku.

Fakturace: bude měsíční nebo po provedení prací (co nastane dříve)

Cenová nabídka:

- je zpracována v rámci požadovaných norem a platných předpisů
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce od data vystavení.
- výše uvedené ceny a množství jsou spočítány podle zaslaných podkladů. V případě, že při nástupu na stavbu bude skutečnost jiná, tak bude fakturace upravena podle skutečnosti

Nabídku vypracoval:



Dodatek č.1 k Objednávce

č. 60ZA-001381 – D8 SA bezpečnostní prvky – havarijní oprava mostních závěrů
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená Petr Zajíc, SSÚD 12 Řehlovice

dále jen „objednatel“

a

MaGe Construction, s.r.o.

Voskovcova 34, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené objednávky čl. III. Doba plnění dohody, na uzavření tohoto smluvního dodatku – na prodloužení termínu ukončení služeb z důvodu nevhodných klimatických podmínek do 30.9.2017.

I.

Ruší se část smlouvy s textem:

Článek III. Doba plnění: odstavec 2. Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31.5.2017 ode dne uzavření této smlouvy

a nahrazuje se textem:

článek III. Doba plnění: odstavec 2. .. do 30.9.2017.

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Řehlovicích 26.5.2017

26.5.2017