

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.199 - opravné práce Děčín



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 10. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH **70 254,95**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	70 254,95	0,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **70 254,95**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.199 - opravné práce Děčín

Místo: Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
S01	Výmalby	0,00	0,00
S02	SDK pohled	0,00	0,00
S03	Zábradlí	0,00	0,00
S04	Střecha	0,00	0,00
S05	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S01 - Výmalby

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S01 - Výmalby

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S01 - Výmalby

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	6,000	0,00
2	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	30,000	0,00
	VV		6*5 'Přepočtené koeficientem množství		30,000	
3	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	6,000	0,00
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,013	0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,013	0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,195	0,00
	VV		0,013*15 'Přepočtené koeficientem množství		0,195	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,013	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,083	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
10	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
11	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	0,00
12	K	741371813	Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového nastavitelného bez zachování funkčnosti	kus	3,000	0,00
13	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00
14	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	3,000	0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry			0,00
15	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	35,100	0,00
	VV		((2,7*1,3)+(1,7*1,3)*2)*3 "podesty sokl		23,790	
	VV		(2,9*1,3*3) "stěna sokl		11,310	
	VV		Součet		35,100	
16	K	783817521	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	35,100	0,00
17	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	35,100	0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
18	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	70,900	0,00
	VV		((2,7*1,5)+(1,7*1,5)*2)*3 "podesty stěny		27,450	
	VV		2,7*1,7*2 "Strop podesty		9,180	
	VV		(2,9*2,1*3) "stěna ramena		18,270	
	VV		6,4*2,5 "nátěr sdk		16,000	
	VV		Součet		70,900	
19	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	23,633	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
VV		70,9/3			23,633	
20	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	23,633	0,00
21	K	784171117	Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	30,000	0,00
22	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	31,500	0,00
VV		30*1,05	Přepočtené koeficientem množství		31,500	
23	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	70,900	0,00
24	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	70,900	0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
25	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S02 - SDK podhled

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S02 - SDK podhled

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S02 - SDK podhled

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby			0,00
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,280	0,00
	VV		6,4*2,7		17,280	
2	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	17,280	0,00
3	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	135,486	0,00
4	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	135,486	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
5	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	8,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S03 - Zábradlí

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S03 - Zábradlí

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S03 - Zábradlí

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00
1	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,300	0,00
2	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,300	0,00
VV					(3,1*1*3)+3 "zábradlí	12,300
3	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,300	0,00
4	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,300	0,00
5	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,300	0,00
6	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	12,300	0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
7	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S04 - Střecha

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S04 - Střecha

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S04 - Střecha

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	16,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
	D	764	Konstrukce klempířské			0,00
2	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	1,000	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
3	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	0,00
4	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	2,000	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
5	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S05 - VRN

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:
S05 - VRN

Místo: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.199 - opravné práce Děčín

Objekt:

S05 - VRN

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
2	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
3	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
6	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4152096

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 98c9f4e2-87d4-46d5-9696-6f4d8dcb3a53

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2023 10:22:00



b862bcf5-93a6-4eb2-98dd-8740d90d468b