
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 17/SML2460/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:        fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo: 435 21 Obrnice 10 
Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Roman Kotlan, jednatel společnosti  
E-mail/telefon:  
IČO: 250 14 111 
DIČ: CZ25014111  
Bank. spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Most 
číslo účtu:           
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C  
vložka 11573 od 6.1.1997. 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 

 

 



 

 

 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „SOŠ a SOU Roudnice n.L. – 
rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací“ za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou IDP spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 
400 01 Ústí nad Labem            

c) nabídce zhotovitele ze dne 12.5.2017 
 

4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští 
použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím 
odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí 
být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu 
z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně. 

7. Dílo je určeno pro účely: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, p.o., 
Neklanova 1806, 413 01  Roudnice nad Labem 

 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 30 týdnů od předání staveniště. 
(zadavatel akceptuje nejzazší termín dokončení stavebních prací 31. 7. 2018) 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 



 

 
b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 

kraje.  
Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele a nebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 60 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění 
dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, p.o., 
Neklanova 1806, 413 01  Roudnice nad Labem (v této smlouvě označeno i jako 
„staveniště“).  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši   18 904 038,23 Kč (slovy: 

osmnáctmilionůdevětsetčtyřitisíctřicetosm korun českých a dvacetři haléřů) bez DPH tj. 
22 873 886,26 Kč (slovy: dvacetdvamilionůosmsetsedmdesáttřitisícosmsetosmdesátšest  
korun českých a dvacetšest haléřů) s  21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-51/INV/2017/SP s názvem 
„SOŠ a SOU Roudnice nad Labem – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících 
komunikací“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.5.2017. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je 
povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude 
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována 
cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách 
položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se 
vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez 
DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 3. 11. 2016 ve 
výši 22.841.938,94 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  



 

 
Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů  od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 



 

 
9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů a počíná běžet 

dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla a odměnu za obstarání příkazu takto: 
a)    cenu díla a odměnu za obstarání příkazu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu, 
b)    DPH zaplatí na účet  pod variabilním symbolem č. 

, konstantní symbol č.  specifický symbol č.  ve zprávě správci 
 daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění. 
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky je číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí 
čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, 
jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. 
Zaplacením ceny díla a odměny za obstarání příkazu způsobem dle tohoto odstavce 
bude povinnost objednatele zaplatit cenu díla a odměnu za obstarání příkazu řádně 
splněna. 

 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  



 

 
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 

a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 



 

 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Petr Augusta.  V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen 
před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost 
bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 



 

 
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

14. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

15. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

16. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 



 

 
17. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 

vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

20. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

21. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

22. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

23. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

24. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jiří Brokl, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

25. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

26. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. atesty, prohlášení o shodě materiálu 
použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění 
technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené 
stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele.  

 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 



 

 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 
20.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při 
podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům  (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 



 

 
Nepředložení originálu záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu 
provádění stavby nejpozději při podpisu smlouvy bude zadavatelem považováno za 
neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona 
o veřejných zakázkách 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty.  
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 062/14R/2017 ze dne 17.5.2017.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána zhotoviteli do datové schránky 
 
 
 

IX. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Roman Kotlan je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 
1 této smlouvy. 

 

 

 
 
 



 

 
V Ústí nad Labem dne  21. 6. 2017                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Stavební  a obchodní společnost Most 
spol. s r.o. 
Roman Kotlan, jednatel 

 
Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 

 



Údaje platné ke dni: 14. června 2017 07:52 1/2

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 11573

Datum zápisu: 6. ledna 1997
Spisová značka: C 11573 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Sídlo: Obrnice 10, PSČ 43521
Identifikační číslo: 250 14 111
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
truhlářství, podlahářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán:
Jednatel:

  ROMAN KOTLAN, dat. nar. 9. prosince 1963
Nová Hraniční 89, Souš, 435 02 Most
Den vzniku funkce: 3. května 1999

Jednatel:
  Ing. PETR AUGUSTA, dat. nar. 9. ledna 1962

č.p. 145, 434 01 Patokryje
Den vzniku funkce: 24. února 2005

Jednatel:
  ZDENĚK BRABEC, dat. nar. 5. listopadu 1956

U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 24. února 2005

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Společníci:

Společník: ROMAN KOTLAN, dat. nar. 9. prosince 1963
Nová Hraniční 89, Souš, 435 02 Most

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. PETR AUGUSTA, dat. nar. 9. ledna 1962
č.p. 145, 434 01 Patokryje

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

ZDENĚK BRABEC, dat. nar. 5. listopadu 1956



oddíl C, vložka 11573

Údaje platné ke dni: 14. června 2017 07:52 2/2

Společník: U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. PETR PÁNEK, dat. nar. 8. června 1980
Touchovice 90, 440 01 Hřivice

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0,00 13 181 769,60

2 Montáž 0,00 14 0,00

3 HSV 0,00 15 363 539,20

4 PSV 0,00 16 0,00

5 18 176 959,84 17 0,00

6 0,00 18 0,00

7 0,00 19 181 769,60

8 0,00 20 0,00

9 0,00 21 0,00

10 0,00 22 0,00

11 0,00 23 0,00

12 18 176 959,84 24 0,00

25 727 078,39

26 18 904 038,23

27 0,00

28 3 969 848,03

29 0,00

30 22 873 886,26

V. Kašper                      

Rezerva - dodavatele

Součet (ř. 8-11)

„SOŠ a SOU Roudnice n. L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací“

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady stavby Vedlejší rozpoč. náklady stavby - dle katalogu URS

Krycí list soupisu prací stavby

Rozpočtové náklady stavby 

          

            

ÚSTECKÝ KRAJ                            

IDP s.r.o.                              

          

Cenová úroveň:

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize zkoušky

01-Průzkum, geodet a projekč práce 1,0%

03-Zařízení staveniště 2 %

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

IČO

          

                                        

Stavební a obchodní společnost spol. s r.o.

                                        

Náklady na MJ:

27279936

25014111

          

Podpis Razítko

Celkem (ř. 12+25)

H. XI - kompletační činnost

Datum

          

1.2.2017

          

DPH  21%

V.KAŠPER                                

Číslo záznamu v evid.

Celkové náklady

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

DPH 15 %

VRN celkem (ř. 13-24)

                                        

07-Provozní vlivy 1 %

DIČ

CZ25014111

          

0 0



Název stavby :

Číslo stavby  :0 Datum: 01. 02. 2017.

Název SO :

Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

SO 01 Rekonstrukce tělocvičny a zázemí

D 1. 1. Stavební část 15 586 610,41 0,00 15 586 610,41 0,000

0,00 0,000

0,00 0,000

D 1. 4. 1. Zdravotně technické instalace 422 640,00 0,00 422 640,00 0,000

D 1. 4. 2. Vzduchotechnika 76 517,00 0,00 76 517,00 0,000

0,00 0,000

D 1. 4. 4. Ústřední vytápění 129 450,00 0,00 129 450,00 0,000

D 1. 4. 5. Elektroinstalace 1 048 369,00 0,00 1 048 369,00 0,000

0,00 0,000

0,00 0,000

SO 02 Rekonstrukce přístupové komunikace 0,00 0,000

D 2. 1. Stavební část 898 688,43 0,00 898 688,43 0,000

D 2. 4. 02 Dešťová kanalizace 14 685,00 0,00 14 685,00 0,000

0,000

0,000

Celkem 18 176 959,84 0,00 18 176 959,84 0,000

ř.6 Hodinová zúčtovací sazba 0,00

„SOŠ a SOU Roudnice n. L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací“

0

0

Rekapitulace rozpočtu - ZRN



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 5 CC-CZ:

Místo: ROUDNICE N.L. Datum: 09.01.2017

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 25014111

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:

IDP spol.s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 586 610,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 586 610,41 21,00% 3 273 188,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 859 798,60

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo 

v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

SO 01 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  (stavební část)

SOŠ A SOU ROUDNICE N.L. - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

Strana 1 z 39



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ROUDNICE N.L. Datum: 09.01.2017

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol.s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 586 610,41

03 - Projekty 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 113 713,92

    1 - Zemní práce 99 360,32

    10 - Přípravné a bourací práce 3 374,68

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 23 194,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 199,97

    38 - Různé kompletní konstrukce 3 786 763,79

    4 - Vodorovné konstrukce 10 000,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 401 049,48

    62 - Úprava povrchů vnějších 62 013,08

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 956 254,78

    64 - Osazování výplní otvorů 39 259,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 291,42

    94 - Lešení a stavební výtahy 783 600,20

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 652,20

    96 - Bourání konstrukcí 473 323,80

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 33 567,50

    998 - Přesun hmot 102 808,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 090 056,49

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 231 603,40

    712 - Povlakové krytiny 533 480,44

    713 - Izolace tepelné 388 661,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 018,15

    762 - Konstrukce tesařské 952 456,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 034 502,38

    764 - Konstrukce klempířské 184 493,66

    766 - Konstrukce truhlářské 2 629 395,03

    767 - Konstrukce zámečnické 633 888,98

    771 - Podlahy z dlaždic 74 947,96

    773 - Podlahy z litého teraca 22 718,30

    775 - Podlahy skládané 64 448,10

    776 - Podlahy povlakové 47 182,75

    781 - Dokončovací práce - obklady 174 170,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 67 136,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 518,08

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 434,36

M - Práce a dodávky M 323 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 323 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 59 840,00

SOŠ A SOU ROUDNICE N.L. - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

SO 01 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  (stavební část)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ROUDNICE N.L. Datum: 09.01.2017

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol.s r.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 586 610,41

D 03 Projekty 0,00

1 K POZN 1 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV Součet

2 K POZN 2 V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY

VV NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL

VV POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI

VV /hmoždinky,kotvy,svary atd./

VV Součet

3 K POZN 3 MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU

VV JSOU  O R I E N T A Č N Í

VV MOHOU BÝT DODVATELEM ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU,

VV ŽE BUDOU SPLŇOVAT VŠECHNY KVALITATIVNÍ

VV A TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDEPSANÉ

VV PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

VV Součet

4 K POZN 4
VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z LEGENDY V PD, Z TECHN.ZPRÁVY NEBO VYPOČTENY 

UVNITŘ POLOŽKY

VV Viz vykres c.01-18

D HSV Práce a dodávky HSV 7 113 713,92

D 1 Zemní práce 99 360,32

5 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 32,220 565,80 18 230,08 CS ÚRS 2016 02

VV RYHA KOLEM OBJEKTU

VV TELOCVICNA 

VV /viz vykr.c.09+13+14 a TZ/

VV 0,50*(3,20+40,10)*0,60 12,990

VV 0,50*(20,00*2+24,10)*0,60 19,230

VV Součet 32,220

6 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 9,666 160,60 1 552,36 CS ÚRS 2016 02

VV 30% LEPIVOST

VV 32,22*0,30 9,666

7 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 3,348 124,00 415,15 CS ÚRS 2016 02

VV PRO NAJEZD (RAMPU) PRED VRATY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09/

VV 2,325*(2,40-0,60)*0,40*2 3,348

8 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

m3 1,004 27,50 27,61 CS ÚRS 2016 02

VV 30%

VV 3,348*0,30 1,004

9 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 24,000 238,10 5 714,40 CS ÚRS 2016 02

VV PRO STERKOVE POLE

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09 a TZ/

VV 2,00*2,00*2,00*3 24,000

10 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 7,200 20,20 145,44 CS ÚRS 2016 02

VV 30%

VV 24,00*0,30 7,200

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 24,000 73,80 1 771,20 CS ÚRS 2016 02

12 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 24,000 25,20 604,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2,00*4*3 24,000

13 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 24,000 9,60 230,40 CS ÚRS 2016 02

14 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 48,000 73,20 3 513,60 CS ÚRS 2016 02

VV PAZENI JAMY

VV (2,00+2,00)*2*2,00*3 48,000

SOŠ A SOU ROUDNICE N.L. - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

SO 01 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  (stavební část)
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 48,000 22,80 1 094,40 CS ÚRS 2016 02

16 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 48,000 87,10 4 180,80 CS ÚRS 2016 02

17 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m
m2 48,000 19,20 921,60 CS ÚRS 2016 02

18 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 16,110 31,70 510,69 CS ÚRS 2016 02

VV ZPETNY ZASYP RYHY

VV 50% OBJEMU ZEMINOU

VV TELOCVICNA 

VV /viz vykr.c.09+13+14 a TZ/

VV 0,50*(0,50*(3,20+40,10)*0,60) 6,495

VV 0,50*(0,50*(20,00*2+24,10)*0,60) 9,615

VV Součet 16,110

19 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 16,110 115,90 1 867,15 CS ÚRS 2016 02

VV ZEMINA NA ZPETNY ZASYP

VV 16,11 16,110

20 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 16,110 31,70 510,69 CS ÚRS 2016 02

VV ZPETNY ZASYP RYHY

VV 50% OBJEMU KACIRKEM

VV TELOCVICNA 

VV /viz vykr.c.09+13+14 a TZ/

VV 16,11 16,110

VV Součet 16,110

21 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 32,220 297,00 9 569,34 CS ÚRS 2016 02

VV 16,11*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,220

22 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 43,458 160,10 6 957,63 CS ÚRS 2016 02

VV PREBYTECNA ZEMINA

VV 32,220+3,348+24,000 59,568

VV -16,110 -16,110

VV Součet 43,458

23 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 43,458 226,50 9 843,24 CS ÚRS 2016 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 43,458 43,458

24 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 434,580 17,20 7 474,78 CS ÚRS 2016 02

VV 43,458*10 434,580

25 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 78,224 140,00 10 951,36 CS ÚRS 2016 02

VV 43,458*1,800 78,224

26 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 74,070 21,40 1 585,10 CS ÚRS 2016 02

VV 0,50*(3,20+40,10) 21,650

VV 0,50*(20,00*2+24,10) 32,050

VV 2,325*(2,40-0,60)*2 8,370

VV 2,00*2,00*3 12,000

VV Součet 74,070

27 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 74,070 10,00 740,70 CS ÚRS 2016 02

28 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 14,000 331,20 4 636,80 CS ÚRS 2016 02

VV PRIPADNE PODZEMNI SITE

VV /odhad/

VV 14,00 14,000

29 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 20,000 194,70 3 894,00 CS ÚRS 2016 02

30 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 10,000 241,70 2 417,00 CS ÚRS 2016 02

D 10 Přípravné a bourací práce 3 374,68

31 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových 

příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

m 20,000 43,70 874,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.BETONOVE ZLABOVKY

VV /viz vykr.c.01+TZ/

VV DM 29

VV 20,00 20,000

32 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 2,600 530,60 1 379,56 CS ÚRS 2016 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV 2,600 2,600

33 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 49,400 14,80 731,12 CS ÚRS 2016 02

VV 2,600*19 49,400

34 K 99722181R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 2,600 150,00 390,00

VV 2,600 2,600

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 23 194,80
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35 K 211521111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 

povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
m3 24,000 832,90 19 989,60 CS ÚRS 2016 02

VV STERKOVE POLE (fr.36/72 mm)

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09 a TZ/

VV 2,00*2,00*2,00*3 24,000

36 K 211971122

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 

nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 

opláštění přes 2,5 m

m2 60,000 35,90 2 154,00 CS ÚRS 2016 02

VV STERKOVE POLE

VV 2,00*2,00*3 12,000

VV (2,00+2,00)*2*2,00*3 48,000

VV Součet 60,000

37 M 693111460 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 72,000 14,60 1 051,20 CS ÚRS 2016 02

VV 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 131 199,97

38 K 342248112
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 

MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm
m2 247,857 405,50 100 506,01 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE PRICKY TL.125 MM

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10 - legenda/

VV (3,70+2,45*2+6,70+5,60)*3,30 68,970

VV 2,00*2*3,30 13,200

VV (3,02+5,20+2,975+6,20)*3,30 57,404

VV (2,12+5,60*2+2,80)*3,30 53,196

VV (1,425*2+4,60+0,70)*3,30 26,895

VV (5,60*2+6,095+2,945)*3,30 66,792

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*11 -19,800

VV -0,80*2,00*3 -4,800

VV -0,70*2,00*10 -14,000

VV Součet 247,857

39 K 342248110
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 

MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm
m2 24,816 337,50 8 375,40 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE PRICKY TL.100 MM

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10 - legenda/

VV (1,20*4)*3,30 15,840

VV 1,00*3,30 3,300

VV 0,72*3,30 2,376

VV 1,00*3,30 3,300

VV Součet 24,816

40 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 97,500 80,10 7 809,75 CS ÚRS 2016 02

VV 3,30*25 82,500

VV 2,20*4+2,10*2 13,000

VV 2,00 2,000

VV Součet 97,500

41 K 340238222
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 děrovanými 

cihlami , pevnosti P10, tl. příčky 115 mm
m2 1,636 648,60 1 061,11 CS ÚRS 2016 02

VV ZAZDIVKY 

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV 1,19*2,20*2 5,236

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*2 -3,600

VV Součet 1,636

42 K 340238223
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 děrovanými 

cihlami , pevnosti P10, tl. stěny 175 mm
m2 2,363 864,20 2 042,10 CS ÚRS 2016 02

VV ZAZDIVKY 

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV 1,125*2,10 2,363

43 K 317168122
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 

14,5 cm, délky 125 cm
kus 26,000 222,50 5 785,00 CS ÚRS 2016 02

VV PREKLADY V PRICKACH

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10 - tabulka/

VV 26 26,000

44 K 317168133
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 175 cm
kus 4,000 347,00 1 388,00 CS ÚRS 2016 02

45 K 317168137
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 275 cm
kus 4,000 668,00 2 672,00 CS ÚRS 2016 02

46 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro 

zavázaní přes 150 do 300 mm
m2 1,200 1 300,50 1 560,60 CS ÚRS 2016 02

VV ZMENSENI DVERI DO TELOCVICNY

VV 0,60*2,00 1,200

D 38 Různé kompletní konstrukce 3 786 763,79

47 K R POL 1
SK 02 - Kompletní sportovní podlaha umělý povrch vč.značení + podkladních vrstev k 

izolaci
m2 741,037 1 640,00 1 215 300,68

VV NOVA SPORTOVNI PODLAHA

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09 - legenda+13 a TZ/

VV SK 02

VV - umely (vinylovy) povrch na dvojite vrstve tvrzene peny

VV - lepidlo

VV - OSB 4P tl.20 mm

VV - kolmy rost z prken 80/15 mm

VV - 2 x osnova z prken 60/17 mm
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VV - 2 x podkladky z OSB TL.12 mm

VV - pryzova podlozka tl.20 mm

VV 38,08*19,46 741,037

48 K R POL 2 PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S LIKVIDACÍ AZBESTU kpl 1,000 58 600,00 58 600,00

VV - Vytvoreni kontrol.pasma

VV - Vytvoreni podtlaku odsav.zarizenim

VV - MTZ a DMTZ technologie

VV 1 1,000

49 K R POL 3 SK 01 - Fasáda obvodového pláště - obklad kompl. D+M tl. 270 mm m2 115,128 3 123,70 359 625,33

VV KOMPLETNI SYSTEM OBVODOVEHO PLASTE

VV VC.UPRAVY  O S T E N I  OTVORU

VV TELOCVICNA - PODELNE STENY

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV - Fasadni desky na bázi cementu s povrch.upravou tl.6 mm

VV - Nosny dreveny rost 120/40 mm

VV - Difuzni folie

VV - Mineralni vata tl.100 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.60 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.40 mm

VV -Dreveny nosny rost 40/60 mm

VV -Truhlarska preklizka tl.20 mm

VV - Mořidlo + 2 x lak

VV POHLED SEVEROZAPADNI

VV (2,55+0,20*4+0,41)*8,115 30,512

VV (18,95+2,325+2,71)*1,12 26,863

VV -2,10*1,12 -2,352

VV POHLED JIHOVYCHODNI

VV (0,41+0,20*7+0,41)*8,115 18,015

VV 39,68*1,12 44,442

VV -2,10*1,12 -2,352

VV Součet 115,128

50 K R POL 4 SK 05 - Fasáda obvodového pláště - obklad kompl. D+M tl.410 mm m2 323,626 3 122,70 1 010 586,91

VV KOMPLETNI SYSTEM OBVODOVEHO PLASTE

VV TELOCVICNA - STITOVE STENY

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV - Fasadni desky na bázi cementu s povrch.upravou tl.6 mm

VV - Nosny dreveny rost 120/40 mm

VV - Difuzni folie

VV - Mineralni vata tl.100 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.200 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV -Dreveny nosny rost 40/60 mm

VV -Truhlarska preklizka tl.20 mm

VV - Mořidlo + 2 x lak

VV POHLED JIHOZAPADNI

VV 19,94*8,115 161,813

VV POHLED SEVEROVYCHODNI

VV 19,94*8,115 161,813

VV Součet 323,626

51 K R POL 5 Fasáda obvod.pláště - hliníkový kryt kompl D+M tl.270 mm m2 36,126 3 123,70 112 846,79

VV KOMPLETNI SYSTEM OBVODOVEHO PLASTE

VV VC.UPRAVY OSTENI OTVORU

VV TELOCVICNA - PODELNE STENY

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV - Al plech prirodni

VV - Nosny rost

VV - Difuzni folie

VV - Mineralni vata tl.100 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.60 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.40 mm

VV -Dreveny nosny rost 40/60 mm

VV -Truhlarska preklizka tl.20 mm

VV - Mořidlo + 2 x lak

VV POHLED SEVEROZAPADNI

VV (4,00+4,60+4,601+2,30+2,30)*0,671 11,944

VV POHLED JIHOVYCHODNI

VV (4,50+4,60*6+4,54)*0,66 24,182

VV Součet 36,126

52 K R POL 6 Fasáda obvod.pláště - hliníkový kryt venk.žaluzií + rošt kompl.D+M m2 76,294 3 123,70 238 319,57

VV KOMPLETNI SYSTEM OBVODOVEHO PLASTE

VV VC.UPRAVY OSTENI OTVORU

VV TELOCVICNA - PODELNE STENY

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV - Al plech prirodni

VV - Nosny rost

VV - Zaluzie

VV - Difuzni folie

VV - Mineralni vata tl.100 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.60 mm

VV -Dreveny nosny rost 24/70 mm

VV - Mineralni vata tl.40 mm

VV -Dreveny nosny rost 40/60 mm

VV -Truhlarska preklizka tl.20 mm

VV - Mořidlo + 2 x lak

VV POHLED SEVEROZAPADNI

VV (4,00+4,60+4,601+2,30+2,30)*(0,765+0,629) 24,815

VV POHLED JIHOVYCHODNI
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VV (4,50+4,60*6+4,54)*(0,765+0,64) 51,479

VV Součet 76,294

53 K R POL 7 SK 06 - Fasáda obvod.pláště atik - obklad kompl. D+M tl. 46 mm m2 391,246 1 612,00 630 688,55

VV KOMPLETNI SYSTEM OBVODOVEHO PLASTE

VV TELOCVICNA - ATIKY

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV - Fasadni desky na bázi cementu s povrch.upravou tl.6 mm

VV - Nosny dreveny rost 120/40 mm

VV - Difuzni folie

VV POHLED SEVEROZAPADNI

VV 39,68*3,185 126,381

VV POHLED JIHOVYCHODNI

VV 39,68*3,185 126,381

VV POHLED JIHOZAPADNI

VV 21,74*3,185 69,242

VV POHLED SEVEROVYCHODNI

VV 21,74*3,185 69,242

VV Součet 391,246

54 K R POL 8 SK 07 - Fasáda podhledu atik - obklad kompl. D+M tl. 46 mm m2 85,932 1 871,20 160 795,96

VV KOMPLETNI SYSTEM OBVODOVEHO PLASTE

VV TELOCVICNA - ATIKY

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV - Fasadni desky na bázi cementu s povrch.upravou tl.6 mm

VV - Nosny dreveny rost 120/40 mm

VV POZN. - FOUKANA IZOLACE V ODD.713

VV POHLED SEVEROZAPADNI

VV 39,64*0,42 16,649

VV POHLED JIHOVYCHODNI

VV 39,64*1,32 52,325

VV POHLED JIHOZAPADNI

VV 21,74*0,39 8,479

VV POHLED SEVEROVYCHODNI

VV 21,74*0,39 8,479

VV Součet 85,932

D 4 Vodorovné konstrukce 10 000,00

55 K R POL 9
Doplnění podlahy a úprava vnitř.schodiště v ploše 1,55x4,51 m ( místn.c.103 - 

Sociálním zázemí)
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV -DOPLNENI PODLAHY NA UR.+-0,00

VV -CASTECNE VYBOURANI A UPRAVA SCHODISTE

VV -OPERNA ZIDKA

VV /projekt neresi - viz vykr.c.10/

VV 1 1,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 401 049,48

56 K 612181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i 

na schodišti
m2 60,912 102,60 6 249,57 CS ÚRS 2016 02

VV PO ODSTRANENI OLEJ. NATERU SOKLU CHODEB

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /vIz vykr.c.08/

VV DM 59

VV /cca 50% delky/

VV 0,50*(4,40+18,51)*2*1,80 41,238

VV DM 59

VV (4,59+2,50)*2*1,80 25,524

VV Odpocet otvoru

VV -1,45*1,80 -2,610

VV -1,80*1,80 -3,240

VV Součet 60,912

57 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 60,912 55,60 3 386,71 CS ÚRS 2016 02

58 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 73,183 223,20 16 334,45 CS ÚRS 2016 02

VV PO ODSTRANENI KERAMICKEHO OBKLADU STEN

VV NA NEBOURANEM ZDIVU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08/

VV DM 60

VV (3,586+3,20)*1,80*2 24,430

VV (2,54+1,00)*2*1,80*3 38,232

VV (2,80+3,045)*1,80 10,521

VV Součet 73,183

59 K 611325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 33,800 262,70 8 879,26 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STROPY - ODHAD ROZSAHU

VV SOCIALNI ZAZEMI 

VV /viz vykr.c.10 - stropy bez podhledu/

VV 16,90+16,90 33,800

60 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stropů
m2 33,800 57,70 1 950,26 CS ÚRS 2016 02

61 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 33,800 128,20 4 333,16 CS ÚRS 2016 02

VV PRESTUKOVANI STROPU

VV 33,80 33,800

62 K 611325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 10,000 434,70 4 347,00 CS ÚRS 2016 02

VV DOTCENE PLOCHY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV 10 10,000

63 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 430,773 156,00 67 200,59 CS ÚRS 2016 02
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VV STAV.STENY - ODHAD ROZSAHU

VV SOCIALNI ZAZEMI 

VV /viz vykr.c.10 - plocha otvoru pokryje plochu osteni/

VV (6,00*3+6,20*3+2,82*2+3,295+2,975+3,41*2)*3,00 165,990

VV (5,02+6,71+0,40*2)*2*3,00 75,180

VV (4,59+2,50)*2*3,00 42,540

VV (6,095+3,00)*3,00 27,285

VV (2,965+2,86+6,51+4,325)*3,00 49,980

VV (2,12+5,60+1,80)*3,00 28,560

VV /cca 50% delky/

VV 0,50*(4,40+18,51)*2*1,80 41,238

VV Součet 430,773

64 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 430,773 101,30 43 637,30 CS ÚRS 2016 02

VV PRESTUKOVANI STAV.STEN

VV 430,773 430,773

65 K 612325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 30,000 382,20 11 466,00 CS ÚRS 2016 02

VV DOTCENE PLOCHY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV 30 30,000

66 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 

mm svislých konstrukcí stěn
m2 182,702 186,50 34 073,92 CS ÚRS 2016 02

VV OMITKA POD OBKLADY

VV NA NOVYCH PRICKACH

VV /viz vykr.c.10-legenda/

VV (4,45*2+1,00*2+2,975)*2,00 27,750

VV (1,651+2,975)*2*2,00 18,504

VV (3,60+3,325)*2,00 13,850

VV (3,60+2,82)*2,00 12,840

VV (2,45+2,12)*2,00 9,140

VV (0,90+1,20)*2*2,00*4 33,600

VV (2,45+2,25)*2*2,00 18,800

VV (2,45+2,12*2)*2,00 13,380

VV (1,20+1,20)*2*2,00 9,600

VV (1,425+2,10)*2*2,00 14,100

VV (1,45+1,025)*2*2,00 9,900

VV (1,60+2,965)*2*2,00 18,260

VV (4,37*2+2,965+1,00*2)*2,00 27,410

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*17 -23,800

VV -0,80*2,00*1 -1,600

VV -0,90*2,00*9 -16,200

VV -0,708*2,00*2 -2,832

VV Součet 182,702

67 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 344,800 223,20 76 959,36 CS ÚRS 2016 02

VV OMITKA NA NOVYCH PRICKACH A ZAZDIVKACH

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV (3,70+2,45*2+6,70+5,60)*3,30*2 137,940

VV (3,02+5,20+2,975+6,20)*3,30*2 114,807

VV (2,12+5,60*2+2,80)*3,30*2 106,392

VV (1,425*2+4,60+0,70)*3,30*2 53,790

VV (5,60*2+6,095+2,945)*3,30*2 133,584

VV (2,00*2+1,20*4)*3,30 29,040

VV 1,00*3,30*2 6,600

VV 0,72*3,30*2 4,752

VV 1,00*3,30*2 6,600

VV 1,19*2,20*2*2 10,472

VV 1,125*2,10*2 4,725

VV Odpocet otvoru

VV -0,90*2,00*13*2 -46,800

VV -0,80*2,00*2*2 -6,400

VV -0,70*2,00*10*2 -28,000

VV Odpocet omitky hladke

VV -182,702 -182,702

VV Součet 344,800

68 K 612311191
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn
m2 527,502 56,50 29 803,86 CS ÚRS 2016 02

VV 182,702+344,8 527,502

69 K 612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 4,300 565,30 2 430,79 CS ÚRS 2016 02

VV OSTENI NOVYCH VYPLNI OTVORU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV 0,10*(1,20+2,05*2)*2 1,060

VV 0,60*(1,30+2,05*2) 3,240

VV Součet 4,300

70 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 992,575 46,00 45 658,45 CS ÚRS 2016 02

VV 182,702+344,800+4,300+430,773+30,000 992,575

71 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 240,000 169,10 40 584,00 CS ÚRS 2016 02

VV ROHY, SPOJE ATD.

VV /odhad/

VV 240,00 240,000

VV Součet 240,000

72 K 632451021
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 

do 20 mm
m2 26,075 144,00 3 754,80 CS ÚRS 2016 02

VV POD VNITRNI PARAPETY

VV /viz tabulka PSV prvku - okna/

VV 0,25*(2,27*2+4,00*1+4,00*1+4,60*8) 12,335

VV 0,25*(4,60*8+4,54*3+4,54*1) 13,740
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VV Součet 26,075

D 62 Úprava povrchů vnějších 62 013,08

73 K 632451021
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 

do 20 mm
m2 61,800 144,00 8 899,20 CS ÚRS 2016 02

VV POD KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz tabulky PSV prvku/

VV 0,20*(123,00+86,00+100,00) 61,800

74 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 102,700 90,40 9 284,08 CS ÚRS 2016 02

VV STAVAJICI ZAKLADY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.13, detail a TZ/

VV (2,60+20,50+40,10+20,50+19,00)*1,00 102,700

75 K 622135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn
m2 102,700 188,10 19 317,87 CS ÚRS 2016 02

VV POD NOVOU SKLADBU

VV ZATEPLENI ZAKLADU

VV 102,70 102,700

76 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 25,675 161,30 4 141,38 CS ÚRS 2016 02

VV SOKL POD OBKLADEM FASADY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV (2,60+20,50+40,10+20,50+19,00)*0,25 25,675

77 K 622511121
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 

podkladu mozaiková hrubozrnná stěn
m2 25,675 793,40 20 370,55 CS ÚRS 2016 02

VV OMITKA SOKLU MEZI TERENEM A OBKLADEM

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09+13+14+17+18 a TZ/

VV 25,675 25,675

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 956 254,78

78 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 285,779 186,00 53 154,89 CS ÚRS 2016 02

VV PO VYBOURANE KERAMICKE DLAZBY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.8/

VV DM 51

VV 3,586*(1,04+1,46+0,70) 11,475

VV 3,586*(0,32+1,81+1,04) 11,368

VV 2,54*2,00*2 10,160

VV 2,54*2,12 5,385

VV 6,10*3,02 18,422

VV 6,10*6,83 41,663

VV 4,40*14,00 61,600

VV 4,40*3,01 13,244

VV 1,12*6,22 6,966

VV 6,12*3,385 20,716

VV 6,12*2,95 18,054

VV 6,14*2,86 17,560

VV 6,14*2,81 17,253

VV 6,14*2,665 16,363

VV 4,59*2,50 11,475

VV 1,63*2,50 4,075

VV Součet 285,779

79 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 285,779 108,00 30 864,13 CS ÚRS 2016 02

VV 285,779 285,779

80 K 952902141
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

drhnutím s chemickými prostředky
m2 326,173 37,00 12 068,40 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.PODLAHY PO VYBOURANI

VV POD NOVE POVRCHY

VV 285,779 285,779

VV 40,394 40,394

VV Součet 326,173

81 K 632441111 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky od 10 do 20 mm m2 218,700 575,00 125 752,50 CS ÚRS 2016 02

VV PODLAHY NA TERENU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10-legenda a TZ/

VV SK 52

VV 11,50+85,30+22,20+20,50 139,500

VV 9,30+33,50+17,50+18,90 79,200

VV Součet 218,700

82 K 632459115 Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu m2 218,700 190,00 41 553,00 CS ÚRS 2016 02

83 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného 

betonu, stěrky apod.) epoxidový
m2 218,700 122,00 26 681,40 CS ÚRS 2016 02

VV POVRCH PODLAH - EPOXID.NATER

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10-legenda/

VV SK 52

VV 218,70 218,700

84 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 218,700 152,00 33 242,40 CS ÚRS 2016 02

85 K 78399715R
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení 

protiskluzné vrstvy a barevnou úpravu
m2 218,700 176,00 38 491,20

86 K 63244111R Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 40 do 60 mm m2 41,500 1 514,00 62 831,00

VV SAMONIVELACNI MAZANINA 

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV SK 53

VV 41,50 41,500
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87 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 478,900 186,00 89 075,40 CS ÚRS 2016 02

VV BROUSENI VE SKLADBE PODLAHY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz TZ/

VV SK 52

VV 218,70*2 437,400

VV SK 53

VV 41,50 41,500

VV Součet 478,900

88 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 437,400 108,00 47 239,20 CS ÚRS 2016 02

VV SK 52

VV 218,70*2 437,400

89 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 

80 mm
m 25,460 17,00 432,82 CS ÚRS 2016 02

VV SK 53

VV (6,02+6,71)*2 25,460

90 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,084 5 681,90 477,28 CS ÚRS 2016 02

VV BETONOVY "PRAH" U SPRCH

VV 0,10*(2,88+2,70)*0,15 0,084

91 K 631311234
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm 

tř. C 25/30
m3 5,580 3 330,20 18 582,52 CS ÚRS 2016 02

VV RAMPA POZARNIHO UNIKU

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09/

VV 2,325*2,40*(0,40+0,60)/2*2 5,580

92 K 631319023
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)
m3 5,580 219,00 1 222,02 CS ÚRS 2016 02

93 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 11,160 57,40 640,58 CS ÚRS 2016 02

VV 5,58*2 11,160

94 K 631319185
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm
m3 5,580 52,60 293,51 CS ÚRS 2016 02

95 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,850 276,50 788,03 CS ÚRS 2016 02

VV (2,325+2,40*2)*0,20*2 2,850

96 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,850 59,80 170,43 CS ÚRS 2016 02

97 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,066 25 893,10 1 708,94 CS ÚRS 2016 02

VV 2 x SIT 

VV 2,325*2,40*4,957*0,001*1,20*2 0,066

98 K 952902041
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s 

chemickými prostředky
m2 741,037 15,80 11 708,38 CS ÚRS 2016 02

VV STAVAJICI PODLAHA PO DEMONTAZI

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09+13 a TZ/

VV SK 02

VV 38,08*19,46 741,037

99 K 63245111R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 40 mm m2 741,037 480,00 355 697,76

VV NOVA SKLADBA PODLAHY 

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.09+13 a TZ/

VV SK 02

VV 741,037 741,037

100 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií 

výšky 100 mm, šířky 10 mm
m 115,080 31,10 3 578,99 CS ÚRS 2016 02

VV SK 02

VV (38,08+19,46)*2 115,080

D 64 Osazování výplní otvorů 39 259,90

101 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
kus 26,000 488,70 12 706,20 CS ÚRS 2016 02

VV ZARUBNE PRO VNITRNI DVERE

VV DO ZDENE PRICKY 125 MM

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D1L

VV 7 7,000

VV D1P

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 13,000

VV D2L

VV 1 1,000

VV D2P

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV D3L

VV 5 5,000

VV D3P

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 26,000

102 M 553311320 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P kus 13,000 490,00 6 370,00 CS ÚRS 2016 02

103 M 553311300 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P kus 3,000 486,00 1 458,00 CS ÚRS 2016 02

104 M 553311280 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P kus 10,000 479,00 4 790,00 CS ÚRS 2016 02

105 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 

vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2
kus 3,000 631,90 1 895,70 CS ÚRS 2016 02

VV OCEL.ZARUBNE  S.150

VV DO ZDIVA 

VV /viz vypis PSV prvku/
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VV D4

VV 1275/2040 MM

VV 1 1,000

VV D5

VV 2100/2080 MM

VV 1 1,000

VV D7P

VV 1350/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

106 M 55331162R zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1275/2040  dvoukřídlá kus 1,000 2 173,00 2 173,00

107 M 55331164R zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160  2100/2080 dvoukřídlá kus 1,000 2 760,00 2 760,00

108 M 55331163R zárubeň ocelová pro běžné zdění  H 160 1450/2000 dvoukřídlá kus 1,000 2 107,00 2 107,00

109 K 64294511R
Protipožární nebo protiplynová zárubeň dveří dvoukřídlových - kompl.dodávka a 

montáž
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV ZARUBNE  PRO POZARNI DVERE

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz tabulka PSV prvku/

VV D6L

VV 1350/2000 MM

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 291,42

110 K 952901114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží přes 4 m

m2 773,672 44,70 34 583,14 CS ÚRS 2016 02

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c. 01/

VV 38,80*19,94 773,672

111 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

m2 424,800 39,00 16 567,20 CS ÚRS 2016 02

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08/

VV 17,70*24,00 424,800

112 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 357,026 14,00 18 998,36 CS ÚRS 2016 02

VV PRI REKONSTRUKCI KRYTINY

VV V PRIPADE NEPRIZNIVYCH KLIMAT.PODMINEK

VV DM 23 + SK 04

VV 10,50*39,64*2 832,440

VV 1,50*39,64*2 118,920

VV 21,71*0,60/2*2 13,026

VV (21,71+39,64)*2*3,20 392,640

VV Součet 1 357,026

113 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 80,000 22,70 1 816,00 CS ÚRS 2016 02

VV OCHRANA SOUVISEJICICH PODLAH

VV /odhad/

VV 80,00 80,000

114 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 180,000 45,70 8 226,00 CS ÚRS 2016 02

VV OCHRANA STAV.KONSTRUKCI

VV /odhad/

VV 180,00 180,000

115 K 953961215
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 4,000 222,80 891,20 CS ÚRS 2016 02

VV KOTVENI ZEBRIKU DO STENY

VV /odhad/

VV 4 4,000

116 K 953965141
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, 

délka 240 mm
kus 4,000 177,40 709,60 CS ÚRS 2016 02

117 K 9445111R Ochranná sít nylonová na okna oka 40/40 mm a ocel.lanka - kompl.dodávka a montáž m2 360,000 160,00 57 600,00

VV NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz vypis PSV prvku/

VV 360,00 360,000

118 K 953944122

Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení 

stavebních konstrukcí, předmětů apod. všech typů ( A,B,C,D ), rozměru D 10x30 až 90 

mm

kus 390,000 54,90 21 411,00 CS ÚRS 2016 02

VV OCELOVE HACKY PRO OCHRANNE SITE

VV /viz vypis klempirskych prvku/

VV 290 290,000

VV KOTVENI KRYTU RADIATORU

VV /odhad/

VV 100,00 100,000

VV Součet 390,000

119 K 953941110

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro 

upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, 

balkónového nebo jiného zábradlí

m 4,440 240,20 1 066,49 CS ÚRS 2016 02

VV ZEDNICKE OSAZENI ZABRADLI

VV /kotvy atd. - viz vypis PSV prvku a TZ str.15/

VV 4,44 4,440

120 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 

prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 113,300 137,40 15 567,42 CS ÚRS 2016 02

VV KOLEM OKAP.CHODNICKU
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VV TELOCVICNA 

VV /viz vykr.c.09+13+14 a TZ/

VV 3,20+21,00+1,20+38,90 64,300

VV 21,00+25,00 46,000

VV 3,00 3,000

VV Součet 113,300

121 M 592172140 obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm kus 228,866 28,00 6 408,25 CS ÚRS 2016 02

VV 113,3*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 228,866

122 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 

C 16/20
m3 5,665 2 726,70 15 446,76 CS ÚRS 2016 02

VV 113,30*0,20*0,25 5,665

D 94 Lešení a stavební výtahy 783 600,20

123 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 4 736,038 29,50 139 713,12 CS ÚRS 2016 02

VV PRO VNITRNI STAVEBNI PRACE - ALT.POJIZDNE

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.08+03/

VV 38,16*19,70*6,30 4 736,038

VV Součet 4 736,038

124 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 ########## 0,10 28 416,23 CS ÚRS 2016 02

VV NAJEM 60 DNI

VV 4736,038*60 ##########

125 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 4 736,038 1,00 4 736,04 CS ÚRS 2016 02

126 K 949221111
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 

m
m2 1 446,072 23,50 33 982,69 CS ÚRS 2016 02

VV LESENOVE PODLAHY

VV 38,16*19,70 751,752

VV 2,00*(38,16+19,70)*2*3 694,320

VV Součet 1 446,072

127 K 949221211
Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131
m2 86 764,320 1,40 121 470,05 CS ÚRS 2016 02

VV NAJEM 60 DNI

VV 1446,072*60 86 764,320

128 K 949221811
Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 

10 m
m2 1 446,072 16,30 23 570,97 CS ÚRS 2016 02

129 K 997013312 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 46,800 414,40 19 393,92 CS ÚRS 2016 02

VV SHOZ PRO OPRAVU STRECHY

VV /viz vykr.c.02+03/

VV 11,70*4 46,800

130 K 997013322
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3312
m 468,000 60,00 28 080,00 CS ÚRS 2016 02

VV NAJEM 10 DNI

VV 46,80*10 468,000

131 K 944311112
Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách 

objektů s hloubkou pádu do 6,0 m
m 105,300 39,40 4 148,82 CS ÚRS 2016 02

VV OCHRANA CHODCU

VV (39,64+21,71)*2 122,700

VV -17,40 -17,400

VV Součet 105,300

132 K 944311211
Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý 

další den použití ohrazení k ceně -1111 nebo -1112
m 5 265,000 1,10 5 791,50 CS ÚRS 2016 02

VV NAJEM 50 DNI

VV 105,30*50 5 265,000

VV Součet 5 265,000

133 K 944311812
Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných 

stranách objektů s hloubkou pádu do 6,0 m
m 105,300 31,70 3 338,01 CS ÚRS 2016 02

134 K 945231112
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 

m délky přes 1,20 do 6 m
den 60,000 1 648,50 98 910,00 CS ÚRS 2016 02

VV PRO DOPRAVU NOVEHO MATERIALU

VV TECHNOLOGII A DOBU URCI ZHOTOVITEL

VV 60 60,000

135 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 424,800 40,80 17 331,84 CS ÚRS 2016 02

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08/

VV 17,70*24,00 424,800

136 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 309,410 30,00 39 282,30 CS ÚRS 2016 02

VV PRO OBVODOVY PLAST

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09+13-18/

VV (1,20*2+39,68+1,20*2+20,00)*2*(11,15+11,37)/2 1 452,090

VV -17,40*8,20 -142,680

VV Součet 1 309,410

137 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1122

m2 ########## 1,00 117 846,90 CS ÚRS 2016 02

VV NAJEM 90 DNI

VV 1309,41*90 ##########

138 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 1 309,410 20,00 26 188,20 CS ÚRS 2016 02

139 K R POL 10 Vynesení lešení nad střechou m 17,400 150,00 2 610,00

VV NAD STRECHOU SOC.ZAZEMI

VV /viz vykr.c.09/

VV 17,40 17,400
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140 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 309,410 4,00 5 237,64 CS ÚRS 2016 02

141 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 ########## 0,50 58 923,45 CS ÚRS 2016 02

142 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 309,410 2,00 2 618,82 CS ÚRS 2016 02

143 K 944711111
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 

1,5 m
m 7,000 85,30 597,10 CS ÚRS 2016 02

VV OCHRANA VSTUPU

VV 3,50*2 7,000

144 K 944711211
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k 

ceně -1111
m 630,000 1,80 1 134,00 CS ÚRS 2016 02

VV 7,00*90 630,000

145 K 944711811
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 

do 1,5 m
m 7,000 39,80 278,60 CS ÚRS 2016 02

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 652,20

146 K R POL 11 Požární a bezpečnostní tabulky ISO 7010 a reflexní značky kpl 1,000 500,00 500,00

VV POZARNE  BEZPECNOSTNI RESENI

VV TELOCVICNA A SATNY

VV /viz pozadavek pozar.specialisty - pozar.zprava/

VV 1 1,000

147 K 953943113

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou 

cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 7,000 144,60 1 012,20 CS ÚRS 2016 02

VV HASICI PRISTROJE 

VV /viz pozadavek pozar.specialisty - pozar.zprava/

VV TELOCVICNA

VV 4 4,000

VV SATNY

VV 3 3,000

VV Součet 7,000

148 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový 6 kg kus 7,000 1 020,00 7 140,00 CS ÚRS 2016 02

D 96 Bourání konstrukcí 473 323,80

149 K 96807287R DM 02 - vybourání ocel. rámů stěn s nylonovou sítí plochy přes 2 m2 m2 400,400 20,00 8 008,00

VV DM 02 - STAV.OCHRANY PROTI MICUM

VV /viz.vykr.c.03 a TZ/

VV 4,40*7,00*13 400,400

VV Součet 400,400

150 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu do 200 mm
m 72,133 1 024,40 73 893,05 CS ÚRS 2016 02

VV VYREZANI ZB PRICEK TL.80 MM

VV A ZB STEN NEBO OTVORU V NICH TL.200 MM

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 - legenda/

VV 3,30*17 56,100

VV 1,25+2,10*2 5,450

VV 1,183+2,05*2 5,283

VV 1,20+2,05*2 5,300

VV Součet 72,133

151 K 962051115 Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 137,599 172,20 23 694,55 CS ÚRS 2016 02

VV ZB PRICKY TL.80 MM A 100 MM

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 - legenda/

VV (6,65+0,74*2+5,60)*3,30 45,309

VV (5,70+3,02+2,12)*3,30 35,772

VV (5,70+2,80)*3,30 28,050

VV (3,60+1,66+6,14+2,56)*3,30 46,068

VV Odpocet otvoru

VV -0,60*2,00*4 -4,800

VV -0,80*2,00*8 -12,800

VV Součet 137,599

152 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 4,432 3 304,40 14 645,10 CS ÚRS 2016 02

VV ZB ZDIVO TL. 200 MM 

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 - legenda/

VV 1,343*3,30 4,432

153 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 0,977 5 187,90 5 068,58 CS ÚRS 2016 02

VV OTVORY V ZB ZDIVU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 - legenda/

VV 0,20*1,183*2,05 0,485

VV 0,20*1,20*2,05 0,492

VV Součet 0,977

154 K 971052551
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0,153 6 807,10 1 041,49 CS ÚRS 2016 02

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV 0,20*(1,125*2,10-0,80*2,00) 0,153

155 K 974029664
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do 

hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
m 14,000 353,70 4 951,80 CS ÚRS 2016 02

VV RYHY PRO PREKLADY VE STAVAJICIM ZDIVU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV 1,25*4 5,000

VV 1,75*2 3,500

VV 2,75*2 5,500

VV Součet 14,000
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156 K 974029666
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do 

hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
m 18,000 473,30 8 519,40 CS ÚRS 2016 02

VV RYHY PRO PREKLADY VE ZDIVU ZB

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV 1,75*4 7,000

VV 2,75*4 11,000

VV Součet 18,000

157 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 285,779 52,70 15 060,55 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.PODLAHY Z DLAZBY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.8/

VV DM 51

VV 3,586*(1,04+1,46+0,70) 11,475

VV 3,586*(0,32+1,81+1,04) 11,368

VV 2,54*2,00*2 10,160

VV 2,54*2,12 5,385

VV 6,10*3,02 18,422

VV 6,10*6,83 41,663

VV 4,40*14,00 61,600

VV 4,40*3,01 13,244

VV 1,12*6,22 6,966

VV 6,12*3,385 20,716

VV 6,12*2,95 18,054

VV 6,14*2,86 17,560

VV 6,14*2,81 17,253

VV 6,14*2,665 16,363

VV 4,59*2,50 11,475

VV 1,63*2,50 4,075

VV Součet 285,779

158 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 31,600 233,90 7 391,24 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.KOVOVE ZARUBNE K LIKVIDACI

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 a TZ/

VV DM 53

VV 0,60*2,00*4 4,800

VV 0,80*2,00*10 16,000

VV TELOCVICNA

VV DM 10

VV 1,80*3,00*2 10,800

VV Součet 31,600

159 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 8,700 178,90 1 556,43 CS ÚRS 2016 02

VV DM 53

VV 1,45*2,00*3 8,700

160 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
m2 18,900 117,30 2 216,97 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OKENNI RAMY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03 a TZ/

VV DM 09

VV 0,90*2,10*10 18,900

161 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 306,195 119,60 36 620,92 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OTVORY ZE SKLEN.TVAROVEK

VV VC.RAMU

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03 a TZ/

VV DM 08

VV 1,25*2,10 2,625

VV 1,85*2,10 3,885

VV 4,00*2,90 11,600

VV 1,85*2,10*4 15,540

VV 1,05*2,10 2,205

VV 1,75*2,10 3,675

VV 4,60*2,90*3 40,020

VV 2,40*2,10*4 20,160

VV 2,40*2,90*4 27,840

VV 1,75*2,10 3,675

VV 1,05*2,10 2,205

VV 4,60*2,90 13,340

VV 1,85*2,10*17 66,045

VV 4,60*2,90*7 93,380

VV Součet 306,195

162 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 73,183 74,70 5 466,77 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.KERAMICKY OBKLAD STEN

VV NA NEBOURANEM ZDIVU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08/

VV DM 60

VV (3,586+3,20)*1,80*2 24,430

VV (2,54+1,00)*2*1,80*3 38,232

VV (2,80+3,045)*1,80 10,521

VV Součet 73,183

163 K 978011161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 

rozsahu přes 30 do 50 %
m2 33,800 42,30 1 429,74 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STROPY PRO OPRAVU

VV SOCIALNI ZAZEMI 

VV /viz vykr.c.10 - stropy bez podhledu/

VV 16,90+16,90 33,800
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164 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 430,773 19,90 8 572,38 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STENY PRO OPRAVU

VV SOCIALNI ZAZEMI 

VV /viz vykr.c.10 - plocha otvoru pokryje plochu osteni/

VV (6,00*3+6,20*3+2,82*2+3,295+2,975+3,41*2)*3,00 165,990

VV (5,02+6,71+0,40*2)*2*3,00 75,180

VV (4,59+2,50)*2*3,00 42,540

VV (6,095+3,00)*3,00 27,285

VV (2,965+2,86+6,51+4,325)*3,00 49,980

VV (2,12+5,60+1,80)*3,00 28,560

VV /cca 50% delky/

VV 0,50*(4,40+18,51)*2*1,80 41,238

VV Součet 430,773

165 K 971035531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
m2 11,000 249,10 2 740,10 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.ZDIVO 

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+06 a TZ/

VV DM 06

VV 2,20*(2,10+2,90) 11,000

166 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 2,600 3 741,00 9 726,60 CS ÚRS 2016 02

VV OSTATNI BOURACI PRACE

VV /rozsireni dveri atd. - odhad/

VV 2,60 2,600

167 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 96,902 841,30 81 523,65 CS ÚRS 2016 02

VV 96,902 96,902

168 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 96,902 55,20 5 348,99 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 96,902 96,902

169 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 96,902 295,40 28 624,85 CS ÚRS 2016 02

VV 96,902 96,902

170 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 841,138 9,10 16 754,36 CS ÚRS 2016 02

VV 96,902*19 1 841,138

171 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 96,902 1 140,00 110 468,28 CS ÚRS 2016 02

VV 96,902 96,902

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 33 567,50

172 K 975032351
Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 

300 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m
m 25,000 1 342,70 33 567,50 CS ÚRS 2016 02

VV PODCHYCOVANI PRI BOURACICH PRACECH

VV 25,00 25,000

D 998 Přesun hmot 102 808,00

173 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 257,020 400,00 102 808,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 090 056,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 231 603,40

174 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše 

vodorovné V
m2 55,950 293,80 16 438,11 CS ÚRS 2016 02

VV HYDROIZOLACNI STERKA PODLAH

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10 - mistn.c.101+105+113+115/

VV SK 51 

VV 7,15+16,90+15,00+16,90 55,950

175 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S m2 43,135 318,50 13 738,50 CS ÚRS 2016 02

VV HYDROIZOLACNI STERKA STEN

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10 /

VV 55,95*0,50 27,975

VV /vytazeni ve sprchach/

VV (2,88+1,00)*2,00 7,760

VV (2,70+1,00)*2,00 7,400

VV Součet 43,135

176 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 778,000 7,90 6 146,20 CS ÚRS 2016 02

VV NOVA SKLADBA PODLAHY 

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.09+13 a TZ/

VV SK 02

VV 38,90*20,00 778,000

177 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,233 34 000,00 7 922,00 CS ÚRS 2016 02

VV 778*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,233

178 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 82,160 17,20 1 413,15 CS ÚRS 2016 02

VV SK 02

VV (2,60+20,50+40,10+20,50+19,00)*0,80 82,160

179 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,029 34 000,00 986,00 CS ÚRS 2016 02

VV 82,16*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

180 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 778,000 81,00 63 018,00 CS ÚRS 2016 02
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VV SK 02

VV 778,00 778,000

181 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 894,700 56,90 50 908,43 CS ÚRS 2016 02

VV 778*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 894,700

182 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 82,160 93,00 7 640,88 CS ÚRS 2016 02

VV SK 02

VV 82,160 82,160

183 M 628331590 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 98,592 56,90 5 609,88 CS ÚRS 2016 02

VV 82,16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 98,592

184 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné
m2 778,000 40,40 31 431,20 CS ÚRS 2016 02

VV SK 02

VV 778,00 778,000

185 M 693110410 geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm m2 816,900 14,60 11 926,74 CS ÚRS 2016 02

VV 778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 816,900

186 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

svislé S z textilií, vrstvy ochranné
m2 82,160 70,80 5 816,93 CS ÚRS 2016 02

VV SK 02

VV 82,160 82,160

187 M 693110410 geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm m2 90,376 14,60 1 319,49 CS ÚRS 2016 02

VV 82,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,376

188 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 5,695 882,30 5 024,70 CS ÚRS 2016 02

189 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,695 397,40 2 263,19 CS ÚRS 2016 02

D 712 Povlakové krytiny 533 480,44

190 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé m2 977,406 13,40 13 097,24 CS ÚRS 2016 02

VV STAVAJICI ZIVICNA KRYTINA

VV /podkladni vrstva - viz vykr.c.02+03/

VV DM 23

VV 10,50*39,64*2 832,440

VV 1,50*39,64*2 118,920

VV 21,705*(0,15+1,05)/2*2 26,046

VV Součet 977,406

191 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 977,406 16,70 16 322,68 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STRESNI PLAST

VV /3x zivicny pas vrchni/

VV 977,406 977,406

VV Součet 977,406

192 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 19,548 543,30 10 620,43 CS ÚRS 2016 02

VV 19,548 19,548

193 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 19,548 55,20 1 079,05 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 19,548 19,548

194 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 19,548 295,40 5 774,48 CS ÚRS 2016 02

VV 19,548 19,548

195 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 371,412 9,10 3 379,85 CS ÚRS 2016 02

VV 19,548*19 371,412

196 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 19,548 1 740,00 34 013,52 CS ÚRS 2016 02

VV 19,548 19,548

197 K 712461705 Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 977,406 100,00 97 740,60 CS ÚRS 2016 02

VV NOVA SKLADBA STRESNI KRYTINY

VV /viz vykr.c.12+03/

VV SK 04

VV 977,406 977,406

VV Součet 977,406

198 M 28322012R fólie hydroizolační střešní PVC-P vyztužená tl.2 mm m2 1 124,017 205,00 230 423,49

VV 977,406*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 124,017

199 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní
m2 977,406 19,00 18 570,71 CS ÚRS 2016 02

200 M 693110240 geotextilie 300 g/m2 m2 1 124,017 23,00 25 852,39 CS ÚRS 2016 02

VV 977,406*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 124,017

201 K 712491176
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce 

připevnění izolace kotvicími terči
kus 3 860,000 12,20 47 092,00 CS ÚRS 2016 02

VV KOTVENI KRYTINY D+M

VV /predb.odhad - upresni zhotovitel/

VV SK 04

VV 3860 3 860,000

VV Součet 3 860,000

202 K R POL 12 Detaily střešní krytiny kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV ROHY, PROSTUPY, DETAILY U VPUSTI A POKLOPU ATD.

VV 1 1,000

203 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,502 7 000,00 17 514,00 CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 388 661,23

Strana 16 z 39



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

204 K 713110833

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných přibitím nebo nastřelením přes 100 

mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace

m2 860,584 27,30 23 493,94 CS ÚRS 2016 02

VV STAVAJICI IZOLACE V PODHLEDU VC.FOLIE

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03 a TZ/

VV 39,64*21,71 860,584

205 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 1,506 841,30 1 267,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,506 1,506

206 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 1,506 55,20 83,13 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 1,506 1,506

207 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 1,506 295,40 444,87 CS ÚRS 2016 02

VV 1,506 1,506

208 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 28,614 9,10 260,39 CS ÚRS 2016 02

VV 1,506*19 28,614

209 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 1,506 1 740,00 2 620,44 CS ÚRS 2016 02

VV 1,506 1,506

210 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 41,500 17,50 726,25 CS ÚRS 2016 02

VV IZOLACE PODLAHY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV SK 04

VV 41,50 41,500

211 M 283758830 deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm m2 42,330 104,80 4 436,18 CS ÚRS 2016 02

VV 41,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,330

212 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 

podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
m2 41,500 7,30 302,95 CS ÚRS 2016 02

VV SK 53

VV 41,50 41,500

213 M 283231510 papír separační potažený PE fólií  bal. 130 m2 m2 45,650 26,30 1 200,60 CS ÚRS 2016 02

VV 41,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,650

214 K 713112121
Montáž tepelné foukané vodorovné izolace konstrukcí z celulózových vláken, tloušťky 

vrstvy přes 250 do 300 mm
m2 862,643 70,00 60 385,01 CS ÚRS 2016 02

VV NOVA SKLADBA PODHLEDU VC.PRESAHU STRECHY

VV TELOCVICNA - CELK.TL.400 MM

VV /viz vykr.c.09+13 a TZ/

VV SK 03

VV 39,68*21,74 862,643

215 M 627912000
izolace tepelná a zvuková foukaná celulóza bal. 13,6 kg (pytel), tl. aplikace  0,10 - 

0,17 m
kg 10 248,199 16,00 163 971,18 CS ÚRS 2016 02

VV 862,643*11,88 'Přepočtené koeficientem množství 10 248,199

216 K 713112111
Montáž tepelné foukané vodorovné izolace konstrukcí z celulózových vláken, tloušťky 

vrstvy do 100 mm
m2 1 108,659 18,50 20 510,19 CS ÚRS 2016 02

VV SK 03

VV DOPLNENI TL.FOUKANE IZOLACE

VV 862,643 862,643

VV PODELNE PRUHY

VV 39,68*3,10*2 246,016

VV Součet 1 108,659

217 M 627912000
izolace tepelná a zvuková foukaná celulóza bal. 13,6 kg (pytel), tl. aplikace  0,10 - 

0,17 m
kg 3 658,575 15,00 54 878,63 CS ÚRS 2016 02

VV 1108,659*3,3 'Přepočtené koeficientem množství 3 658,575

218 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
m2 82,160 150,60 12 373,30 CS ÚRS 2016 02

VV IZOLACE OBVOD.PLASTE POD TERENEM

VV TELOCVICNA

VV (2,60+20,50+40,10+20,50+19,00)*0,80 82,160

219 M 283764220 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm m2 86,268 270,00 23 292,36 CS ÚRS 2016 02

VV 82,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,268

220 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 14,759 824,00 12 161,42 CS ÚRS 2016 02

221 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 14,759 423,70 6 253,39 CS ÚRS 2016 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 018,15

222 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 4,000 150,50 602,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STRESNI VPUSTI

VV /viz vykr.c.02/

VV DM 26

VV 4 4,000

223 K 721242805 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 4,000 164,80 659,20 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.LAPACE

VV /viz vykr.c.02/

VV DM 26

VV 4 4,000

224 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,233 543,30 126,59 CS ÚRS 2016 02

VV 0,233 0,233
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225 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 0,233 55,20 12,86 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,233 0,233

226 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 0,233 295,40 68,83 CS ÚRS 2016 02

VV 0,233 0,233

227 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 4,427 9,10 40,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,233*19 4,427

228 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,233 1 140,00 265,62 CS ÚRS 2016 02

VV 0,233 0,233

229 K 72124211R
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 200 

(kompl.D+M dle požadavku PD)+výstup trubka PVC DN 150, vč.napojení na potrubí
kus 4,000 530,00 2 120,00

VV K5

VV 4 4,000

230 K 7212332R2 Střešní vtok PP s integrovanou PVC manžetou DN180/200 kompl.D+M kus 4,000 1 524,00 6 096,00

VV NOVE STRESNI VPUSTI

VV /kompletní dodavka dle pozadavku PD/

VV K6

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

231 K R POL 13 Napojení potrubí a vpustí kus 4,000 250,00 1 000,00

232 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,030 538,40 16,15 CS ÚRS 2016 02

233 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,030 353,60 10,61 CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 952 456,37

234 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. 

se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 192,877 24,00 4 629,05 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STRESNI PLAST

VV DM 23 - CCA 20%

VV 0,20*(10,50*39,64*2) 166,488

VV 0,20*(1,50*39,64*2) 23,784

VV 0,20*(21,705*0,60/2*2) 2,605

VV Součet 192,877

235 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 792,146 52,00 41 191,59 CS ÚRS 2016 02

VV PRKENNY ZAKLOP VC.POLSTARU

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV DM  11

VV 38,16*19,70 751,752

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /vi vykr.c.08 a TZ/

VV DM 52

VV 6,02*6,71 40,394

VV Součet 792,146

236 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 17,152 1 050,00 18 009,60 CS ÚRS 2016 02

VV 17,152 17,152

237 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 17,152 850,00 14 579,20 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 17,152 17,152

238 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 17,152 220,00 3 773,44 CS ÚRS 2016 02

VV 17,152 17,152

239 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 325,888 19,00 6 191,87 CS ÚRS 2016 02

VV 17,152*19 325,888

240 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 17,152 450,00 7 718,40 CS ÚRS 2016 02

VV 17,152 17,152

241 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s 

vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 212,877 120,00 25 545,24 CS ÚRS 2016 02

VV DOPLNENI BEDNENI STRECHY

VV TELOCVICNA

VV /prkna tl.  24 mm - cca 20% viz vykr.c.12+13/

VV SK 04

VV 192,877 192,877

VV OSTATNI DOPLNENI

VV /odhad/

VV 20,00 20,000

VV Součet 212,877

242 M 605151110
Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinová a krajiny jehličnaté - prkna 2 - 3 

cm boční jakost I.-II.
m3 5,620 7 600,00 42 712,00 CS ÚRS 2016 02

VV 212,877*0,024 5,109

VV 5,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,620

243 K 762341023

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 

dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve 15 mm na pero a drážku, 

tloušťky desky

m2 984,383 285,00 280 549,16 CS ÚRS 2016 02

VV NOVA SKLADBA STRES.PLASTE

VV /viz vykr.c.12+13/

VV SK 04

VV 10,50*39,64*2 832,440

Strana 18 z 39



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,50*39,64*2 118,920

VV 21,705*0,60/2*2 13,023

VV OSTATNI - SPOJE NEROVNOSTI

VV /odhad/

VV 20,00 20,000

VV Součet 984,383

244 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 19,875 795,00 15 800,63 CS ÚRS 2016 02

VV 5,109 5,109

VV 984,383*0,015 14,766

VV Součet 19,875

245 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 19,875 695,00 13 813,13 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE PRVKY STRECHY

VV 19,875 19,875

246 K 783213111
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický
m2 2 723,013 35,00 95 305,46 CS ÚRS 2016 02

VV STAV. PRVKY KROVU

VV /stav.bedneni, vazniky, zavetrovani atd. -

VV  -viz vykr.c.12+13/

VV SK 04

VV 0,80*(10,50*39,64*2)*2 1 331,904

VV 0,80*(1,50*39,64*2)*2 190,272

VV 0,80*(21,705*0,60/2*2)*2 20,837

VV 1180,00 1 180,000

VV Součet 2 723,013

247 K 762341044

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 

dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na pero a drážku, lepené okraje 

a spoje

m2 762,743 315,00 240 264,05 CS ÚRS 2016 02

VV NOVA SKLADBA PODHLEDU 

VV TELOCVICNA 

VV /viz vykr.c.11+13 a TZ/

VV PAROZABRANA

VV SK 03

VV 38,08*19,46 741,037

VV 38,08*0,285*2 21,706

VV Součet 762,743

248 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 13,729 795,00 10 914,56 CS ÚRS 2016 02

VV 762,743*0,018 13,729

VV Součet 13,729

249 K 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 105,480 85,00 8 965,80 CS ÚRS 2016 02

VV KONTROLNI LAVKY V KROVU

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.11+13/

VV 0,60*20,70*3 37,260

VV 0,60*38,10*2 45,720

VV 0,60*37,50 22,500

VV Součet 105,480

250 M 605110710 řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 2,785 7 600,00 21 166,00 CS ÚRS 2016 02

VV 105,480*0,024 2,532

VV 2,532*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,785

251 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 105,480 75,00 7 911,00 CS ÚRS 2016 02

252 M 605110850 řezivo jehličnaté středové SM/BO 4 m tl. 24 mm, šířka 120, 150 jakost II-III m3 4,825 7 300,00 35 222,50 CS ÚRS 2016 02

VV 4,386 4,386

VV 4,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,825

253 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 168,768 35,00 5 906,88 CS ÚRS 2016 02

VV 105,48 105,480

VV 105,48*4*0,15 63,288

VV Součet 168,768

254 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 6,918 690,00 4 773,42 CS ÚRS 2016 02

VV KONTROLNI LAVKY

VV 2,532+4,386 6,918

255 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 27,135 1 292,20 35 063,85 CS ÚRS 2016 02

256 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 27,135 458,80 12 449,54 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 034 502,38

257 K 763131831
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových 

desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 81,444 125,00 10 180,50 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.SDK PODHLED

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08/

VV DM 61

VV 4,40*18,51 81,444

258 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 1,405 841,30 1 182,03 CS ÚRS 2016 02

VV 1,405 1,405

259 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 1,405 55,20 77,56 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 1,405 1,405

260 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 1,405 295,40 415,04 CS ÚRS 2016 02

VV 1,405 1,405
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261 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 26,695 9,10 242,92 CS ÚRS 2016 02

VV 1,405*19 26,695

262 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi 

sádry
t 1,405 935,00 1 313,68 CS ÚRS 2016 02

VV 1,405 1,405

263 K 76321181R Demontáž AZC stěn s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 839,034 150,00 125 855,10

VV STAV. VNEJSI OBVODOVY PLAST 

VV Z DESEK ETERNIT A EZALIT VC.KOTVENI

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03+04-07 a TZ/

VV DM 13 

VV (19,32+2,92)*3,185 70,834

VV -0,90*2,00 -1,800

VV 17,40*2,60 45,240

VV 0,30*6,30*2 3,780

VV 0,30*(2,90+2,10)*3 4,500

VV 18,90*1,30 24,570

VV (18,90-1,94)*1,12 18,995

VV 2,20*1,30 2,860

VV 2,20*(2,10+2,90) 11,000

VV (0,42+19,20+1,715)*3,185 67,952

VV (0,62+13,94+0,62)*2,90 44,022

VV 19,94*(1,30+1,05) 46,859

VV (0,62+13,94+0,62)*2,10 31,878

VV 39,64*3,185 126,253

VV 0,30*6,30*2 3,780

VV 0,20*2,90*7 4,060

VV (39,64-0,42*2)*1,30 50,440

VV (39,64-0,42*2-1,94)*1,12 41,283

VV (1,345+19,94+0,42)*3,185 69,130

VV (0,62+13,94+0,62)*2,90 44,022

VV (0,62+13,94+0,62)*2,10 31,878

VV 19,94*1,05 20,937

VV Mezisoučet 762,473

VV DM 19

VV (18,90+2,50)*0,765 16,371

VV 19,94*0,765 15,254

VV (39,64-0,42*2)*0,765 29,682

VV 19,94*0,765 15,254

VV Mezisoučet 76,561

VV Součet 839,034

264 K 76323182R
Demontáž podhledu z AZC desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění 

jednoduché
m2 86,813 260,00 22 571,38

VV STAV. VNEJSI PODHLED

VV Z DESEK ETERNIT A EZALIT VC.KOTVENI

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03+04-07 a TZ/

VV DM 13 

VV 39,64*1,31 51,928

VV 39,64*0,42 16,649

VV 21,71*0,42*2 18,236

VV Součet 86,813

265 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 34,979 580,00 20 287,82 CS ÚRS 2016 02

VV AZBESTOVY ODPAD

VV 32,722+2,257 34,979

266 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 34,979 55,00 1 923,85 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 34,979 34,979

267 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 34,979 110,00 3 847,69 CS ÚRS 2016 02

VV 34,979 34,979

268 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 664,601 60,00 39 876,06 CS ÚRS 2016 02

VV 34,979*19 664,601

269 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem t 34,979 1 025,00 35 853,48 CS ÚRS 2016 02

VV 34,979 34,979

270 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 

600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné
m2 314,200 289,00 90 803,80 CS ÚRS 2016 02

VV MINERALNI RASTROVY PODHLED

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10-legenda a TZ/

VV 11,50+85,30+22,20+20,50 139,500

VV 16,70+16,80+5,50+9,30 48,300

VV 33,50+15,00+17,50+18,90+41,50 126,400

VV Součet 314,200

271 M 59030570R podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm m2 329,910 158,00 52 125,78

VV 314,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 329,910

272 K 76313510R
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 

900x900 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné
m2 762,743 360,00 274 587,48

VV MIN.RASTROVY PODHLED ZVUKOVE POHLTIVY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.09+11+13 a TZ/

VV SK 03

VV 38,08*19,46 741,037

VV 38,08*0,285*2 21,706

VV Součet 762,743

273 M 590361430 panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana, 900x900 mm m2 800,880 1 570,00 1 257 381,60 CS ÚRS 2016 02
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274 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 481,520 80,00 38 521,60 CS ÚRS 2016 02

VV 314,20*0,80 251,360

VV (38,08+19,46)*2*2 230,160

VV Součet 481,520

275 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm
m 102,960 465,00 47 876,40 CS ÚRS 2016 02

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV PREDPOKLAD - U OKEN

VV 2,60*6+5,60*2 26,800

VV TELOCVICNA

VV 38,08*2 76,160

VV Součet 102,960

276 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 6,041 1 126,80 6 807,00 CS ÚRS 2016 02

277 K 998763181

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 6,041 458,80 2 771,61 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 184 493,66

278 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STRESNI VYLEZ - POKLOP

VV /viz vykr.c.02/

VV DM 24

VV 1 1,000

279 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti m2 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 02

VV LEMOVANI VYLEZU

VV 0,25*1,00*4 1,000

280 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 122,700 22,00 2 699,40 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OPLECHOVANI ATIKY RS 250 

VV /viz vykr.c.02/

VV DM 25

VV (39,64+21,71)*2 122,700

281 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 36,000 18,00 648,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OKAPOVY SVOD

VV /viz vykr.c.02/

VV DM 26

VV 9,00*4 36,000

282 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 26,046 55,00 1 432,53 CS ÚRS 2016 02

VV STAV. OPLECHOVANI SVISLYCH STEN ATIKY

VV /viz vykr.c.02/

VV DM 27

VV 21,705*(0,15+1,05)/2*2 26,046

283 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,546 841,30 459,35 CS ÚRS 2016 02

VV 0,546 0,546

284 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 0,546 55,20 30,14 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,546 0,546

285 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 0,546 295,40 161,29 CS ÚRS 2016 02

VV ODVOZ DO SBERNY

VV BEZ SKLADKOVNEHO

VV 0,546 0,546

286 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10,374 9,10 94,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,546*19 10,374

287 K 764215604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm
m 123,000 255,00 31 365,00 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz vypis PSV prvku/

VV K1 - RS 290 MM

VV 123,00 123,000

288 K 764215645

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 

koutu do rš 400 mm

kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 02

289 K 764246444
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně 

lepené, bez rohů rš 330 mm
m 86,000 503,20 43 275,20 CS ÚRS 2016 02

VV K2 - RS 305 MM

VV 86,00 86,000

290 K 764246465

Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně 

lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 

koutu do rš 400 mm

kus 48,000 63,80 3 062,40 CS ÚRS 2016 02

291 K 764248405
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, 

bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm
m 100,000 439,20 43 920,00 CS ÚRS 2016 02

VV K3 - RS 340 MM

VV 100,00 100,000

292 K 764248445

Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, 

bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu 

rovné římsy do rš 400 mm

kus 8,000 86,60 692,80 CS ÚRS 2016 02

293 K 76454842R
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 200 mm
m 40,000 1 200,00 48 000,00

VV K4

VV 40 40,000

294 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,129 1 546,40 1 745,89 CS ÚRS 2016 02
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295 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,129 803,60 907,26 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 2 629 395,03

296 K 766431812 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy přes 1,5 m2 m2 63,180 63,40 4 005,61 CS ÚRS 2016 02

VV DM 01 - STAV.KRYTY USTRED.TOPENI

VV TELOCVICNA

VV /viz.vykr.c.03 a TZ/

VV 4,40*0,90*13 51,480

VV 0,50*0,90*2*13 11,700

VV Součet 63,180

297 K 762112811 Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny m2 114,159 49,10 5 605,21 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.VENKOVNI SLUNOLAMY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.03/

VV DM 20

VV 1,31*1,30*9 15,327

VV 2,365*39,00 92,235

VV 0,20*3,665*9 6,597

VV Součet 114,159

298 K 762085812 Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg kus 90,000 32,80 2 952,00 CS ÚRS 2016 02

VV KOTVENI SLUNOLAMU

VV /odhad/

VV 90 90,000

299 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 661,199 52,90 34 977,43 CS ÚRS 2016 02

VV  STÁV OBLOZENI STEN - PALUBKY

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03 a TZ/

VV DM 07

VV (38,16+19,46)*2*8,00 921,920

VV Odpocet otvoru

VV -1,45*1,97 -2,857

VV -2,10*3,05 -6,405

VV -1,80*3,00*2 -10,800

VV -4,00*2,10 -8,400

VV -4,00*2,90 -11,600

VV -4,60*2,10*3 -28,980

VV -4,60*2,90*3 -40,020

VV -2,40*2,10*4 -20,160

VV -2,40*2,90*4 -27,840

VV -1,75*2,10 -3,675

VV -1,05*2,10 -2,205

VV -4,60*2,90 -13,340

VV -4,60*2,10*7 -67,620

VV -4,60*2,90*7 -93,380

VV Mezisoučet 584,638

VV VENKOVNI OBLOZENI - PRKNA

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.04-07 a TZ/

VV DM 19

VV (18,90+2,50)*0,765 16,371

VV 19,94*0,765 15,254

VV (39,64-0,42*2)*0,765 29,682

VV 19,94*0,765 15,254

VV Mezisoučet 76,561

VV Součet 661,199

300 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 661,199 13,80 9 124,55 CS ÚRS 2016 02

301 K 766421812 Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2 m2 1 721,169 150,00 258 175,35 CS ÚRS 2016 02

VV STAV. VNITRNI PODHLED Z DESEK  - E Z A L I T  2X

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03 a TZ/

VV DM 12

VV 39,64*21,71*2 1 721,169

302 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 14,000 21,40 299,60 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.DVERE K LIKVIDACI

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 a TZ/

VV DM 53

VV 14 14,000

303 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 5,000 38,50 192,50 CS ÚRS 2016 02

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV DM 53

VV 3 3,000

VV TELOCVICNA

VV DM 10

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

304 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2
kus 10,000 25,70 257,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OKENA

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01+03 a TZ/

VV DM 09

VV 10 10,000

305 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 16,296 47,90 780,58 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.LAMINOVE PRICKY WC - VC.NOSNE KCE A DVERI

VV SOCIALNI ZAZEMI
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VV /viz vykr.c.08 a TZ/

VV DM 54

VV (1,80+1,04*2)*2,10*2 16,296

306 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 67,146 841,30 56 489,93 CS ÚRS 2016 02

VV 67,146 67,146

307 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 67,146 55,20 3 706,46 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI

VV 67,146 67,146

308 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 67,146 110,00 7 386,06 CS ÚRS 2016 02

VV 67,146 67,146

309 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 275,774 60,00 76 546,44 CS ÚRS 2016 02

VV 67,146*19 1 275,774

310 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem t 42,427 1 025,00 43 487,68 CS ÚRS 2016 02

VV DESKY EZALIT

VV 42,427 42,427

311 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 24,720 500,00 12 360,00 CS ÚRS 2016 02

VV 45,933-21,213 24,720

312 K 766434331
Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, 

plochy do 0,60 m2
m2 58,880 380,20 22 386,18 CS ÚRS 2016 02

VV NOVY DREVENY KRYT ROZVODU TOPENI 

VV /viz TZ str.15 a detail - 10 ks/

VV (0,90+0,38)*4,60*10 58,880

VV Součet 58,880

313 M 60621143R
překližka truhlářská s povrch.úpravou tl 20 mm a kotvením z ocel.profilů - kryty 

topení
m2 70,656 832,00 58 785,79

VV 58,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 70,656

314 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 26,000 599,50 15 587,00 CS ÚRS 2016 02

VV VNITRNI DREVENE DVERE

VV /viz vypis PSV prvku-kompl.dodavka vc.zakl.kovani a povrchove upr./

VV D1L

VV 7 7,000

VV D1P

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 13,000

VV D2L

VV 1 1,000

VV D2P

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV D3L

VV 5 5,000

VV D3P

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 26,000

315 M 61160222R
D1L+D1P - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x200 cm + zákl.kování + 

povrch.úpravaL
kus 10,000 4 621,50 46 215,00

316 M 61160326R
D1L+D1P - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové vč mřížky  90x200 cm + 

zákl.kování + povrch.úprava
kus 3,000 4 961,50 14 884,50

317 M 61160192R
D2L+D2P - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x200 cm + zákl.kování + 

povrch.úprava
kus 1,000 4 621,50 4 621,50

318 M 6116032R1
D2L+D2P - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové vč mřížky  80x200 cm + 

zákl.kování + povrch.úprava
kus 2,000 4 961,50 9 923,00

319 M 61160162R
D3L+D3P -dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x200 cm + zákl.kování 

+ povrch.úprava
kus 2,000 4 621,50 9 243,00

320 M 61160320R
D3L+D3P dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové vč mřížky 70x200 cm + 

zákl.kování + povrch.úprava
kus 8,000 4 927,50 39 420,00

321 K 766660741
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce držadla kyvných 

dveří
kus 2,000 128,60 257,20 CS ÚRS 2016 02

VV MADLA TP NA DVERE

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz tabulky PSV prvku/

VV D1L

VV 1 1,000

VV D1P

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

322 M 55147054R madlo invalidní rovné dveřní kus 2,000 1 440,00 2 880,00

323 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
kus 2,000 629,00 1 258,00 CS ÚRS 2016 02

VV VNITRNI DREVENE DVERE

VV /viz vypis PSV prvku-kompl.dodavka vc.zakl.kovani a povrchove upr./

VV D4

VV 1 1,000

VV D7P

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

324 M 6116241R1
D4 - dveře vnitřní hladké tvrzené 2křídlové 119,5x200 cm + 

zákl.kování+povrch.úprava
kus 1,000 8 854,50 8 854,50

325 M 6116241R2
D7P - dveře vnitřní hladké tvrzené 2křídlové 135x200 cm + 

zákl.kování+povrch.úprava
kus 1,000 8 194,00 8 194,00

326 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 1,000 670,10 670,10 CS ÚRS 2016 02

VV D5
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VV 1 1,000

327 M 6116241R3 D5 - dveře vnitřní hladké tvrzené 2křídlové 194x200 cm + zákl.kování+povrch.úprava kus 1,000 8 854,50 8 854,50

328 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 1,000 1 158,50 1 158,50 CS ÚRS 2016 02

VV VNITRNI POZARNI DVERE

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vypis PSV prvku/

VV D6L

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

329 M 61165613R
D6L - dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 DP3, tvrzené, 2křídlové 135 x 

200 cm + zákl.kování + povrch.úprava
kus 1,000 11 334,00 11 334,00

330 K 766660717
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na 

zárubeň ocelovou
kus 2,000 182,30 364,60 CS ÚRS 2016 02

VV DOPLNKY DVERI 

VV /viz vypis PSV prvku/

VV SAMOZAVIRACE

VV D6L

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV KOORDINATOR ZAVIRANI

VV D6L

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

331 M 549172650 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 1,000 3 330,00 3 330,00 CS ÚRS 2016 02

332 M 54917250R koordinátor zavírání dveří kus 1,000 1 440,00 1 440,00

333 K 766660741
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce držadla kyvných 

dveří
kus 4,000 128,60 514,40 CS ÚRS 2016 02

VV PANIKOVA MADLA - TAHLA

VV D6L

VV 2 2,000

VV D7P

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

334 M 54900000R Panikové madlo (táhlo) kus 4,000 12 350,50 49 402,00

335 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 

zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku
kus 2,000 7 083,00 14 166,00 CS ÚRS 2016 02

VV DVERE V OKENNICH SESTAVACH

VV /viz vypis PSV prvku-kompl.dodavka vc.zakl.kovani a povrchove upr./

VV O1

VV 2270/3000 MM

VV 2 2,000

336 M 61144154R dveře plastové vchodové 2křídlové 227x300 cm + kování+povrch.úprava kus 2,000 33 484,90 66 969,80

VV 2 2,000

337 K R POL 14 Piktogramy/inform.systém na dveřích kus 15,000 229,30 3 439,50

VV PIKTOGRAMY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz.TZ str.15/

VV 15 15,000

338 K 766622136

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky 

přes 1,5 do 2,5 m

m2 104,748 962,70 100 840,90 CS ÚRS 2016 02

VV OKENNI SESTAVY

VV /viz vypis PSV prvku-kompl.dodavka vc.zakl.kovani a povrchove upr./

VV O1

VV 2,27*2,10*2 9,534

VV O3

VV 4,00*2,10*1 8,400

VV O5

VV 4,60*2,10*8 77,280

VV O7

VV 4,54*2,10*1 9,534

VV Součet 104,748

339 M 6114425R1 O1 - okno plastové 2křídlové sklopné 227x210 cm+zákl.kování kus 2,000 14 520,20 29 040,40

340 M 6114425R2 O3 - okno plastové 4křídlové sklopné 400x210 cm+zákl.kování kus 1,000 25 725,90 25 725,90

341 M 6114425R3 O5 - okno plastové 4křídlové sklopné 460x210 cm+zákl.kování kus 8,000 29 561,30 236 490,40

342 M 6114425R4 O7 - okno plastové 4křídlové sklopné 454x210 cm+zákl.kování kus 1,000 29 518,20 29 518,20

343 K 766622137

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky 

přes 2,5 m

m2 157,818 759,80 119 910,12 CS ÚRS 2016 02

VV O2

VV 4,00*2,90*1 11,600

VV O4

VV 4,60*2,90*8 106,720

VV O6

VV 4,54*2,90*3 39,498

VV Součet 157,818

344 M 6114425R5 O2 - okno plastové 6křídlové sklopné 400x290 cm+zákl.kování kus 1,000 35 849,50 35 849,50

345 M 6114425R6 O4 - okno plastové 6křídlové sklopné 460x290 cm+zákl.kování kus 8,000 41 062,00 328 496,00

346 M 6114425R7 O6 - okno plastové 6křídlové sklopné 454x290 cm+zákl.kování kus 3,000 40 653,10 121 959,30

347 K 766629513
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem 

okna při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm
m 348,280 87,90 30 613,81 CS ÚRS 2016 02

VV OSTENI VNITR.DVERI

VV (1,20+2,10*2)*2 10,800
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VV (1,30+2,04*2)*1 5,380

VV OSTENI OKEN A VCHOD.DVERI

VV (4,49+3,00*2)*2 20,980

VV (4,00+2,90)*2*1 13,800

VV (4,00+2,10)*2*1 12,200

VV (4,60+2,90)*2*8 120,000

VV (4,60+2,10)*2*8 107,200

VV (4,54+2,90)*2*3 44,640

VV (4,54+2,10)*2*1 13,280

VV Součet 348,280

348 K 34229113R Ukotvení rámů oken a dveří k betonovým konstrukcím m 332,100 20,00 6 642,00

VV OSTENI OKEN A VCHOD.DVERI

VV (4,49+3,00*2)*2 20,980

VV (4,00+2,90)*2*1 13,800

VV (4,00+2,10)*2*1 12,200

VV (4,60+2,90)*2*8 120,000

VV (4,60+2,10)*2*8 107,200

VV (4,54+2,90)*2*3 44,640

VV (4,54+2,10)*2*1 13,280

VV Součet 332,100

349 K 787911111 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní m2 276,186 90,00 24 856,74 CS ÚRS 2016 02

VV BEZPECNOSTNI FOLIE OKEN A VCHOD.DVERI

VV /viz tabulky PSV prvku - upresnit typ/

VV 2,27*3,00*2 13,620

VV 104,748+157,818 262,566

VV Součet 276,186

350 M 634790180 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá, 85%, role 1,524 m m2 284,472 650,00 184 906,80 CS ÚRS 2016 02

VV 276,186*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 284,472

351 K 767620718 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus 48,000 254,20 12 201,60 CS ÚRS 2016 02

VV PAKOVE UZAVERY OKEN

VV /upresnit dle vysky okna nad podlahou/

VV (2+1+1+8+8+3+1)*2 48,000

352 M 54981130R uzávěr pákový kus 48,000 4 833,10 231 988,80

353 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
kus 2,000 206,90 413,80 CS ÚRS 2016 02

VV VNITRNI PARAPETY

VV 2 2,000

354 M 611444010 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 4,935 88,00 434,28 CS ÚRS 2016 02

VV 4,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,935

355 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2016 02

356 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm
kus 22,000 232,20 5 108,40 CS ÚRS 2016 02

VV 1+1+8+8+3+1 22,000

357 M 611444010 parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 105,945 88,00 9 323,16 CS ÚRS 2016 02

VV 100,90 100,900

VV 100,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,945

358 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 22,000 25,00 550,00 CS ÚRS 2016 02

359 K 76641223R
Obložení stěn plochy přes 1 m2 truhl.překližkou - kompl.D+ M vč.roštu, kotvení a 

povrch.úpravy
m2 130,527 1 250,40 163 210,96

VV OBKLAD STEN TRUHL.PREKLIZKOU

VV V MISTE PRISTAVBY

VV /viz vykr.c.09+13/

VV 17,40*(7,575+0,285) 136,764

VV -0,20*(7,575+0,285)*4 -6,288

VV Odpocet otvoru

VV -1,275*2,04 -2,601

VV -2,10*2,08 -4,368

VV Pripocet osteni

VV 0,60*(1,30+2,05*2) 3,240

VV 0,60*(2,10+2,10*2) 3,780

VV Součet 130,527

360 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 8,488 844,50 7 168,12 CS ÚRS 2016 02

361 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 8,488 423,70 3 596,37 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 633 888,98

362 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

do 50 kg
kg 350,000 18,70 6 545,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.KOTVICI PRVKY CVICEBNIHO NARADI A OSTAT.KCI

VV /odhad vahy/

VV 350,00 350,000

VV Součet 350,000

363 K 767996702
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 50 do 100 kg
kg 1 580,000 13,00 20 540,00 CS ÚRS 2016 02

VV OCELOVE PREFABRIKATY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /odhad vahy - viz vykr.c.08 - legenda/

VV 1580,00 1 580,000

VV Součet 1 580,000

364 K 767996703
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

přes 100 do 250 kg
kg 115,000 11,60 1 334,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.ZEBRIK K REPASI A ZPET.OSAZENI

VV /odhad vahy - viz vykr.c.02 a TZ/

VV DM 22

VV 115,00 115,000
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365 K 767590830 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek m2 2,149 303,80 652,87 CS ÚRS 2016 02

VV ZDVOJENA PODLAHA SPRCH.KOUTU

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08 a TZ/

VV DM 56

VV 1,343*1,60 2,149

366 K 767590840 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu m2 2,149 35,10 75,43 CS ÚRS 2016 02

367 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2
kus 1,000 21,40 21,40 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OCEL.DVERE

VV K REPASI A ZPETNEMU OSAZENI

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.06 a TZ/

VV 1 1,000

368 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 2,109 1 159,40 2 445,17 CS ÚRS 2016 02

VV 2,109 2,109

369 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 2,109 55,20 116,42 CS ÚRS 2016 02

VV K MISTU NALOZENI NEBO UPRAVE

VV 2,109 2,109

370 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 1,994 295,40 589,03 CS ÚRS 2016 02

VV ODVOZ DO SBERNY

VV /bez skladkovneho/

VV 2,109-0,115 1,994

371 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 37,886 9,10 344,76 CS ÚRS 2016 02

VV 1,994*19 37,886

372 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 350,000 70,00 24 500,00 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE KOTVICI PRVKY 

VV /predb.odhad vahy/

VV 350,00 350,000

373 M 55300000R kilogramová cena kg 367,500 70,00 25 725,00

VV 350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 367,500

374 K 767833100
Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných 

profilů
m 3,600 1 400,00 5 040,00 CS ÚRS 2016 02

VV ZPETNA MONTAZ ZEBRIKU

VV /viz vykr.c. 17 a TZ/

VV 3,60 3,600

375 K 76783310R Repase stávajícího žebříku (doplnění, povrchová úprava atd.) m 3,600 3 800,00 13 680,00

VV STAV.ZEBRIK

VV /viz vykr.c.17 a TZ/

VV 3,60 3,600

376 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2016 02

VV ZPETNE OSAZENI OCEL.DVERI

VV TELOCVICNA

VV /viz TZ str.8/

VV DM 21

VV 1 1,000

377 K 76765891R Oprava a údržba ocel.dveří vč.povrch.úpravy kus 1,000 3 800,00 3 800,00

VV REPASE DVERI

VV TELOCVICNA

VV DM 21

VV 800/2000 MM

VV 1 1,000

378 K 76742620R Montáž kovových vnějších žaluzií m2 276,186 237,20 65 511,32

VV ZALUZIE NA OKNA A DVERE TELOCVICKY

VV /viz TZ str.15 a tab.PSV - dodavka vc.povrch.upravy a pohonu/

VV 2,27*3,00*2 13,620

VV 2,27*2,10*2 9,534

VV 4,00*2,90*1 11,600

VV 4,00*2,10*1 8,400

VV 4,60*2,90*8 106,720

VV 4,60*2,10*8 77,280

VV 4,54*2,90*3 39,498

VV 4,54*2,10*1 9,534

VV Součet 276,186

379 M 55346200R žaluzie venkovní Al horizontální na el.pohon m2 276,186 1 529,60 422 454,11

380 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg
m 4,440 900,00 3 996,00 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE ZABRADLI U VNITRNIHO SCHODISTE

VV /viz vykaz PSV prvku a TZ str.15/

VV 4,44 4,440

381 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 46,460 731,80 33 999,43 CS ÚRS 2016 02

VV VYROBA (DODAVKA) ZABRADLI U SCHODISTE

VV /viz vykaz PSV prvku/

VV 46,46 46,460

382 M 55300000R kilogramová cena kg 48,783 15,00 731,75

VV 46,46 46,460

VV 46,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,783

383 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,079 972,20 1 049,00 CS ÚRS 2016 02
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384 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,079 406,20 438,29 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 74 947,96

385 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 96,066 341,50 32 806,54 CS ÚRS 2016 02

VV PODLAHY Z KERAM.DLAZBY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV SK 51

VV /viz vykr.c.10 - mistn.c.101/

VV 7,15 7,150

VV Mezisoučet 7,150

VV /viz vykr.c.10 - mistn.c.105+108-110+113+115/

VV 16,90+16,70+16,80+5,50 55,900

VV 15,00+16,90 31,900

VV (2,88+2,70)*0,10*2 1,116

VV Mezisoučet 88,916

VV Součet 96,066

386 M 5976113R1 Dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné m2 7,865 135,00 1 061,78

VV 7,15 7,150

VV 7,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,865

387 M 5976113R2 Dlaždice keramické protiskluzné m2 97,808 135,00 13 204,08

VV 88,916 88,916

VV 88,916*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,808

388 K 771474114 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 4,260 102,10 434,95 CS ÚRS 2016 02

VV 1,63*2+0,50*2 4,260

389 M 59764045R sokl   300x100x90 m2 0,600 907,00 544,20

VV 0,50 0,500

VV 0,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

390 K 771579196 Přípl podl keram spára tmel 2složky m2 96,566 32,80 3 167,36 CS ÚRS 2016 02

VV 96,066+0,50 96,566

VV Součet 96,566

391 K 771579197 Přípl podlaha keram lepidlo 2složky m2 96,566 32,80 3 167,36 CS ÚRS 2016 02

392 K 771591111 Penetrace podkladu podlahy m2 96,566 39,10 3 775,73 CS ÚRS 2016 02

393 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 96,066 154,90 14 880,62 CS ÚRS 2016 02

VV 96,066 96,066

394 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 2,371 470,50 1 115,56 CS ÚRS 2016 02

395 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 2,371 333,10 789,78 CS ÚRS 2016 02

D 773 Podlahy z litého teraca 22 718,30

396 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 7,695 2 500,00 19 237,50 CS ÚRS 2016 02

VV BROUSENI VNITRNIHO SCHODISTE

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz TZ str.11 a vykr.c.10/

VV 2,85*(0,30+0,15)*6 7,695

397 K 773200940 Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 02

398 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,122 3 200,00 390,40 CS ÚRS 2016 02

399 K 998773181

Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,122 3 200,00 390,40 CS ÚRS 2016 02

D 775 Podlahy skládané 64 448,10

400 K 775511810 Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených m2 792,146 70,10 55 529,43 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.PODLAHA Z PALUBEK

VV TELOCVICNA

VV /viz vykr.c.01/

VV DM  11

VV 38,16*19,70 751,752

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.08/

VV DM 52

VV 6,02*6,71 40,394

VV Součet 792,146

401 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 5,028 841,30 4 230,06 CS ÚRS 2016 02

VV 5,028 5,028

402 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 5,028 55,20 277,55 CS ÚRS 2016 02

VV KMISTU NALOZENI

VV 5,028 5,028

403 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 5,028 295,40 1 485,27 CS ÚRS 2016 02

VV 5,028 5,028

404 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 45,252 9,10 411,79 CS ÚRS 2016 02

VV 5,028*9 45,252

405 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,028 500,00 2 514,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5,028 5,028
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D 776 Podlahy povlakové 47 182,75

406 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 41,500 135,00 5 602,50 CS ÚRS 2016 02

VV TVRZENE PVC

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10/

VV SK 53

VV 41,50 41,500

407 M 28411013R PVC tvrzené heterogenní protiskluzné m2 45,650 549,00 25 061,85

VV 41,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,650

408 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 41,500 5,00 207,50 CS ÚRS 2016 02

409 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky do 3 mm
m2 41,500 155,00 6 432,50 CS ÚRS 2016 02

410 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 26,560 55,00 1 460,80 CS ÚRS 2016 02

VV (6,02+6,71+0,40*4)*2 28,660

VV -2,10 -2,100

VV Součet 26,560

411 M 28411010R lišta speciální soklová PVC 20 x 150 mm role 50 m m 27,091 94,00 2 546,55

VV 26,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,091

412 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 24,500 100,00 2 450,00 CS ÚRS 2016 02

VV PŘECHODOVE LISTY VE DVERICH

VV 0,90*13+0,80*3+0,70*10 21,100

VV 1,30+2,10 3,400

VV Součet 24,500

413 M 55343118R hliníkový přechodový profil  m 24,990 95,00 2 374,05

VV 24,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,990

414 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,349 1 500,00 523,50 CS ÚRS 2016 02

415 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,349 1 500,00 523,50 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 174 170,52

416 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2
m2 233,512 297,60 69 493,17 CS ÚRS 2016 02

VV KERAMICKE OBKLADY

VV /viz vykr.c.10-legenda/

VV (4,45+1,00+2,975)*2*2,00 33,700

VV (1,651+2,975)*2*2,00 18,504

VV (3,60+2,82)*2*2,00 25,680

VV (3,60+3,325)*2*2,00 27,700

VV (2,45+2,12)*2*2,00 18,280

VV (0,90+1,20)*2*2,00*4 33,600

VV (2,45+2,25)*2*2,00 18,800

VV (2,45+2,00)*2*2,00 17,800

VV (1,20+1,20)*2*2,00 9,600

VV (1,425+2,10)*2*2,00 14,100

VV (1,125+1,02)*2*2,00 8,580

VV (1,60+2,965)*2*2,00 18,260

VV (4,37+2,965+1,00)*2*2,00 33,340

VV Odpocet otvoru

VV -0,70*2,00*17 -23,800

VV -0,80*2,00*1 -1,600

VV -0,90*2,00*9 -16,200

VV -0,708*2,00*2 -2,832

VV Součet 233,512

417 M 59761020R obkládačky keramické m2 256,863 180,00 46 235,34

VV 233,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 256,863

418 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 233,512 32,80 7 659,19 CS ÚRS 2016 02

419 K 781479197
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkové lepidlo
m2 233,512 32,80 7 659,19 CS ÚRS 2016 02

420 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 233,512 39,10 9 130,32 CS ÚRS 2016 02

421 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 236,000 124,20 29 311,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2,00*118 236,000

422 K 781494211
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

vanové
m 11,160 140,30 1 565,75 CS ÚRS 2016 02

VV 2,88*2+2,70*2 11,160

423 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3,878 470,50 1 824,60 CS ÚRS 2016 02

424 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 3,878 333,10 1 291,76 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 136,78

425 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 60,912 40,00 2 436,48 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.OLEJOVY NATER SOKLU CHODEB

VV /viz vykr.c.08/

VV SOCIALNI ZAZEMI - CCA 50% DELKY 

VV DM 59

VV /cca 50% delky/

VV 0,50*(4,40+18,51)*2*1,80 41,238

VV DM 59

VV (4,59+2,50)*2*1,80 25,524

VV Odpocet otvoru

VV -1,45*1,80 -2,610
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VV -1,80*1,80 -3,240

VV Součet 60,912

426 K 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí m2 60,912 8,00 487,30 CS ÚRS 2016 02

VV PO ODSTRANENI NATERU SOKLU

VV 60,912 60,912

427 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 25,000 8,00 200,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAVAJICI KONSTRUKCE

VV TELOCVICNA

VV /odhad - viz vykr.c.01/

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

428 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým
m2 25,000 16,00 400,00 CS ÚRS 2016 02

429 K 783322101
Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem 

disperzním akrylátovým nebo latexovým
m2 25,000 25,00 625,00 CS ÚRS 2016 02

430 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 87,240 40,00 3 489,60 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE KOTVENI

VV /predb.odhad/

VV 350,00*32,00*0,001 11,200

VV ZARUBNE

VV 0,90*(13+3+10) 23,400

VV 1,30*(1+1+1+1) 5,200

VV OSTATNI STAV,PRVKY

VV 25,00 25,000

VV ZABRADLI

VV 4,44*1,00 4,440

VV NOSNA KCE A KOTVENI KRYTU RADIATORU

VV 18,00 18,000

VV Součet 87,240

431 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 87,240 40,00 3 489,60 CS ÚRS 2016 02

432 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 87,240 80,00 6 979,20 CS ÚRS 2016 02

433 K 78316710R Krycí jednonásobný olejový nátěr vnitř.stěn m2 316,320 110,00 34 795,20

VV OMYVATELNY NATER VNITRNICH STEN - SOKL

VV /viz vykr.c.10 - legenda mistn./

VV (4,59+2,50)*2*2,00 28,360

VV (3,01+1,50+14,00+1,80+4,40)*2*2,00 98,840

VV (6,20+3,41)*2*2,00 38,440

VV (6,20+3,295)*2*2,00 37,980

VV (2,12+5,60)*2*2,00 30,880

VV (6,095+2,86)*2*2,00 35,820

VV (6,095+3,00)*2*2,00 36,380

VV (6,02+6,71)*2*2,00 50,920

VV Odpocet otvoru

VV -1,80*2,00 -3,600

VV -1,25*2,00 -2,500

VV -1,45*2,00*2 -5,800

VV -0,90*2,00*14 -25,200

VV -2,10*2,00 -4,200

VV Součet 316,320

434 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 316,320 20,00 6 326,40 CS ÚRS 2016 02

435 K 783822211
Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou 

vápennou
m2 316,320 25,00 7 908,00 CS ÚRS 2016 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 518,08

436 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 464,573 15,00 6 968,60 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.STROPY BEZ PODHLEDU

VV A STENY

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10-legenda mistn./

VV 16,90+16,90 33,800

VV /viz vykr.c.10 - plocha otvoru pokryje plochu osteni/

VV (6,00*3+6,20*3+2,82*2+3,295+2,975+3,41*2)*3,00 165,990

VV (5,02+6,71+0,40*2)*2*3,00 75,180

VV (4,59+2,50)*2*3,00 42,540

VV (6,095+3,00)*3,00 27,285

VV (2,965+2,86+6,51+4,325)*3,00 49,980

VV (2,12+5,60+1,80)*3,00 28,560

VV /cca 50% delky/

VV 0,50*(4,40+18,51)*2*1,80 41,238

VV Součet 464,573

437 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 509,638 36,00 18 346,97 CS ÚRS 2016 02

VV NOVA VYMALBA STROPU A STEN

VV SOCIALNI ZAZEMI 

VV /viz vykr.c.10 + nad urovni soklu/

VV 16,70+16,70 33,400

VV (4,59+2,50)*2*1,30 18,434

VV (4,40+3,01+1,50+14,00+1,80)*2*1,30 64,246

VV (6,20+3,41)*2*1,30 24,986

VV (4,45+1,00+2,975)*2*1,30 21,905

VV (1,651+2,975)*2*1,30 12,028

VV (6,20+3,295)*2*1,30 24,687

VV (3,60+2,82)*2*1,30 16,692

VV (3,60+3,325)*2*1,30 18,005

VV (2,45+2,12)*2*1,30 11,882

VV (0,90+1,20)*2*1,30*4 21,840

VV (2,45+2,25)*2*1,30 12,220

VV (2,45+2,00)*2*1,30 11,570
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VV (6,095+6,51)*2*3,30 83,193

VV (1,20+1,20)*2*1,30 6,240

VV (1,425+2,10)*2*1,30 9,165

VV (1,125+1,02)*2*1,30 5,577

VV (6,095+2,86)*2*1,30 23,283

VV (1,60+2,965)*2*1,30 11,869

VV (4,37+2,965+1,00)*2*1,30 21,671

VV (6,095+3,00)*2*1,30 23,647

VV (6,02+6,71)*2*1,30 33,098

VV Součet 509,638

438 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 509,638 13,00 6 625,29 CS ÚRS 2016 02

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV 509,638 509,638

439 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

podlah
m2 1 275,850 1,00 1 275,85 CS ÚRS 2016 02

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV 7,15+11,50+85,30+22,20 126,150

VV 16,90+20,50+16,70+16,80 70,900

VV 5,50+930+33,50+15,00 984,000

VV 17,50+16,90+18,90+41,50 94,800

VV Součet 1 275,850

440 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 1 301,367 1,00 1 301,37 CS ÚRS 2016 02

VV 1275,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 301,367

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 434,36

441 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích 

nebo vyklápěcích dřevěných
m2 9,840 155,80 1 533,07 CS ÚRS 2016 02

VV ZALUZIE VNITRNI

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /mistn.c.112 - viz TZ/

VV 2,40*2,05*2 9,840

442 M 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 9,840 395,00 3 886,80 CS ÚRS 2016 02

443 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0,013 760,90 9,89 CS ÚRS 2016 02

444 K 998786181

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,013 353,60 4,60 CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 323 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 323 000,00

445 K R POL 15 Plošina pro tělesně postižené (schodolez) kpl 2,000 161 500,00 323 000,00

VV SCHODOLEZ

VV Kompletni dodavka a montaz dle pozadavku PD

VV SOCIALNI ZAZEMI

VV /viz vykr.c.10 a TZ/

VV 2 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 59 840,00

446 K HZS 1
Vystěhování, uskladnění a zpět.instalace sport.nářadí a vybavení v tělocvičně, 

skladech a kabinetech
hod 50,000 160,00 8 000,00

447 K HZS 2 DM 05 - Vybourání, uskladnění a zpětná MTŽ kladiny 2 KS hod 8,000 160,00 1 280,00

VV DM 05 - STAV.KLADINA 2 KS

VV /viz vykr.c.03 a TZ/

VV 8,00 8,000

448 K HZS 3 DM 15 - Vybourání, uskladnění a zpětná MTŽ desek basketbal.košů 4 KS hod 16,000 160,00 2 560,00

VV DM 15 - STAV. DESKY BASKETBAL.KOSU 4 KS

VV /viz vykr.c.03 a TZ/

VV 16,00 16,000

449 K HZS 4 DM 16 - Vybourání, uskladnění a zpětná MTŽ cvič.nářadí - žebřík 2 KS hod 8,000 160,00 1 280,00

VV DM 16 - STAV. ZEBRIKY 2 KS

VV /viz vykr.c.03 a TZ/

VV 8 8,000

450 K HZS 5
DM 17 - Vybourání, uskladnění a zpětná MTŽ cvič.nářadí- kruhy vč.táhel a kotvení 2 

KS
hod 10,000 160,00 1 600,00

VV DM 17 - STAV. KRUHY 2 KS

VV /viz vykr.c.03 a TZ/

VV 10 10,000

451 K HZS 6
DM 18A - Demontáž, uskladnění a zpětná MTŽ (zednická) tabule časomíry vč.táhel a 

kotvení 1 KS
hod 8,000 160,00 1 280,00

VV DM 18A -  STAV.TABULE CASOMIRY 1 KS

VV 8,00 8,000

452 K HZS 7 DM 18 - Demontáž, uskladnění a zpětná MTŽ ribstolí 14 KS hod 24,000 160,00 3 840,00

VV DM 18 -  STAV.RIBSTOLE 14KS

VV 24 24,000

453 K HZS 8 Zednické výpomoce pro profese a schodolez hod 60,000 160,00 9 600,00

VV RYHY,PRURAZY,ZAZDIVKY ATD.

VV 60,00 60,000

454 K HZS 9 Ostatní pomocné a nezměřitelné práce hod 190,000 160,00 30 400,00

VV NAROCNA REKONSTRUKCE

VV /detaily a prace nepostizitelne v tomto stupni PD/

VV 190 190,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:

Místo: ROUDNICE N.L. Datum: 09.01.2017

Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 25014111

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:

IDP spol.s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 898 688,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 898 688,43 21,00% 188 724,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 087 413,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo 

v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

SO 02 - REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE

SOŠ A SOU ROUDNICE N.L. - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ROUDNICE N.L. Datum: 09.01.2017

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol.s r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 898 688,43

HSV - Práce a dodávky HSV 885 888,43

    03 - Projekty 0,00

    1 - Zemní práce 29 035,25

    10 - Přípravné a bourací práce 221 839,78

    5 - Komunikace pozemní 464 778,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 111,17

    998 - Přesun hmot 25 123,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

SOŠ A SOU ROUDNICE N.L. - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

SO 02 - REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ROUDNICE N.L. Datum: 09.01.2017

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol.s r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 898 688,43

D HSV Práce a dodávky HSV 885 888,43

D 03 Projekty 0,00

1 K POZN 1 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV Součet

2 K POZN 2 V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY

VV NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL

VV POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI

VV /hmoždinky,kotvy,svary atd./

VV Součet

3 K POZN 3 MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU

VV JSOU  O R I E N T A Č N Í

VV MOHOU BÝT DODVATELEM ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU,

VV ŽE BUDOU SPLŇOVAT VŠECHNY KVALITATIVNÍ

VV A TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDEPSANÉ

VV PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

VV Součet

4 K POZN 4
VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z LEGENDY V PD, Z TECHN.ZPRÁVY NEBO VYPOČTENY 

UVNITŘ POLOŽKY

VV Viz vykr.c.01

D 1 Zemní práce 29 035,25

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 5,100 29,20 148,92 CS ÚRS 2016 02

VV RYHA PODEL OBRUBNIKU - ORNICE TL.150 MM

VV /viz.TZ/

VV 0,50*68,00*0,15 5,100

6 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 11,900 565,80 6 733,02 CS ÚRS 2016 02

VV RYHA PODEL OBRUBNIKU

VV /viz.TZ/

VV 0,50*68,00*(0,50-0,15) 11,900

7 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 11,900 160,60 1 911,14 CS ÚRS 2016 02

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,900 79,50 946,05 CS ÚRS 2016 02

VV ZPETNY ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU

VV 11,90 11,900

VV Součet 11,900

9 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 17,000 115,90 1 970,30 CS ÚRS 2016 02

VV ZEMINA A ORNICE NA ZPETNY ZASYP

VV 5,10+11,90 17,000

10 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 34,000 37,90 1 288,60 CS ÚRS 2016 02

VV ZPETNE ROZPROSTRENI ORNICE

VV 0,50*68,00 34,000

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 34,000 15,40 523,60 CS ÚRS 2016 02

VV OZELENENI PLOCHY

VV 0,50*68,00 34,000

12 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 1,360 90,90 123,62 CS ÚRS 2016 02

VV 34*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 1,360

13 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 34,000 30,00 1 020,00 CS ÚRS 2016 02

VV UPRAVA TERENU

VV 0,50*68,00 34,000

14 K 181102302 Úprava pláně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 420,000 21,00 8 820,00 CS ÚRS 2016 02

VV POD NOVOU SKLADBU ZPEV.PLOCHY

VV /viz TZ/

VV 420,00 420,000

15 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 5,000 331,20 1 656,00 CS ÚRS 2016 02

VV PRIPADNE SITE PODEL.ZPEV.PLOCHY

SOŠ A SOU ROUDNICE N.L. - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

SO 02 - REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /odhad/

VV 5,00 5,000

16 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 20,000 194,70 3 894,00 CS ÚRS 2016 02

VV PRIPADNE SITE PODEL.ZPEV.PLOCHY

VV /odhad/

VV 20,00 20,000

D 10 Přípravné a bourací práce 221 839,78

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 12,700 71,10 902,97 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.ZPEVNENE PLOCHY

VV /viz vykr.c.01/

VV 6,10+6,60 12,700

18 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 12,700 304,60 3 868,42 CS ÚRS 2016 02

19 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 

o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 420,000 35,60 14 952,00 CS ÚRS 2016 02

VV STAV.ZPEV.PLOCHY

VV /viz vymera v TZ/

VV 420,00 420,000

20 K 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 420,000 181,60 76 272,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 68,000 49,20 3 345,60 CS ÚRS 2016 02

VV STAVAJICI OBRUBNIKY 

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV 68,00 68,000

22 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 286,020 44,00 12 584,88 CS ÚRS 2016 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV /asfaltobeton a beton/

VV 286,020 286,020

23 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5 434,380 11,10 60 321,62 CS ÚRS 2016 02

VV 286,020*19 5 434,380

24 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 13,940 530,60 7 396,56 CS ÚRS 2016 02

VV ODVOZ NA SKLADKU

VV /obrubniky/

VV 13,940 13,940

25 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 264,860 14,80 3 919,93 CS ÚRS 2016 02

VV 13,940*19 264,860

26 K 99722184R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 76,020 150,00 11 403,00

VV 76,020 76,020

27 K 99722181R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 223,940 120,00 26 872,80

VV 210,000+13,940 223,940

D 5 Komunikace pozemní 464 778,79

28 K 56472111R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm
m2 420,000 77,30 32 466,00

VV NOVA SKLADBA ZPEV.PLOCHY

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV 420,00 420,000

29 K 581131113 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 180 mm m2 420,000 741,00 311 220,00 CS ÚRS 2016 02

VV SILNICNI VYZTUZENY BETON C30/37

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV 420,00 420,000

30 K 631319204
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) 

objemové vyztužení 30 kg/m3
m3 75,600 1 094,30 82 729,08 CS ÚRS 2016 02

VV ROZPTYLENA VYZTUZ V BETON.KRYTU

VV 28 KG/M3

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV 420,00*0,18 75,600

31 K 919741111 Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou m2 4 200,000 0,30 1 260,00 CS ÚRS 2016 02

VV 420,00*10 4 200,000

32 K 919748111
Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu 

ochrannou emulzí
m2 840,000 4,90 4 116,00 CS ÚRS 2016 02

VV POSTRIK PROTI ODPAROVANI

VV 420,00*2 840,000

33 M 246112030 fermež dálniční, impregnace na beton, bal. 15 kg kg 100,800 190,00 19 152,00 CS ÚRS 2016 02

VV 840*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 100,800

34 K 919731114
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm
m 82,700 167,30 13 835,71 CS ÚRS 2016 02

VV NAPOJENI NA STAV.PLOCHY

VV 6,10+6,60 12,700

VV 70,00 70,000

VV Součet 82,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 111,17

35 K 119002311
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné z dřevěných desek 

tloušťky do 30 mm zřízení
m2 52,500 208,80 10 962,00 CS ÚRS 2016 02

VV PRIPADNE PRECHODOVE LAVKY
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /upresnit dle skutecnosti a technologie pokladky/

VV 1,50*7,00*5 52,500

36 K 119002312
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné z dřevěných desek 

tloušťky do 30 mm odstranění
m2 52,500 25,70 1 349,25 CS ÚRS 2016 02

37 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 68,000 224,90 15 293,20 CS ÚRS 2016 02

VV NOVE OBRUBNIKY

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV 68,00 68,000

38 M 592175030 obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm kus 68,680 187,00 12 843,16 CS ÚRS 2016 02

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 

C 16/20
m3 4,080 2 726,70 11 124,94 CS ÚRS 2016 02

VV 68,00*0,30*0,20 4,080

40 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 1 626,10 6 504,40 CS ÚRS 2016 02

VV VYSKOVA UPRAVA STAV.POKLOPU

VV V PLOSE ZPEV.PLOCHY

VV /viz vykr.c.01 a TZ/

VV 4 4,000

41 K 919111111
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 164,900 81,90 13 505,31 CS ÚRS 2016 02

VV DILATACNI SPARY

VV 34,00+12,40+21,00+6,50*15 164,900

42 K 919121122

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 

mm, hloubky 30 mm

m 329,800 137,20 45 248,56 CS ÚRS 2016 02

VV 164,90*2 329,800

43 K 931994132
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry 

dilatační do 4,0 cm2
m 164,900 171,50 28 280,35 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 25 123,44

44 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 287,125 59,10 16 969,09 CS ÚRS 2016 02

45 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 5000 m

t 287,125 28,40 8 154,35 CS ÚRS 2016 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

46 K HZS 5 Ostatní pomocné a nezměřitelné práce hod 80,000 160,00 12 800,00

VV VYSKOVE VYROVNANI, NAPOJENI, DETAILY ATD.

VV 80,00 80,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Rekapitulace členění soupisu prací

Krycí list soupisu

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Snížená sazba DPH

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor



Výkaz výměr

Objekt : Název objektu : JKSO :

D1.4.1.-vodovod , kanalizace

Stavba : Název stavby : SKP :

RekonstrukceTělocvičny

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 12 310

Z Montáž celkem 0 0 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 410 330

ZRN celkem 410 330

HZS 0

RN II.a III.hlavy 410 330 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 422 640 VRN celkem 12 310

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 422 639,90 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 422 640,00 Kč
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 RekonstrukceTělocvičny

 D1.4.1.-vodovod , kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

721 Vnitřní kanalizace 0 80 590 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 132 540 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 196 810 0 0 0

734 Armatury 0 390 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 410 330 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Kompletační činnost zhotovitele 3,0 410 330 12 310

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

12 310
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 RekonstrukceTělocvičny

 D1.4.1.-vodovod , kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 36,00 360,00 12 960,00

2 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 21,00 470,00 9 870,00

3 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 1,00 540,00 540,00

4 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 5,00 130,00 650,00

5 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 17,00 150,00 2 550,00

6 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 1,00 450,00 450,00

7 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 5,00 380,00 1 900,00

8 721 17-6113.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm m 12,00 270,00 3 240,00

9 721 27-3150.R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 4,00 1 190,00 4 760,00

10 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 25,00 50,00 1 250,00

11 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 7,00 80,00 560,00

12 3

výkop pro kana.lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení 

výkopku,dem+mont. podlah betonvých m 58,00 530,00 30 740,00

13 4 tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace m 58,00 20,00 1 160,00

14 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 2,00 480,00 960,00

15 8 vysazení odbočky ze stáv. potrubí ks 3,00 3 000,00 9 000,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 80 590,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod

16 722 10-0001.RA0 Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25 m 23,00 430,00 9 890,00

17 1 vysazení odbočky ze stáv. potrubí ks 1,00 660,00 660,00

18 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm m 178,00 210,00 37 380,00

19 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm m 56,00 240,00 13 440,00

20 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm m 8,00 310,00 2 480,00

21 722 18-1113.R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 265,00 30,00 7 950,00

22 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 265,00 20,00 5 300,00

23 722 22-1116.R00 Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO N DN 15 kus 2,00 150,00 300,00

24 722 23-5112.R00 cirkulační čerpadlo UP 15-14 BU s časovým spínáním kus 2,00 5 390,00 10 780,00

25 722 23-5111.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 kus 2,00 310,00 620,00

26 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 kus 2,00 210,00 420,00

27 722 23-5111.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 kus 4,00 160,00 640,00

28 722 23-5641.R00 Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 15 kus 2,00 190,00 380,00

29 722 23-5643.R00 Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 25 kus 1,00 350,00 350,00

30 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 3,00 450,00 1 350,00

31 722 26-4113.R00 zásobník TUV elektrický objem 200l s připojením kus 2,00 8 700,00 17 400,00

32 722 24-9102.R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1 kus 1,00 1 500,00 1 500,00

33 722 25-4115.RT2

Skříň hydrantová s výzbrojí D25 (hadice 30m) hydrantová 

skříň D25 červená soubor 1,00 6 700,00 6 700,00

34 2 zednické přípomoce hod 20,00 220,00 4 400,00

35 5 demontáže a přepojen stávajícího potrubí pro 2.N.P. soub 1,00 10 600,00 10 600,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 132 540,00

Díl: 725 Zařizovací předměty

36 725 01-4121.RT1 Klozet kombi, hlub. splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě soubor 5,00 3 290,00 16 450,00

37 725 01-3174.R00 Klozet kombi zvýšený pro osoby tělesně postižené soubor 2,00 5 390,00 10 780,00

38 725 01-7123.R00 Umyvadlo na šrouby  60 x 45 cm, bílé soubor 12,00 1 320,00 15 840,00

39 725 01-7153.R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 2,00 1 790,00 3 580,00

40 552-31400 Výlevka nástěnná nerez kus 1,00 4 990,00 4 990,00

41 725 81-0402.R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 37,00 200,00 7 400,00

42 725 20-0020.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 2,00 900,00 1 800,00

43 642-51331 Pisoár keram. SLP17B Domino pro bater napájení kus 2,00 8 290,00 16 580,00

44 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 37,00 50,00 1 850,00

45 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 14,00 400,00 5 600,00

46 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 7,00 510,00 3 570,00

47 725 33-9101.R00 Montáž výlevky nástěnné bez nádrže a armatur kus 1,00 390,00 390,00

48 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 '' přípoj pračka kus 14,00 530,00 7 420,00

49 725 82-9301.RT2 Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně baterie kus 12,00 1 350,00 16 200,00

50 725 84-5111.RT2 Baterie sprchová podomítkov ruční, s příslušenství standard kus 7,00 2 900,00 20 300,00

51 6 žlab HL 50F120 vč.osazení ks 4,00 13 000,00 52 000,00

52 551-62500.A HL70 uzávěrka zápachová DN 100 kus 1,00 3 100,00 3 100,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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53 7 žlab ACO 744 Cirlce ks 1,00 4 490,00 4 490,00

54 725 82-9301.RT2 Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie kus 1,00 1 290,00 1 290,00

55 725 82-9301.RT2

Montáž baterie umyv. invalidní s prodloženým ramenen včetně 

baterie kus 2,00 1 590,00 3 180,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 196 810,00

Díl: 734 Armatury

56 734 25-3117.R00 Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 20 FF x 6,0 bar kus 1,00 390,00 390,00

Celkem za 734 Armatury 390,00
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů vysoká
21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH vysoká Cena celkem s DPH

1. S vzor Vzorová specifikace
2. Č VZTdm D.1.4.2 Vzduchotechnika 76 517,00 16 068,60 92 585,60

CELKEM 76 517,00 16 068,60 92 585,60
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Stavba: SOŠ a SOU Roudnice n. L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Investor: Ústecký kraj

Část: D.1.4.2 Vzduchotechnika

JKSO: č.z. 2016-63

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 21% Cena celkem

D OST N.C.RE.PSZMontážní a demontážní práce, doprava
K M R 444-001 Montážní práce zařízení vzduchotechniky hod 150,000 150,00 22 500,00
K M R 444-002 Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby hod 25,000 100,00 2 500,00
D OST N.C.RE.RREKontrolní činnost (revize a zkoušky)
K M R 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování hod 20,000 100,00 2 000,00
K M R 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 6,000 50,00 300,00
K M R 555-003 Zaškolení obsluhy hod 4,000 50,00 200,00
K M R 555-004 Návrh úprav provozního řádu ks 1,000 250,00 250,00
K M R 555-005 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 1 500,00 1 500,00
D OST N.C.RE.SP Stavební přípomoce

K M R 333-001

Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, 

kde budou provedeny stavební otvory pro vedení 

vzduchotechnických potrubních rozvodů

hod 20,000 150,00 3 000,00

K M R 333-002 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m m
2 60,000 111,00 6 660,00

D OST N.V.ND.VEN

M MD MAT 101-001

1.1 - Potrubní plastový odtahový ventilátor 

diagonální s doběhem

Vod = 380 m
3
/h, pod = 150 Pa

elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A

váha - 3 kg

ks 1,000 6 862,00 6 862,00

M MD MAT 101-002
Odvodní talířový plastový ventil  160

průtok - V = 50 až 60 m
3
/h

ks 7,000 170,00 1 190,00

M MD MAT 101-003 Spiro potrubí 160, L = 1000 mm m 15,000 179,00 2 685,00

M MD MAT 101-004 Odbočka jednoduchá 90
o
 160-160 ks 6,000 223,00 1 338,00

M MD MAT 101-005 Oblouk 90
o
  160 ks 11,000 165,00 1 815,00

M MD MAT 101-006
Plastová venkovní samočinná žaluzie pro zakrytí 

otvoru 160 mm
ks 1,000 851,00 851,00

D OST N.V.ND.VEN

M MD MAT 102-001

2.1 - Potrubní plastový odtahový ventilátor 

diagonální s doběhem

Vod = 230 m
3
/h, pod = 170 Pa

elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A

váha - 3 kg

ks 1,000 6 862,00 6 862,00

M MD MAT 102-002
Odvodní talířový plastový ventil  160

průtok - V = 80 až 150 m
3
/h

ks 2,000 170,00 340,00

Zařízení poz. 2.1

Zařízení poz. 1.1
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M MD MAT 102-003 Spiro potrubí 160, L = 1000 mm m 6,000 179,00 1 074,00

M MD MAT 102-004 Odbočka jednoduchá 90
o
 160-160 ks 1,000 223,00 223,00

M MD MAT 102-005 Oblouk 90
o
  160 ks 3,000 165,00 495,00

M MD MAT 102-006
Plastová venkovní samočinná žaluzie pro zakrytí 

otvoru 160 mm
ks 1,000 851,00 851,00

D OST N.V.ND.VEN

M MD MAT 103-001

3.1 - Nástěnný odtahový ventilátor s doběhem

Vod = 80 m
3
/h, pod = 60 Pa

elektrický příkon 19 W, 230 V

váha - 1,5 kg

příslušenství - regulátor otáček (pod omítku)

ks 1,000 4 958,00 4 958,00

M MD MAT 103-002 Spiro potrubí 100, L = 1000 mm m 8,000 113,00 904,00

M MD MAT 103-003 Oblouk 90
o
  100 ks 2,000 90,00 180,00

M MD MAT 103-004
Plastová venkovní samočinná žaluzie pro zakrytí 

otvoru 100 mm
ks 1,000 303,00 303,00

D OST N.V.ND.VEN

M MD MAT 104-001

4.1 - Nástěnný odtahový ventilátor s doběhem

Vod = 80 m
3
/h, pod = 60 Pa

elektrický příkon 19 W, 230 V

váha - 1,5 kg

příslušenství - regulátor otáček (pod omítku)

ks 1,000 4 958,00 4 958,00

M MD MAT 104-002 Spiro potrubí 100, L = 1000 mm m 5,000 113,00 565,00

M MD MAT 104-003
Plastová venkovní samočinná žaluzie pro zakrytí 

otvoru 100 mm
ks 1,000 303,00 303,00

D OST N.V.PM.VZTP Ostatní materiál

M MD MAT 222-001
Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel 

tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru
kg 40,000 20,00 800,00

M MD MAT 222-002 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 5,000 10,00 50,00

Celkem bez DPH   76 517,00

DPH vysoké 21%   16 068,60

Celkem s DPH   92 585,60

Zařízení poz. 3.1

Zařízení poz. 4.1
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REKAPITULACE
Sazby DPH

Rekapitulace cen stavebních objektů vysoká

21%

P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH vysoká Cena celkem s DPH

1. S vzor Vzorová specifikace

2. Č ÚTdm D.1.4.4 Ústřední vytápění 129 450,00 27 184,50 156 634,50

CELKEM 129 450,00 27 184,50 156 634,50
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Stavba: SOŠ a SOU Roudnice n. L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Investor: Ústecký kraj

Část: D.1.4.4 Ústřední vytápění

JKSO: č.z. 2016-63

Jednotková cena - základ DPH

TYP Zařazení KCN Kód položky Název MJ Množství 21% Cena celkem

D OST N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava

K M R 444-001 Montážní práce zařízení pro vytápění hod 50,000 350,00 17 500,00

K M R 444-002 Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby hod 25,000 250,00 6 250,00

D OST N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky)

K M R 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování hod 20,000 350,00 7 000,00

K M R 555-002 Zajištění chodu ÚT zařízení ve zkušebním provozu hod 6,000 250,00 1 500,00

K M R 555-003 Zaškolení obsluhy hod 4,000 250,00 1 000,00

K M R 555-004 Návrh úprav provozního řádu ks 1,000 3 000,00 3 000,00

K M R 555-005 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 3 000,00 3 000,00

D OST N.C.RE.SP Stavební přípomoce

K M R 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 6 m m
2 30,000 300,00 9 000,00

D OST N.V.ND.VEN

M MD MAT 101-001

1.1 - Podstropní ventilátor - destratifikátor (rozvrstvovač)

V = 4 300 m
3
/h

elektrický příkon 260 W, 230 V, 1,15 A

váha - 20 kg

příslušenství - termostat

- včetně řetězů a karabin pro upevnění do stropu

ks 8,000 9 700,00 77 600,00

D OST N.V.PM.VZTP Ostatní materiál

M MD MAT 222-001
Pomocný ocelový materiál pro uchycení destratifikátorů (řetízky 

nebo napínací tyče), materiál ocel tř.11 –  včetně nátěru
kg 40,000 70,00 2 800,00

M MD MAT 222-002 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 8,000 100,00 800,00

Celkem bez DPH   129 450,00

DPH vysoké 21%   27 184,50

Celkem s DPH   156 634,50

Zařízení poz. 1.1
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ozn.stavby:

název akce: SOŠ a SOU Roudnice n.L.-rekonstrukce tělocvičny

objekt: Elektroinstalace NN

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 599 662,10 Kč

2 doprava dodávek 3,60 599 662,10 Kč 21 587,84 Kč

3 přesun dodávek 1,00 599 662,10 Kč 5 996,62 Kč

4 materiál elektromontážní 129 304,80 Kč

5 prořez 5,00 82 199,00 Kč 4 109,95 Kč

6 materiál podružný 3,00 129 304,80 Kč 3 879,14 Kč

7 elektromontáže 206 591,60 Kč

8 PPV pro elektromontáže 6,00 343 885,60 Kč 20 633,14 Kč

9 dodávky celkem 621 249,94 Kč

10 materiál+výkony celkem 370 515,25 Kč

11 ostatní náklady 36 003,40 Kč

12 NÁKLADY hl.III celkem 1 027 768,59 Kč

13 kompletační činnost 15 000,00 Kč

14 revize 5 600,00 Kč

15 NÁKLADY hl.XI celkem 20 600,00 Kč

16 cena bez DPH 1 048 369,00 Kč

17 DPH základní sazba 21,00 1 048 369,00 Kč 220 157,49 Kč

18 CENA vč.DPH (Kč) 1 268 526,49 Kč

Datum: 13.12.2016

Vypracoval: 



ozn.stavby:

název akce: SOŠ a SOU Roudnice n.L.-rekonstrukce tělocvičny

objekt: Elektroinstalace NN

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení

1 000000000 Rozvaděč HR                    ozn.HR ks 1,00 88 336,30 Kč 88 336,30 Kč

2 000000000 Rozvaděč R1                    ozn.R1 ks 1,00 20 245,10 Kč 20 245,10 Kč

3 000000000 Rozvaděč R-tělocvična          ozn.R-těl ks 1,00 12 308,30 Kč 12 308,30 Kč

4 000509161

Svítidlo "A" LED SPORT s ochrannou mříží a 

krytem163W, 18235lm ks 34,00 10 000,00 Kč 340 000,00 Kč

5 000515743 svítidlo "B" zářivkové IP65 418OP T8/M600 opál EP ks 14,00 2 681,80 Kč 37 545,20 Kč

6 000515743 svítidlo "C" zářivkové 418AL T8/M600 EP Al mřížka ks 8,00 1 192,00 Kč 9 536,00 Kč

7 000509206 Downlight "D" LED 2000lm 4000K, IP43 ks 24,00 1 192,00 Kč 28 608,00 Kč

8 000509206 Downlight "D1" LED 3000lm 4000K, IP43 ks 6,00 1 600,00 Kč 9 600,00 Kč

9 000509002 svítidlo "E" LED kryt opál PMMA IP43 nást.+PIR ks 1,00 2 120,00 Kč 2 120,00 Kč

10 000523166 svítidlo "F" zářivkové 2x58 PC E/IP66/T8 ks 2,00 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč

90365 0,00 Kč 0,00 Kč

11 000523165 svítidlo zářivkové 2x36 PC E/IP66/T8 ks 1,00 760,00 Kč 760,00 Kč

12 000509002 svítidlo "H" nad umyvadlo ks 1,00 632,00 Kč 632,00 Kč

13 000552691 nouzové svítidlo LED IP65 3hod kombi ks 10,00 680,00 Kč 6 800,00 Kč

14 000429242 skříň RACK 19" 6U, hloubka 450mm vč.napájecí lišty ks 1,00 443,20 Kč 443,20 Kč

15 000429242 patchPanel 19# 24xRJ45cat6 modul nestín ks 1,00 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč

16 210000000 měření kabelu UTP vč.vyhotovení protokolu ks 6,00 2 288,00 Kč 13 728,00 Kč

17 210000000 měření osvětlení vč.vyhotovení protokolu ks 1,00 120,00 Kč 120,00 Kč

18 210000000 ozvučovací systém DVD/MP3tuner, zesilovač 120W ks 1,00 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč

19 210000000 kondenzátorový ruční mikrofon 10m kabel + stojánek ks 1,00 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč

20 210000000 dvoupásmové reproduktory 20W ks 2,00 2 320,00 Kč 4 640,00 Kč

součet 599 662,10 Kč

Materiál elektromontážní

21 000452311 tlačítko pro invalidy na WC ks 4,00 232,00 Kč 928,00 Kč

22 000456612 zvonek ks 2,00 231,20 Kč 462,40 Kč

23 057030505 TERMOSTAT nástěnný digitální ks 1,00 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

24 455555000 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,00 191,80 Kč 191,80 Kč

25 000409031 ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0 design TANGO ks 14,00 171,10 Kč 2 395,40 Kč

26 000409011 spínač 10A/250Vstř řaz.1 design TANGO ks 25,00 127,80 Kč 3 195,00 Kč

27 000409021 přepínač 10A/250Vstř řaz.5 design TANGO ks 2,00 165,30 Kč 330,60 Kč

28 000409023 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 design TANGO ks 4,00 134,30 Kč 537,20 Kč

29 000409026 přepínač 10A/250Vstř řaz.7 design TANGO ks 2,00 172,50 Kč 345,00 Kč

30 000410139 spínač 16A/400Vstř design Tango ř.3P +krabice ks 1,00 252,00 Kč 252,00 Kč

31 000410170 spínač automatic+snímač pohybu design Tango ks 2,00 1 101,60 Kč 2 203,20 Kč

32 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 2,00 18,10 Kč 36,20 Kč

33 000464321 časové relé do elektroinstalační krabice ks 3,00 315,90 Kč 947,70 Kč

34 000420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 26,00 96,40 Kč 2 506,40 Kč

35 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 26,00 18,10 Kč 470,60 Kč

36 000420086 zásuvka komunikační 2xRJ45-8 design TANGO ks 3,00 720,60 Kč 2 161,80 Kč

37 000592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W ks 56,00 33,60 Kč 1 881,60 Kč

38 000595111 startér zářivkový ks 56,00 11,80 Kč 660,80 Kč

39 000592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W ks 32,00 33,60 Kč 1 075,20 Kč

40 000595111 startér zářivkový ks 32,00 11,80 Kč 377,60 Kč

41 000592128 zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W ks 4,00 40,80 Kč 163,20 Kč

42 000592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W ks 2,00 33,60 Kč 67,20 Kč

43 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 80,00 4,70 Kč 376,00 Kč

44 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 25,00 21,60 Kč 540,00 Kč

45 000209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 120,00 9,00 Kč 1 080,00 Kč

46 000209440 kabel UTP Cat6 RJ45-RJ45/ 1m ks 6,00 9,00 Kč 54,00 Kč

47 000209473 optický rozvaděč pro 12 vlíken s SC konektory ks 2,00 1 320,00 Kč 2 640,00 Kč

48 000209473 převodník metalika/optika ks 1,00 1 512,00 Kč 1 512,00 Kč

49 000209473

switch 10/100/1000 12portů 19"IEEE 802.1.Q,IEEE, 

802.1X ks 1,00 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

50 000209409 optický kabel CTIO FRLSZH 9/125um 12.vláken m 40,00 62,40 Kč 2 496,00 Kč

51 000209409 mikrotrubička pro optický kabel m 40,00 20,00 Kč 800,00 Kč

52 000333021 lišta vkládací LV 18x13 m 35,00 11,70 Kč 409,50 Kč

Strana 2 z 6



Soupis položek

53 000321212 trubka ohebná LPE1/2316E m 60,00 2,90 Kč 174,00 Kč

54 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 160,00 13,80 Kč 2 208,00 Kč

55 000171107 vodič CY 4  /H07V-U/ m 85,00 9,30 Kč 790,50 Kč

56 000101209 kabel CYKY 4x10 m 80,00 93,30 Kč 7 464,00 Kč

57 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 230,00 8,50 Kč 1 955,00 Kč

58 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1850,00 11,10 Kč 20 535,00 Kč

59 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1450,00 18,20 Kč 26 390,00 Kč

60 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 650,00 17,80 Kč 11 570,00 Kč

61 000204233 kabel SYKFY FTP 3x2x0,8 m 100,00 3,90 Kč 390,00 Kč

62 000200102 kabel repro S-2.5mm2 m 60,00 12,60 Kč 756,00 Kč

63 000171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 30,00 23,10 Kč 693,00 Kč

64 000312215 krabice K9105 IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu ks 2,00 174,40 Kč 348,80 Kč

65 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 320,00 15,30 Kč 4 896,00 Kč

66 000295611 jímací tyč hladká AlMgSi pr.19/1000mm ks 3,00 291,70 Kč 875,10 Kč

67 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 3,00 19,50 Kč 58,50 Kč

68 000295315 podpěra vedení do zdiva PV1a30 300mm AlMgSi ks 25,00 44,80 Kč 1 120,00 Kč

69 000295621 svorka univerzální SU Al ks 180,00 68,80 Kč 12 384,00 Kč

70 000295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá  221332 ks 5,00 25,60 Kč 128,00 Kč

71 000295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 5,00 84,20 Kč 421,00 Kč

72 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 5,00 3,50 Kč 17,50 Kč

73 000295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast ks 15,00 15,60 Kč 234,00 Kč

součet 129 304,80 Kč

Elektromontáže

74 210140481 ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení ks 4,00 57,00 Kč 228,00 Kč

75 210140655 zvonek elektrický vnitřní ks 2,00 135,60 Kč 271,20 Kč

76 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 14,00 60,00 Kč 840,00 Kč

77 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 25,00 44,40 Kč 1 110,00 Kč

78 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 2,00 51,00 Kč 102,00 Kč

79 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,00 51,00 Kč 204,00 Kč

80 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 2,00 57,00 Kč 114,00 Kč

81 210110006 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A ks 1,00 195,60 Kč 195,60 Kč

82 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 2,00 57,00 Kč 114,00 Kč

83 210150022 časové relé ks 3,00 139,20 Kč 417,60 Kč

84 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 26,00 98,20 Kč 2 553,20 Kč

85 210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 3,00 219,60 Kč 658,80 Kč

86 210201023 svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje ks 34,00 372,00 Kč 12 648,00 Kč

87 210201023 svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje ks 14,00 372,00 Kč 5 208,00 Kč

88 210201023 svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje ks 8,00 372,00 Kč 2 976,00 Kč

89 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 24,00 214,80 Kč 5 155,20 Kč

90 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 6,00 214,80 Kč 1 288,80 Kč

91 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 1,00 164,40 Kč 164,40 Kč

92 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 2,00 278,40 Kč 556,80 Kč

93 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 1,00 278,40 Kč 278,40 Kč

94 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 1,00 164,40 Kč 164,40 Kč

95 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 10,00 216,00 Kč 2 160,00 Kč

96 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 80,00 27,40 Kč 2 192,00 Kč

97 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 25,00 117,00 Kč 2 925,00 Kč

98 210111326 skříň RACK ks 1,00 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

99 210111326 patch panel vč.zapojení do 24kabelů 8pol ks 1,00 2 256,00 Kč 2 256,00 Kč

100 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 120,00 13,80 Kč 1 656,00 Kč

101 210950301 kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 6,00 13,80 Kč 82,80 Kč

102 210111602 optický rozvaděč ks 2,00 140,00 Kč 280,00 Kč

103 210111602 převodník metal/optika ks 1,00 280,00 Kč 280,00 Kč

104 210111602 převodník metal/optika ks 1,00 280,00 Kč 280,00 Kč

105 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 40,00 13,80 Kč 552,00 Kč

106 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 40,00 13,80 Kč 552,00 Kč

107 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 35,00 33,40 Kč 1 169,00 Kč

108 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 60,00 24,00 Kč 1 440,00 Kč

109 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 160,00 27,40 Kč 4 384,00 Kč

110 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 85,00 15,40 Kč 1 309,00 Kč

111 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 80,00 20,40 Kč 1 632,00 Kč

112 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 230,00 17,20 Kč 3 956,00 Kč

113 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1850,00 17,20 Kč 31 820,00 Kč

114 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1450,00 17,20 Kč 24 940,00 Kč

115 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 650,00 17,20 Kč 11 180,00 Kč

116 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 100,00 13,80 Kč 1 380,00 Kč
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Soupis položek

117 210850127 kabel repro m 60,00 27,40 Kč 1 644,00 Kč

118 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 30,00 15,40 Kč 462,00 Kč

119 210010454 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 ks 2,00 196,80 Kč 393,60 Kč

120 210990001 přepojení stávajících okruhů hod 16,00 300,00 Kč 4 800,00 Kč

121 210990001 seznámení se se stávajícím stavem hod 4,00 420,00 Kč 1 680,00 Kč

122 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 320,00 148,80 Kč 47 616,00 Kč

123 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 3,00 531,60 Kč 1 594,80 Kč

124 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 180,00 75,40 Kč 13 572,00 Kč

125 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 5,00 75,40 Kč 377,00 Kč

126 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 5,00 261,60 Kč 1 308,00 Kč

127 210220401 označení svodu štítkem ks 5,00 54,00 Kč 270,00 Kč

součet 206 591,60 Kč

Ostatní náklady

128 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 34,00 8,40 Kč 285,60 Kč

129 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 14,00 8,40 Kč 117,60 Kč

130 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 56,00 2,50 Kč 140,00 Kč

131 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,00 8,40 Kč 67,20 Kč

132 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 32,00 2,50 Kč 80,00 Kč

133 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 24,00 8,40 Kč 201,60 Kč

134 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 6,00 8,40 Kč 50,40 Kč

135 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,00 8,40 Kč 8,40 Kč

136 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,00 8,40 Kč 16,80 Kč

137 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,00 2,50 Kč 10,00 Kč

138 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,00 8,40 Kč 8,40 Kč

139 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,00 2,50 Kč 5,00 Kč

140 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,00 8,40 Kč 8,40 Kč

141 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 10,00 8,40 Kč 84,00 Kč

142 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 10,00 2,50 Kč 25,00 Kč

143 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 10,00 2,50 Kč 25,00 Kč

144 210000000 demontáže hod 25,00 250,00 Kč 6 250,00 Kč

145 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 450,00 63,60 Kč 28 620,00 Kč

součet 36 003,40 Kč
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Soupis položek

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství 0,00 cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče HR

1 000760618 skříň ocep 2200x800x400 IP65 plnéDv vč.mont.desky ks 2,00 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč

2 000781107 sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice ks 8,00 196,80 Kč 1 574,40 Kč

3 000782311 ochranná přípojnice FeZn30/4 m 1,00 84,80 Kč 84,80 Kč

4 000290213 tyč plochá Cu30/5(1,35kg/m) m 8,00 200,00 Kč 1 600,00 Kč

5 000782411 držák přípojnic L1,2,3-12/10, N,PEN 12x5 ks 6,00 48,40 Kč 290,40 Kč

6 000782512 plastový izolátor 05783/40mm/M8/1,5kV ks 16,00 77,40 Kč 1 238,40 Kč

7 000784315 svorka řadová do 16mm2 ks 68,00 56,50 Kč 3 842,00 Kč

8 000347323 kanál propoj bezhalogen do 50x50mm +víko m 8,00 262,40 Kč 2 099,20 Kč

9 000788311 přístrojový zákryt plechový m2 4,00 1 224,00 Kč 4 896,00 Kč

10 000173112 vodič CYA 35  /H07V-K/ m 30,00 77,20 Kč 2 316,00 Kč

11 000781122 DIN lišta m 10,00 54,40 Kč 544,00 Kč

12 000436551 jistič 3pól BD250NE305 690V/36kA spínací blok ks 1,00 2 432,00 Kč 2 432,00 Kč

13 000436563 spoušť nadproud SE-BD-0250-L001 3pol 250A vedení ks 1,00 3 256,00 Kč 3 256,00 Kč

14 000436582 připoj sada CS-BD-B011 blokSvorkaCu/Al 16-150 3ks ks 1,00 520,80 Kč 520,80 Kč

15 000436596 SV-BHD-X230 ks 1,00 360,00 Kč 360,00 Kč

16 000436583 připoj sada CS-BD-B021 ks 2,00 694,40 Kč 1 388,80 Kč

17 000436596 PS-BHD-2000 ks 1,00 520,00 Kč 520,00 Kč

18 000436596 PS-BHD-0200 ks 1,00 520,00 Kč 520,00 Kč

19 000436583 OD-BHD-KS02 ks 2,00 96,00 Kč 192,00 Kč

20 000432111 odp poj OPVP10-1 Ie 32 A, Ue 690 V / DC 440 V, pro ks 3,00 50,20 Kč 150,60 Kč

21 000432131 pojistková patrona válcová PV10(2-4A)gG ks 3,00 14,30 Kč 42,90 Kč

22 000434002 jistič LPN 1pól/ch.B/ 2A  + pomocný kontakt ks 1,00 204,80 Kč 204,80 Kč

23 000434663 napěťová spoušť ks 1,00 370,40 Kč 370,40 Kč

24 000450021 ovladač XB5AS542 pr22/IP65/1Vyp blokOtoč hřibPr40 ks 1,00 251,20 Kč 251,20 Kč

25 000450052 signálka XB5AVM. pr22/IP65/LED 230-240Vstř ks 2,00 201,60 Kč 403,20 Kč

26 000488219 měřící trafo proudu 15VA/tp.0,5S  200/5A ks 3,00 780,80 Kč 2 342,40 Kč

27 000436583 zkušební svorkovnice ks 2,00 214,40 Kč 428,80 Kč

28 000483415 elektroměr 3fázový přímý na DIN lištu do 63A ks 3,00 2 624,00 Kč 7 872,00 Kč

29 000435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 15,00 474,40 Kč 7 116,00 Kč

30 000435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA ks 2,00 298,40 Kč 596,80 Kč

31 000434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A ks 1,00 92,00 Kč 92,00 Kč

32 000441131 stykač 4pól RSI-25-40/4Z/25A na lištu ks 2,00 275,20 Kč 550,40 Kč

33 000464341 soumrakový spínač /1P/AC230V/8A/vč.venk.čidla ks 1,00 1 840,00 Kč 1 840,00 Kč

34 000000000 ostatní pomocný materiál ks 1,00 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

35 000000001 montáž rozvaděče ks 1,00 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč

součet 88 336,30 Kč

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R1

1 000764822 skříň 72M/550x550x161mm/IP44 zapuš.oceloplech ks 1,00 4 160,00 Kč 4 160,00 Kč

2 000781107 sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice ks 3,00 196,80 Kč 590,40 Kč

3 000415024 spínač páčkový APN-63-3 3pol 63A na lištu ks 1,00 392,00 Kč 392,00 Kč

4 000432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,00 537,60 Kč 537,60 Kč

5 000432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,00 27,30 Kč 81,90 Kč

6 000472201 svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2 ks 3,00 506,40 Kč 1 519,20 Kč

7 000434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A ks 6,00 92,00 Kč 552,00 Kč

8 000434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A ks 3,00 92,00 Kč 276,00 Kč

9 000438012 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-10B-N1-030AC ks 3,00 776,00 Kč 2 328,00 Kč

10 000438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 8,00 629,60 Kč 5 036,80 Kč

11 000453112 napájecí zdroj /AC230V/ACDC12V/10W ks 1,00 496,00 Kč 496,00 Kč

12 000000000 montáž rozvaděče ks 1,00 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč

13 000464312 impulsní relé/AC230V/500W/1modul ks 2,00 452,00 Kč 904,00 Kč

14 000441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 2,00 285,60 Kč 571,20 Kč

součet 20 245,10 Kč

Strana 5 z 6



Soupis položek

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství 0,00 cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R-těl

1 000764822 skříň do 72M/550x550x161mm/IP44 zapu ks 1,00 3 216,00 Kč 3 216,00 Kč

2 000781107 sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice ks 4,00 196,80 Kč 787,20 Kč

3 000415024 spínač páčkový APN-63-3 3pol 63A na lištu ks 1,00 392,00 Kč 392,00 Kč

4 000432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,00 537,60 Kč 537,60 Kč

5 000432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,00 27,30 Kč 81,90 Kč

6 000472201 svodič 1pól SVC-275-1 275V/20kA typ2 ks 3,00 506,40 Kč 1 519,20 Kč

7 000434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A ks 4,00 92,00 Kč 368,00 Kč

8 000434014 jistič LPN 1pól/ch.C/ 10A ks 15,00 107,20 Kč 1 608,00 Kč

9 000438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 2,00 629,60 Kč 1 259,20 Kč

10 000441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 5,00 285,60 Kč 1 428,00 Kč

11 000441141 stykač 4pól RSI-40-40/4Z/40A na lištu ks 1,00 748,80 Kč 748,80 Kč

12 000415014 spínač páčkový APN-32-3 3pol 32A na lištu ks 1,00 362,40 Kč 362,40 Kč

součet 12 308,30 Kč

Datum: 13.12.2016

Vypracoval: 
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Výkaz výměr

Objekt : Název objektu : JKSO :

SO 02.02 - dešťová kanalizace

Stavba : Název stavby : SKP :

SO 02 rekonstrukce přístupové komunikace

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0

Z Montáž celkem 0 zajištění výkopu, dopravní značení 0

R HSV celkem 14 685

N PSV celkem 0

ZRN celkem 14 685

HZS 0

RN II.a III.hlavy 14 685 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 14 685 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 14 685,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 14 685,00 Kč

Poznámka :
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 SO 02 rekonstrukce přístupové komunikace

 SO 02.02 - dešťová kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

8 Trubní vedení 14 685 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 14 685 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Individuální mimostaveništní doprava 0,0 14 685 0

zajištění výkopu, dopravní značení 0,0 14 685 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 SO 02 rekonstrukce přístupové komunikace

 SO 02.02 - dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 8 Trubní vedení

1 831 35-0012.RA0

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 včetně kompletních 

zemních prací a úprav povrchů m 3,50 1 170,00 4 095,00

2 1 uliční vpust z prefabrikovaných dílců hl,1m ks 1,00 7 390,00 7 390,00

3 2 prostup do šachty s tvarovkou jádrové vrtání ks 1,00 3 200,00 3 200,00

Celkem za 8 Trubní vedení 14 685,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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