

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

**Stavba:** č.202 - Zlepšení stavu zázemí veřejných WC a komerčních prostor ÚnL



KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 10. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>267 013,61</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>267 013,61</b>	Výše daně <b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>267 013,61</b>

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Zpracovatel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel** \_\_\_\_\_ **Zhotovitel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.202 - Zlepšení stavu zázemí veřejných WC a komerčních prostor ÚnL

Místo: Datum: 24. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	č.202 - Zlepšení stavu zázemí veřejných WC a komerčních prostor ÚnL	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.202 - Zlepšení stavu zázemí veřejných WC a komerčních prostor ÚnL

KSO:

Místo:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.202 - Zlepšení stavu zázemí veřejných WC a komerčních prostor ÚnL

Místo:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

Stavba:

## č.202 - Zlepšení stavu zázemí veřejných WC a komerčních prostor ÚnL

Místo:

24. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
1	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	33,000	0,00
2	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,000	0,00
3	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	23,000	0,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,000	0,00
5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000	0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	0,00
8	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	25,000	0,00
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,477	0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,477	0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,155	0,00
VV			0,477*15 'Přepočtené koeficientem množství		7,155	
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,477	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
14	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,030	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00
15	K	725291500R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	0,00
16	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	6,000	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
17	K	741390900R	Výměna el.osoušeče rukou	kus	2,000	0,00
18	M	11.328.621	Osoušeč rukou nerez	kus	2,000	0,00
D	766		Konstrukce truhlářské			0,00
19	K	766660000R	Montáž, demontáž a výroba plastových vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva 2.6x2.2m	kus	1,000	0,00
20	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	0,00
21	M	MSN.0027806.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, zesílený rám, hladké, 80x197 + mřížka	kus	2,000	0,00
22	M	SPL.0012992.URS	dveře interiérové 70/197	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
23	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	0,00
24	M	54917265	samozavírač dveří Geze TS 400	kus	2,000	0,00
25	M	ADI.0034917.URS	Elektrický otvírač s lištou	kus	2,000	0,00
26	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	0,00
27	M	SLD.0028570R1	ocelová zárubeň rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm obložková,RAL s přípravou pro el.otvírač	kus	2,000	0,00
28	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	2,000	0,00
29	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	2,000	0,00
30	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	0,00
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 157,290	0,00
<b>D 781</b>						<b>0,00</b>
<b>Dokončovací práce - obklady</b>						
32	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,000	0,00
33	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,000	0,00
34	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	0,00
35	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	3,300	0,00
36	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	49,548	0,00
<b>D 783</b>						<b>0,00</b>
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						
37	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,500	0,00
38	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,500	0,00
39	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,500	0,00
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,500	0,00
41	K	783604550	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	8,000	0,00
42	K	783605500	Provedení mezinátěru jednonásobného armatur DN do 100 mm	kus	8,000	0,00
43	K	783607550	Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	8,000	0,00
44	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	35,000	0,00
<b>D 784</b>						<b>0,00</b>
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>						
45	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	64,000	0,00
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	64,000	0,00
47	K	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	0,00
48	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	10,000	0,00
49	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	3,000	0,00
50	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000	0,00
51	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	21,000	0,00
52	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000	0,00
53	M	HST.5907758504 918	zakrývací fólie 4 x 5 m standard plus 14 µm	kus	3,000	0,00
54	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	64,000	0,00
55	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	25,000	0,00
56	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	64,000	0,00
<b>D HZS</b>						<b>0,00</b>
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
57	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník-ostatní nespecifikované práce	hod	24,000	0,00
58	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	16,000	0,00
<b>D VRN</b>						<b>0,00</b>
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
59	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
60	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
61	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
62	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
63	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
64	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
65	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4152563

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a232f693-fdd8-4d3b-9bfb-209a4901dbf9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.11.2023 12:05:00



e994b451-6dff-47c9-8157-0799675b6871