

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Aktualizace  
Stavba: 23S-OPR023A - Lovosice - opravy bytu 2. np - I - 0,81



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 174 924,88</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>1 174 924,88</b>	Výše daně <b>246 734,22</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 421 659,10</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Aktualizace

**Stavba:** 23S-OPR023A - Lovosice - opravy bytu 2. np - I - 0,81

Místo: Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>246 734,22</b>
<b>23S-OPR023A</b>	<b>Lovosice - ...</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23S-OPR023A - Lovosice - opravy bytu 2. np - I - 0,81

Objekt:

23S-OPR023A - Lovosice - ...

KSO:

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	1 174 924,88	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

23S-OPR023A - Lovosice - opravy bytu 2. np - I - 0,81

Objekt:

**23S-OPR023A - Lovosice - ...**

Místo:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741001 - Kabelely a vodiče

0,00

741002 - Spínače a zásuvky

0,00

741005 - Ostatní práce a materiály

0,00

741006-03 - Rozvadeč

0,00

741008 - Revize / ostatní

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

0,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23S-OPR023A - Lovosice - opravy bytu 2. np - I - 0,81

Objekt: **23S-OPR023A - Lovosice - ...**

Místo: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

## Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	5,415	0,00
	VV		dveře			
	VV		(1,00+2,10*2)*0,15*4		3,120	
	VV		(0,90+2,10*2)*0,15*3		2,295	
	VV		Součet		5,415	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,600	0,00
	VV		65,00*0,05+5,00*0,07		3,600	
	VV		Součet		3,600	
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	243,060	0,00
	VV		oprava omítek stěn			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2*3,20		59,840	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360	
	VV		-1,00*1,60*1		-1,600	
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2*3,20		72,320	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60*2		-3,200	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2*3,20		58,880	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60		-1,600	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*(3,10-2,00)		11,220	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2*3,20		50,560	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*4		-6,400	
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2*3,20		10,880	
	VV		odpočet			
	VV		-0,60*2,00		-1,200	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*(3,10-1,50)		6,720	
	VV		Součet		243,060	
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	233,070	0,00
	VV		oprava omítek stěn			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2*3,10		57,970	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360	
	VV		-1,00*1,60*1		-1,600	
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2*3,10		70,060	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60*2		-3,200	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2*3,10		57,040	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60		-1,600	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*(3,10-2,00)		11,220	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2*3,10		48,980	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*4		-6,400	
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2*3,10		10,540	
	VV		odpočet			
	VV		-0,60*2,00		-1,200	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*(3,10-2,00)		4,620	
	VV		Součet		233,070	
5	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,600	0,00
	VV		65,00*0,05+5,00*0,07		3,600	
	VV		Součet		3,600	
6	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	0,00
	VV		rozvodnice			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,800	0,00
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*2,00		20,400	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*2,00		8,400	
	VV		Součet		28,800	
8	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	88,119	0,00
	VV		vyspravení - odhad - 50 %			
	VV		53,01*0,10*2*0,50		5,301	
	VV		180,06*0,30*2*0,50		54,018	
	VV		28,80*2*0,50		28,800	
	VV		Součet		88,119	
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	53,010	0,00
	VV		oprava omítek stěn			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2*3,10		57,970	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360	
	VV		-1,00*1,60*1		-1,600	
	VV		Součet		53,010	
10	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	180,060	0,00
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2*3,10		70,060	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60*2		-3,200	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2*3,10		57,040	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60		-1,600	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*(3,10-2,00)		11,220	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2*3,10		48,980	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*4		-6,400	
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2*3,10		10,540	
	VV		odpočet			
	VV		-0,60*2,00		-1,200	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*(3,10-2,00)		4,620	
	VV		Součet		180,060	
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	100,000	0,00
	VV		otvory + chodba a pod			
	VV		100,00		100,000	
	VV		Součet		100,000	
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,000	0,00
	VV		otvory a pod			
	VV		50,00		50,000	
	VV		Součet		50,000	
13	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,950	0,00
	VV		3,97+0,98		4,950	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		4,950	
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	0,00
	VV		š 800 mm			
	VV		4		4,000	
	VV		š 600 mm			
	VV		3		3,000	
	VV		Součet		7,000	
15	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	0,00
16	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
17	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	86,660	0,00
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	86,660	0,00
	VV		86,66		86,660	
	VV		Součet		86,660	
19	K	953845213	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000	0,00
20	K	953845223	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	11,000	0,00
21	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,440	0,00
	VV		podezdívka vany			
	VV		(1,80+0,60)*0,60		1,440	
	VV		Součet		1,440	
22	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,390	0,00
	VV		stávající zárubně			
	VV		0,90*2,10*5		9,450	
	VV		0,70*2,10*2		2,940	
	VV		Součet		12,390	
23	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	0,00
	VV		vstup			
	VV		0,80*2,00		1,600	
	VV		Součet		1,600	
24	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	0,00
	VV		rozvodnice			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
25	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	0,00
26	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	0,00
27	K	974049135	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 200 mm	m	5,000	0,00
28	K	976082141	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	16,000	0,00
	VV		garnýže			
	VV		4*4		16,000	
	VV		Součet		16,000	
29	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	18,000	0,00
	VV		18,00		18,000	
	VV		Součet		18,000	
30	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	53,010	0,00
	VV		oprava omítek stěn			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2*3,10		57,970	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360	
	VV		-1,00*1,60*1		-1,600	
	VV		Součet		53,010	
31	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	180,060	0,00
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2*3,10		70,060	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60*2		-3,200	
	VV		kuchyně			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		(4,00+5,20)*2*3,10		57,040	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200	
	VV		-1,00*1,60		-1,600	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*(3,10-2,00)		11,220	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2*3,10		48,980	
	VV		odpočet			
	VV		-0,80*2,00*4		-6,400	
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2*3,10		10,540	
	VV		odpočet			
	VV		-0,60*2,00		-1,200	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*(3,10-2,00)		4,620	
	VV		Součet		180,060	
32	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	28,800	0,00
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*2,00		20,400	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*2,00		8,400	
	VV		Součet		28,800	
D	997		Přesun sutě			0,00
33	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	6,117	0,00
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,117	0,00
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,117	0,00
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,755	0,00
	VV		6,117*15 "Přepočtené koeficientem množství		91,755	
	VV		Součet		91,755	
D	998		Přesun hmot			0,00
37	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,375	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741001		Kabely a vodiče			0,00
38	K	210812033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	30,000	0,00
39	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	30,000	0,00
40	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	25,000	0,00
41	M	34141043	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm2	m	25,000	0,00
42	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) K	m	50,000	0,00
43	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	50,000	0,00
44	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) K	m	150,000	0,00
45	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	150,000	0,00
46	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) K	m	200,000	0,00
47	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	200,000	0,00
48	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) K	m	20,000	0,00
49	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	20,000	0,00
D	741002		Spínače a zásuvky			0,00
50	K	741110062.1	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku K	m	20,000	0,00
51	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	20,000	0,00
52	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	8,000	0,00
53	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	31,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
54	K	741112001.2	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová K	kus	8,000	0,00
55	K	741112001.3	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová K	kus	31,000	0,00
56	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	2,000	0,00
57	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	kus	2,000	0,00
58	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální	kus	2,000	0,00
59	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus	2,000	0,00
60	K	741310102	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový se signální doutnavkou se zapojením vodičů	kus	8,000	0,00
61	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	8,000	0,00
62	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	24,000	0,00
63	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	24,000	0,00
D 741005 Ostatní práce a materiály						0,00
64	K	741130001.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji K	kus	64,000	0,00
65	K	741130006.1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji K	kus	10,000	0,00
66	M	8500310137	Svorka krabicová WAGO 221-413 3x4 mm2 12 ks/bal.	kus	20,000	0,00
67	M	8500072240	Svorka krabicová páčková Wago 221-415 25 ks	kus	10,000	0,00
68	K	741320175.1	Montáž hlasiče	kus	1,000	0,00
69	M	OEZ:4111111.11	Požární hlásič autonomní 230v	ks	1,000	0,00
D 741006-03 Rozvadeč						0,00
70	K	000471034	zákl kombi sv přep DEHNshield pro 1fáz TN s 941200	ks	1,000	0,00
71	K	000781121	sběrnice hřeben G3L-106-10mm2 3x2vývod vidlice	ks	1,000	0,00
72	K	000781132	sběrnice hřeben G3L+N-1000-16mm2 2x27vývod vidlice	ks	1,000	0,00
73	M	8500301422	Rozvodnice Hager FW B31 IP 44	kus	1,000	0,00
74	K	000900006	výstražná tabulka	ks	2,000	0,00
75	K	741210704	Montáž rozváděče	kus	1,000	0,00
76	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	0,00
77	M	34535087	skupinový spínač 2C0, 16A	kus	1,000	0,00
78	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	0,00
79	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	4,000	0,00
80	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	2,000	0,00
81	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	0,00
82	M	1880130000.1	Štítek WEIDMULLER ESG 6/15 K MC neutral M	ks	10,000	0,00
83	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	10,000	0,00
84	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	6,000	0,00
D 741008 Revize / ostatní						0,00
85	K	045002000.2	Kompletační a koordinační činnost (kompletace dokladů k předání stavby) K	kpl	1,000	0,00
86	K	09000103R.1	Podružní materiál	kpl	1,000	0,00
87	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	8,000	0,00
88	M	35441999	svorka na potrubí 1" - 34mm, FeZn	kus	8,000	0,00
89	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
90	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	5,280	0,00
	VV		5,28		5,280	
	VV		Součet		5,280	
91	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	2,880	0,00
	VV		vytažení izolace na stěny			
	VV		koupelna			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,10+3,00)*2*0,20		2,040	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*0,20		0,840	
	VV		Součet		2,880	
92	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	43,102	0,00
	D	713	Izolace tepelné			0,00
93	K	713463121.1	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	28,000	0,00
94	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	3,000	0,00
95	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	6,000	0,00
96	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	19,000	0,00
97	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	11,555	0,00
98	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	15,840	0,00
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			0,00
99	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	10,000	0,00
100	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	2,000	0,00
101	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	0,00
102	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	2,000	0,00
103	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	0,00
	VV		4		4,000	
	VV		Součet		4,000	
104	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,000	0,00
	VV		10		10,000	
	VV		Součet		10,000	
105	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,000	0,00
106	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	0,00
107	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	0,00
	VV		1+1+1		3,000	
	VV		Součet		3,000	
108	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	0,00
	VV		1+1		2,000	
	VV		Součet		2,000	
109	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	0,00
110	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	0,00
	VV		1+1		2,000	
	VV		Součet		2,000	
111	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	0,00
112	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky	kus	2,000	0,00
113	M	721266601	zápachová uzávěrka HL 21	kus	2,000	0,00
114	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	21,000	0,00
	VV		1+2+4+10+2+2		21,000	
	VV		Součet		21,000	
115	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	129,626	0,00
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00
116	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	0,00
117	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	10,000	0,00
118	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	20,000	0,00
119	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	8,000	0,00
	VV		SV			
	VV		2+1+1+1		5,000	
	VV		TV			
	VV		1+1+1		3,000	
	VV		Součet		8,000	
120	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	9,500	0,00
	VV		5+4,5		9,500	
	VV		Součet		9,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
121	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	6,400	0,00
	VV		3,5+2,9		6,400	
	VV		Součet		6,400	
122	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	5,000	0,00
123	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	0,00
124	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000	0,00
	VV		2+1+2+2+1+2		10,000	
	VV		Součet		10,000	
125	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	6,000	0,00
	VV		1+2+2+1		6,000	
	VV		Součet		6,000	
126	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	1,000	0,00
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
127	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	0,00
128	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000	0,00
129	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	29,000	0,00
	VV		29		29,000	
	VV		Součet		29,000	
130	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	29,000	0,00
131	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	0,00
132	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	189,538	0,00
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod			0,00
133	K	580506320.1	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého-revize plynovodu	úsek	1,000	0,00
134	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	10,000	0,00
135	K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	0,600	0,00
136	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000	0,00
137	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000	0,00
138	K	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	6,000	0,00
139	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	0,00
140	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	0,00
141	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	0,00
142	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	16,000	0,00
143	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	0,00
144	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	0,00
145	M	GBT.367850001	Nosné korýtko Geberit pozinkované a lakované: <i>dí=110mm</i>	m	3,000	0,00
146	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	0,00
147	K	723261913	Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	1,000	0,00
148	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	161,244	0,00
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty			0,00
149	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	0,00
150	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	0,00
151	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00
152	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	0,00
153	K	725220832	Demontáž van litinová volná	soubor	1,000	0,00
154	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	1,000	0,00
155	M	554R 1	<i>kabina sprchová</i>	kus	1,000	0,00
156	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
157	K	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,000	0,00
158	M	541119R1	<i>sporák plynový</i>	kus	1,000	0,00
159	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	0,00
160	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	0,00
161	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	0,00
162	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	0,00
163	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	0,00
164	K	725841312.RAF	Baterie sprchová nástěnná RAF AN80B páková	soubor	1,000	0,00
165	M	55192002	<i>hadice sprchová plastová/kovová 2,0m</i>	m	1,000	0,00
166	M	55192852	<i>růžice sprchová třípolohová D 65mm dl 210mm</i>	kus	1,000	0,00
167	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	0,00
168	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	431,034	0,00
<b>D 731 Ústřední vytápění - kotelný</b>						<b>0,00</b>
169	K	731000002	Topná zkouška	hod	13,000	0,00
170	K	731000003	Zprovoznění plynového kondenzačního kotle, regulace otopného systému a převzetí záruky	soub	1,000	0,00
171	K	73100010	Montáž odtahu spalin vč revize	kpl	1,000	0,00
172	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	1,000	0,00
173	M	48417691.1	<i>kotel plynový kondenzační závěsný PROTHERM CONDENS Flame Fit 20/26-CS 3-22 kW s průtokovým ohřevem vody</i>	kus	1,000	0,00
174	M	1961664	<i>NEMRZNOUCÍ KAPALINA AKVALOR 10L</i>	kus	1,000	0,00
175	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	3,000	0,00
176	K	731810322	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu	soubor	1,000	0,00
177	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	0,500	0,00
178	M	59884536	<i>díl komínový nerezový tl 0,6mm koleno 0-90° nastavitelné s kontrolním otvorem pro sanace komínů D 8cm</i>	kus	1,000	0,00
179	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	676,911	0,00
<b>D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>0,00</b>
180	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,000	0,00
181	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	15,000	0,00
182	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	19,000	0,00
183	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	10,000	0,00
	VV		10		10,000	
	VV		Součet		10,000	
184	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	6,000	0,00
185	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	44,000	0,00
	VV		10+15+19		44,000	
	VV		Součet		44,000	
186	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	243,213	0,00
<b>D 734 Ústřední vytápění - armatury</b>						<b>0,00</b>
187	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000	0,00
	VV		1+1		2,000	
	VV		Součet		2,000	
188	M	Z-D040	<i>Dvojitě šroubení s ventilem HM pro otopné trubkové tělesa</i>	kpl	2,000	0,00
	VV		1+1		2,000	
	VV		Součet		2,000	
189	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	1,000	0,00
190	M	IVR.3902510000	<i>Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 1"FF; páka</i>	kus	1,000	0,00
191	M	6000002090	<i>Přepouštěcí ventil IMI Hydrolux DN 20</i>	kus	1,000	0,00
192	M	55121215.1	<i>ruční hlavice Heimeier</i>	kus	1,000	0,00
193	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
194	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	0,00
195	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	0,00
	VV		1+1		2,000	
	VV		Součet		2,000	
196	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,000	0,00
197	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	0,00
198	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	107,924	0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00
199	K	735152637.KRD	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 400/1000 mm výkon 1738 W	kus	1,000	0,00
200	K	735152655.KRD	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 500/700 mm výkon 1663 W	kus	3,000	0,00
201	K	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm	kus	1,000	0,00
202	M	KRD.KLC1500450010	KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/0450	kus	1,000	0,00
203	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	30,000	0,00
204	K	735511142.IVR	prostorový termostat programovatelný IVAR.MAGICTIME PLUS	kus	1,000	0,00
205	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	317,374	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
206	K	741210813	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000	0,00
207	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu K	kus	7,000	0,00
208	M	tL4076/10	LED svítidlo pod kuchyňskou linku výklopné šedé TL 4076/10	ks	1,000	0,00
209	M	34825015	svítidlo vestavné stropní panelové kruhové přes D 250mm 1500-2000lm	kus	6,000	0,00
210	K	RPS.6	Poplatek za recyklaci svítidla K	ks	9,000	0,00
211	K	RPZ.4	Poplatek za recyklaci světelného zdroje K	ks	9,000	0,00
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce			0,00
212	K	HZS2232.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,000	0,00
	VV		demontáže, vyhledání rozvodů nespecifikované práce			
	VV		40,00		40,000	
	VV		Součet		40,000	
D	751		Vzduchotechnika			0,00
213	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0,00
214	M	42914117	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000	0,00
215	K	751111012.1	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	0,00
216	M	42914117.1	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000	0,00
217	K	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	0,00
218	M	4295800R	odsavač par vestavěný cirkulační	kus	1,000	0,00
219	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	79,898	0,00
D	762		Konstrukce tesařské			0,00
220	K	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	81,380	0,00
	VV		pokoj 1			
	VV		3,15*6,20		19,530	
	VV		pokoj 2			
	VV		6,20*5,10		31,620	
	VV		kuchyně			
	VV		4,00*5,20		20,800	
	VV		chodba			
	VV		6,70*1,30		8,710	
	VV		spíž			
	VV		0,80*0,90		0,720	
	VV		Součet		81,380	
221	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	81,380	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
222	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	418,578	0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby			0,00
223	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	93,300	0,00
	VV		podhled			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2		18,700	
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2		22,600	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2		18,400	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2		10,200	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2		15,800	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2		3,400	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2		4,200	
	VV		Součet		93,300	
224	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	81,380	0,00
	VV		snížení podhledu v místnostech			
	VV		pokoj 1			
	VV		3,15*6,20		19,530	
	VV		pokoj 2			
	VV		6,20*5,10		31,620	
	VV		kuchyně			
	VV		4,00*5,20		20,800	
	VV		chodba			
	VV		6,70*1,30		8,710	
	VV		spíž			
	VV		0,80*0,90		0,720	
	VV		Součet		81,380	
225	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,280	0,00
	VV		koupelna			
	VV		2,10*2,00		4,200	
	VV		wc			
	VV		1,20*0,90		1,080	
	VV		Součet		5,280	
226	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	86,660	0,00
	VV		81,38+5,28		86,660	
	VV		Součet		86,660	
227	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	86,660	0,00
228	M	28329282	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2</i>	m2	97,363	0,00
	VV		86,66*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		97,363	
	VV		Součet		97,363	
229	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,800	0,00
	VV		spíž			
	VV		0,80*0,90		0,720	
	VV		wc			
	VV		1,20*0,90		1,080	
	VV		Součet		1,800	
230	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	86,660	0,00
	VV		86,66		86,660	
	VV		Součet		86,660	
231	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	2,000	0,00
	VV		světla			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
232	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 015,603	0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské			0,00
233	K	766 - r 1	kuchyňská linka	ks	1,000	0,00
234	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	0,00
	VV		š 800 mm			
	VV		4		4,000	
	VV		š 600 mm			
	VV		3		3,000	
	VV		Součet		7,000	
235	M	61162024	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm</i>	kus	3,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
236	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	4,000	0,00
237	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00
	VV		vstupní dveře			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
238	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	0,00
239	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	0,00
240	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	5,000	0,00
241	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	0,00
242	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámekem	kus	2,000	0,00
243	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	0,00
244	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	0,00
245	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	1,000	0,00
246	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	1,000	0,00
247	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	0,00
248	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	698,051	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic			0,00
249	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,280	0,00
	VV		wc a koupena			
	VV		1,20*0,90+2,10*2,00		5,280	
	VV		Součet		5,280	
250	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,280	0,00
251	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	5,280	0,00
252	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	5,280	0,00
	VV		wc a koupena			
	VV		1,20*0,90+2,10*2,00		5,280	
	VV		Součet		5,280	
253	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	5,808	0,00
	VV		5,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,808	
	VV		Součet		5,808	
254	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,280	0,00
255	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	1,080	0,00
	VV		wc			
	VV		0,90*1,2		1,080	
	VV		Součet		1,080	
256	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,000	0,00
257	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	5,000	0,00
258	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,280	0,00
	VV		5,28		5,280	
	VV		Součet		5,280	
259	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	103,771	0,00
D	776		Podlahy povlakové			0,00
260	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	81,380	0,00
261	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	81,380	0,00
262	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	81,380	0,00
263	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	81,380	0,00
	VV		pokoj 1			
	VV		3,15*6,20		19,530	
	VV		pokoj 2			
	VV		6,20*5,10		31,620	
	VV		kuchyně			
	VV		4,00*5,20		20,800	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		chodba			
	VV		6,70*1,30		8,710	
	VV		spíž			
	VV		0,80*0,90		0,720	
	VV		Součet		81,380	
264	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	81,380	0,00
	VV		pokoj 1			
	VV		3,15*6,20		19,530	
	VV		pokoj 2			
	VV		6,20*5,10		31,620	
	VV		kuchyně			
	VV		4,00*5,20		20,800	
	VV		chodba			
	VV		6,70*1,30		8,710	
	VV		spíž			
	VV		0,80*0,90		0,720	
	VV		Součet		81,380	
265	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	89,518	0,00
	VV		81,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		89,518	
	VV		Součet		89,518	
266	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	79,100	0,00
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2		18,700	
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2		22,600	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2		18,400	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,30)*2		16,000	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2		3,400	
	VV		Součet		79,100	
267	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	87,010	0,00
	VV		79,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		87,010	
	VV		Součet		87,010	
268	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	837,301	0,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady			0,00
269	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,700	0,00
	VV		stěny			
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*1,50		6,300	
	VV		koupelna			
	VV		(2,00+2,10)*2*2,00		16,400	
	VV		Součet		22,700	
270	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,700	0,00
	VV		stěny			
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*1,50		6,300	
	VV		koupelna			
	VV		(2,00+2,10)*2*2,00		16,400	
	VV		Součet		22,700	
271	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	24,970	0,00
	VV		22,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,970	
	VV		Součet		24,970	
272	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	22,700	0,00
273	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,400	0,00
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*2,00		8,400	
	VV		Součet		8,400	
274	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	16,000	0,00
275	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	16,800	0,00
	VV		16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,800	
	VV		Součet		16,800	
276	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000	0,00
277	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	10,000	0,00
278	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	0,00
279	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	0,00
280	K	781495184	Řezání i rovné keramických obkladaček	m	15,000	0,00
281	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	356,514	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00
282	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	0,00
	VV		zárubně			
	VV		8*1,50		12,000	
	VV		Součet		12,000	
283	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000	0,00
284	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	0,00
285	K	783604550	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	20,000	0,00
286	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	1,667	0,00
287	K	783605550	Provedení mezinátěru jednonásobného potrubí DN do 50 mm	m	20,000	0,00
288	M	24621690	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín žlutá chromová	kg	20,000	0,00
289	K	783607750	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	20,000	0,00
290	M	24621690	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín žlutá chromová	kg	1,667	0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
291	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	260,430	0,00
	VV		oprava omítek stěn			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2*3,10		57,970	
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2*3,10		70,060	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2*3,10		57,040	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*(3,10-2,00)		11,220	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2*3,10		48,980	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2*3,10		10,540	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*(3,10-2,00)		4,620	
	VV		Součet		260,430	
292	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000	0,00
	VV		po zatečení			
	VV		5,00		5,000	
	VV		Součet		5,000	
293	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	347,090	0,00
	VV		oprava omítek stěn			
	VV		pokoj 1			
	VV		(3,15+6,20)*2*3,10		57,970	
	VV		pokoj 2			
	VV		(6,20+5,10)*2*3,10		70,060	
	VV		kuchyně			
	VV		(4,00+5,20)*2*3,10		57,040	
	VV		koupelna			
	VV		(2,10+3,00)*2*(3,10-2,00)		11,220	
	VV		chodba			
	VV		(6,70+1,20)*2*3,10		48,980	
	VV		spíž			
	VV		(0,80+0,90)*2*3,10		10,540	
	VV		wc			
	VV		(1,20+0,90)*2*(3,10-2,00)		4,620	
	VV		stropy			
	VV		81,38+5,28		86,660	
	VV		Součet		347,090	
294	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	347,090	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	21-M		Elektromontáže			0,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení			0,00
295	K	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	1,000	0,00
296	K	580506x1	Kontrola napojení přípojky na hlavní uzávěr nízkotlakých plynovodů	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			<b>0,00</b>
297	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	0,00
298	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000	0,00
299	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	10,000	0,00
D		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0,00</b>
D		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>			<b>0,00</b>
300	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D		<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>			<b>0,00</b>
301	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D		<b>VRN6</b>	<b>Územní vlivy</b>			<b>0,00</b>
302	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D		<b>VRN8</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>			<b>0,00</b>
303	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D		<b>VRN7</b>	<b>Provozní vlivy</b>			<b>0,00</b>
304	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D		<b>VRN9</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
305	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4152581

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b97bd266-e19a-4051-9ee7-39d53bbc8f3e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.11.2023 12:14:02



e765dded-16de-483b-9b76-c6b9849015f1