

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.224 - Oprava podlahové krytiny na schodech - závada BOZP ÚnL



Chládek
& Tintěra

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 55 491,52	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.224 - Oprava podlahové krytiny na schodech - závada BOZP ÚnL

Místo: Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.224 - Oprava podlahové krytiny na schodech - závada BOZP ÚnL	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.224 - Oprava podlahové krytiny na schodech - závada BOZP ÚnL

KSO:

Místo:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.224 - Oprava podlahové krytiny na schodech - závada BOZP ÚnL

Místo:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.224 - Oprava podlahové krytiny na schodech - závada BOZP ÚnL

Místo:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	776		Podlahy povlakové			0,00
2	K	776.R01	Kovová hrana 60x40x1250 včetně montáže lepením a vrtáním	ks	16,000	0,00
3	K	776111126	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů	m2	16,000	0,00
4	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	16,000	0,00
5	K	776121323	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	16,000	0,00
6	K	776141221	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	16,000	0,00
7	K	776301812	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů	m	16,000	0,00
8	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	16,000	0,00
9	M	766Rmat.2	PVC NFExtra š.2m tl.2mm, nášlap tl.0,8mm, zátěž 34-43	m2	16,000	0,00
10	K	776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt	m	16,000	0,00
11	M	69752182	schodová hrana a lišta	m	16,000	0,00
12	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	16,000	0,00
13	M	766RMat.1	Kontaktní lepidlo chemopren	kg	15,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
14	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod	8,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
16	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
17	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
20	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4152656

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42fe3543-2097-44e6-8500-a5052b5079cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2023 12:31:17



ff1bda23-4b94-463f-842c-c4e0ad089999