

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka,dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Bystřice pod Hostýnem

dne:10.06.2023

č.4500084283

číslo Č.S.:

415

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
611400 51R	výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (rozměr 2 800x1100 mm)	m2	3,08	19 430,00	59 844,00
549260 00	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
766660 734	Montáž dvevního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
549131 101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4 850,00	4 850,00
811	Doprava osob a materiálu	km	396	18,00	7 128,00
Cena Celkem bez DPH					82 982,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

VI/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.l.

15.6.2023

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne:

