

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**čerpací stanice: Prostějov Brněnská**

**dne: 08.11.2023**

**č. 4500084283**

**číslo Č.S.:**

**418**

číslo rámcové smlouvy 51568

| čís.                       | Zkrácený popis                                                                   | M.j. | Množ. | jed.cena  | Cena celk.       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------------|
| 611400<br>51R              | výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (rozměr 2000x1200 mm) | m2   | 2,2   | 19 430,00 | 42 746,00        |
| 549260<br>00K              | zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm                        | kus  | 1     | 3 590,00  | 3 590,00         |
| 766660<br>734K             | Montáž dvevního bezpečnostního kování - panikového                               | kus  | 1     | 2 340,00  | 2 340,00         |
| 811                        | Doprava osob a materiálu                                                         | km   | 342   | 18,00     | 6 156,00         |
| <b>Cena Celkem bez DPH</b> |                                                                                  |      |       |           | <b>54 832,00</b> |

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

17.11.2023

za GKR STAVBY s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: