

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_018
Stavba: Opravy výtahů - Most odbavovací hala

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Most	Datum:	13. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Správa železnic,		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 543 055,92
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	3 543 055,92	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 543 055,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023 018

Stavba:

Opravy výtahů - Most odbavovací hala

Místo:

Most

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Datum:

13. 10. 2023

Správa železnic,

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 543 055,92	3 543 055,92	
2023_018	Opravy výtahů - Most odbavovací hala	3 543 055,92	3 543 055,92	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4154587

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cafdd24c-2c8d-45ef-8a74-a43f4f7b6ffc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2023 09:14:00



34b3a077-d5f9-49a4-9175-ad92ad5323f7