

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 20160610 - Stavební úpravy koupelny a kuchyňské linky, č.p.1175 (zadání)

Objednatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Datum: 17.8.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
0134	20160610 - Stavební úpravy koupelny a kuchyňské linky, č.p.1175 (zadání)	377 200,00	56 580,00	0,00	433 780,00	51 887,00	325 313,00	0,00	0,00	0,00
0134 - 01	201606101 - koupelna	202 913,00	30 437,00	0,00	233 350,00	29 418,00	173 495,00	0,00	0,00	0,00
0134 - 02	201606102 - domácí kuchyň	174 287,00	26 143,00	0,00	200 430,00	22 469,00	151 818,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		377200,00	56580,00	0,00	433780,00	51887,00	325313,00	0,00	0,00	0,00