
Městská nemocnice Ostrava,
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V‹,>ř‹zfná Zakázka č.: VZ/QH/QOJÓ

SMLouvA o DíLo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými Smluvními stranami,

dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku,
Zák. cˇ. 89/2012 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

Beskydská Stavební, a.s.
Se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupená: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem

společnosti
IČ: 28618891 DIČ: CZ28618891
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 4287
Bankovní Spojení: Komerční banka, as., Frýdek - Místek
číslo účtu:

dálejako „Zhotovitel“

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
se Sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupené: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení cˇ.
2509/1014/32 Ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace
poskytovatele Zdravotních služeb rozhodnutím odboru Zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, čj. MSK 102898/2015 ze dne 19.8.2015 ve Znění následných rozhodnutí O registraci
Bankovní Spojení: Československá Obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

dálejako „objednatel“

I.
Předmět smlouyy

1. Předmětem Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést dílo, jehož Specifikace byla
provedena výzvou a Zadávací dokumentací včetně všech příloh na plnění Veřejné
Zakázky malého rozsahu označené „Stavební úpravy Centrálního příjmu s Emergency
vbudově E2 - dodávka a montáž interiéru, nové vyhlášení", a dle podkladů
předaných objednatelem, který se Zavazuje řádně provedené a dohodnutým Způsobem
předané dílo převzít a Zaplatit cenu sjednanou touto Smlouvou.

2. Smluvní Strany Se dohodly na tom, že jejich Závazkový vztah se bude řídit touto
smlouvou a Ve věcech touto smlouvou neupravených příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku, Zák. č. 89/2012 Sb., ustanoveními 0 smlouvě dílo dle § 2586 a
následujících a dalšími platnými právními předpisy Vztahujícími Se k provedení díla.
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3. Dílem je Zhotovení, dodání a provedení montáží interiérového vybavení V budově E2 ~
Centrálního příjmu S Emergency v areálu objednatele, jakož i provedení jiných
činností Sloužících k dokončení Sjednaného díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na Svůj náklad, na vlastní
odpovědnost a na Své nebezpečí. Zhotovitel volí Způsob provedení díla tak, aby bylo
vsouladu se Zadávací dokumentací a Sjednanými podmínkami dle Smlouvy. Věci
potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.

5. Zhotovitel bude provádět dílo Sám, prostřednictvím Svých Zaměstnanců nebo
prostřednictvím třetích osob, které k tomu účelu Sjedná. Zhotovitel odpovídá vždy Za
provedení díla Za Všechny vztahy Ze Smlouvy O dílo a Za vady díla ve Stejném rozsahu
jako by dílo prováděl Sám.

6. Zhotovitel provádí dílo v koordinaci S postupem Stavebních prací, které v této budově
probíhají. Pro tento účel objednatel Stanoví Svého odborného zástupce.

7. Zhotovitel se Zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou
pojistnou Smlouvu pro případ Způsobení škody v souvislosti Svýkonem předmětné
Smluvní činnosti ve výši min. Shodné S cenou díla/zakázky, kterou kdykoliv na
požádání předloží Zástupci objednatele k nahlédnutí.

8. Zhotovitel prohlašuje a ve shodě S výběrovým řízením O veřejné Zakázce malého
rozsahu prokazuje, že je odborně způsobilý kprovedení díla, které je předmětem
Smlouvy.

II.
Předmět Drovedení díla

1. Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést dílo označené jako předmět Smlouvy
dle čl. I. této Smlouvy.

2. Podkladem a Zadáním pro realizaci díla, které je veřejnou Zakázkou malého rozsahu,
je Soupis položek s technickou Specifikací a výkresová dokumentace „Architektonická
Studie interiéru centrálního příjmu S Emergency“ Zpracovaná Ing. arch. Sandrou
Jüttnerovou.

3. Montáž a rozmístění nábytku, vybavení a ostatního zařízení bude realizováno dle
Smlouvy a Shora Označené dokumentace.

4. Součástí díla jsou všechny další činnosti nezbytné pro předání díla.
5. Předmět Smlouvy (plnění zhotovitele) Zahrnuje:

a) Výrobu, dodávku a montáž atypického nábytku a částí na původní nábytek
b) Dodávku a montáž Sanity
c) Dodávku a montáž elektrických Spotřebičů
d) Výrobu, dodávku a montáž typového nábytku Včetně doplňků
e) Výrobu, dodávku a montáž fóliové grafiky

6. Další podmínky plnění Zhotovitele:
a) montáže budou probíhat Za plného provozu, a proto objednatel požaduje

maximální Snahu omezení hluku;
b) každodenní vyčištění pracoviště, Staveniště a dalších prostor využívaných pro

montážní činnost. Demontovaný materiál nesmí být ShaZován.
c) Zákaz kouření v celém areálu objednatele;
d) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou Skládku nebo jinou jeho likvidaci

v Souladu Se Zákonem č. 314/2006 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o
likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;

e) řádné předání díla objednateli vč. všech dokladů a náležitostí;
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7. Objednatel Se zavazuje převzít bez vad a nedodělků V době předání dokončené dílo
(předmět Smlouvy) a Zaplatit Za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle
podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

8. Smluvní Strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že
smlouvu uzavřely po pečlivém Zvážení všech Závazků jimi přijatých a možných
důsledků.

III.
Místo plnění

1. Místem plnění a provedení díla je areál MNO, v sídle objednatele, parc. č. 2507,
budova Centrálního příjmu S Emergency - E2.

IV.
DQhšLPlELIí

1. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli Ve lhůtě nejvýše 60 dnů od
podpisu Smlouvy, avšak Z důvodu návaznosti plnění této Smlouvy na Stavební
rekonstrukci vbudově E2, je možné po dohodě Smluvních Stran ve Shodě
S ustanovením čl. XII. 6., prodloužení doby plnění Z tohoto důvodu.

2. Práce na realizaci předmětu Smlouvy budou zahájeny po podpisu Smlouvy a Zároveň
v koordinaci S postupem Stavebních prací. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha
č. 2 - Lhůty pro dodávku a montáž zařízení interiéru, které Zhotovitel nemůže
překročit.

3. Objednatel bude postupně informovat Zhotovitele o možnosti započít montážní práce
v jednotlivých místnostech. Zhotovitel musí provést montáže nejpozději do 3 dnů ode
dne následujícím po předání informace objednatelem k možnému Započetí montáže.

4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění Smlouvy Sohledem na tok financí Městské
nemocnice Ostrava. 0 této Skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění
informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních Závazků včetně nutných
úprav Smluvních Vztahů.

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. 0 tuto dobu se
posunují termíny tím dotčené.

6. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu
technologických podmínek, bude tato Skutečnost Zaznamenána do montážního deníku
a o tuto technologickou přestávku může být prodloužena sjednaná doba k provedení
díla.

7. Zhotovitel Splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i objednatel
povinni sepsat Zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, Zda dílo přejímá nebo
nepřejímá, a pokud ne, Z jakých důvodů.
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10.

11.

CR
T-P

CP
V.

Cena díla
Cena Za provedení díla je Stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky dle
Soupisu (Příloha č. 1) Zhotovitele a činí:

Cena celkem vč.
DPH (V Kč)

Cena celkem bezDPH (V Kč) DPH (V Kc)

989.565,Oo 207.809,oo 1.197.374,oo

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu
účinnosti Smlouvy.
Kceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění
Zdanitelného plnění účtována platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá Za to, že Sazba
daně z přidané hodnoty bude Stanovena v Souladu S platnými právními předpisy.
Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno
k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR Ze dne 9. 11. 2011
bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e
zákona O DPH.
Cena Zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení
celého díla V rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů,
konstrukčních Systémů a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanými podklady.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady
nezbytné pro řádné a úplné Zhotovení díla.
Zhotovitel odpovídá Za úplnost specifikací prací a nákladů při ocenění provedení díla.
Vceně jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele Spojené s realizací předmětu této
Smlouvy.
Cena Obsahuje i případně Zvýšené náklady spojené s vývojem cen Vstupních nákladů,
a to až do doby ukončení díla.
Součástí této Smlouvy je soupis nákladů, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud
cenová kalkulace neobsahuje některou Z položek, nemá tato Skutečnost vliv na výši
ceny Za dílo sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
Veškeré drobné Změny v provedení předmětu Smlouvy, případně vyvolané
Objednatelem nebo zhotovitelem a neZakládající nutnost uzavření dodatku k této
Smlouvě musí být Zapsány a Zplnomocněnými Zástupci Smluvních Stran vzájemně
Odsouhlaseny v montážním deníku dříve, než bude Započato S jejich realizací.

VI.
Platební podmíng

Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen
„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle Zákona č. 235/2004 Sb., o
dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Fakturace bude probíhat měsíční formou, a to Za provedené a předané práce.
Platba bude provedena v české měně. Doba Splatnosti faktury je 30 dnů.
Faktura musí kromě náležitostí Stanovených platnými právními předpisy pro daňový
doklad obsahovat i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné Zakázky;
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10.

11.

12.

13.

14.

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci Ve Slovním Vyjádření (nestačí Odkaz na
číslo smlouvy);

c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje

(odbor investiční);
e) číslo a datum vystavení faktury;
f) lhůtu Splatnosti faktury;
g) Soupis provedených prací, vč. Zjišťovacího protokolu;
h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti - je

aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Faktura bude Zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou Se provádějí
některá ustanovení Zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními Složkami státu. Rovněž bude ve faktuře
uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR kjednotnému postupu při uplatňování některých
ustanovení Zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních Z příjmů, ve Znění pozdějších předpisů.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta Splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
objednateli.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů Státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahující Se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim Součinnost.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od Zániku Závazků vyplývajících Z této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že Zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dodávek a prací.
Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly
umožnit.
Doručení faktur provede Zhotovitel osobně proti podpisu Zástupce objednatele nebo
jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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VII.
Jakost díla a dodací podmínlg

1. Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude
dávat Schopnost uspokojit Stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární
bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě,
českým technickým normám a této Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu S platnými právními
předpisy Souvisejícími S výstavbou, podle Schválených technologických postupů
stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy,
v Souladu Se současným Standardem u používaných technologií a postupů pro tento
typ stavby tak, aby dodržel Smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a
dodávek Sjednaných v této smlouvě je Závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a
nedodělky je povinen Zhotovitel Odstranit na Své náklady.

3. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny
v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla
budou vsouladu S platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti
Schválené realizační dokumentaci Stavby musí být předem odsouhlaseny
objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli provést zkoušku kvality - shody nabídky a
dodávky.

5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýchkoliv Z materiálů s karcinogenními
nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. Vpřípadě zjištění této
Skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných
výrobků a materiálů na své náklady.

6. Vprůběhu realizace díla je Zhotovitel povinen VéSt montážní deník, který bude
k dispozici objednateli.

VIII.
Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínech, resp. lhůtách dohodnutých
dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Objednatel Se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O
předání a převzetí díla Zhotovitel Sepíše zápis O předání a převzetí díla, ve kterém
Objednatel prohlásí, Zda dílo přejímá či nikoli

3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
a) Označení předmětu díla,
b) Označení objednatele a zhotovitele,
c) Číslo Smlouvy O dílo a datum jejího uzavření,
d) Prohlášení Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
e) Datum a místo Sepsání Zápisu,
i) Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel a Objednatel jsou Oprávnění uvést v zápisu O předání a převzetí díla cokoliv,
co budou považovat Za nutné

5. Vlastnické právo k věcem, která jsou předmětem díla a nebezpečí škody na díle
přechází na Objednatele dnem potvrzeného převzetí díla objednatelem.

Nemocniční 898/20A Evidenční číslo
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

90
IX.

Záruční odmín a vad díla
Dílo má vadu, jestliže neodpovídá Zadání a požadavkům uvedeným v této smlouvě.
Zhotovitel Odpovídá Za úplnost a funkčnost předmětu díla, Za jeho kvalitu, která bude
odpovídat platným technickým normám, Standardům a podmínkám výrobců a
dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Záruku vdélce 30 měsíců. Záruční doba
Začíná plynout ode dne řádného předání díla Objednateli.
Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které Se
projeví v Záruční době. Za vady díla, které Se projeví po Záruční době, odpovídá jen
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Vtomto
případě Odstranění vad provede zhotovitel bezplatně.
Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu Záruční doby, Objednatel písemně
oznámí Zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak Se projevuje. Jakmile Objednatel Odeslal
toto písemné Oznámení, má Se Za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli Odstranění vady.
Zhotovitel Započne s odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení
písemného nebo telefonického Oznámení O vadě, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak. Vada bude Odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od Započetí
prací, pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak.
Provedenou Opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou
Opravu poskytne Zhotovitel záruku ve Stejné délce dle Odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
Kontaktní údaje Zhotovitele pro Oznámení vad díla:
e-mail: infogëłbslgąvcz (kontaktní osoba - Ing. Jiří Dohnal, MBA)
adresa: Beskydské Stavební, a.S., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

X.
Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen Za každý i jen Započatý den prodlení s dodáním nebo montáží
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč.
V případě nedodržení termínu k Odstranění drobných vad a nedodělků Zjištěných při
předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve
výši 3 000,00 Kč Za každý i Započatý den prodlení a Zjištěný případ.
V případě nedodržení termínu k Odstranění vady, která se projevila v Záruční době, je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč Za každý i
Započatý den prodlení.
V případě, že bude Zjištěno, že montážní deník není přístupný v pracovní době na
Stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová Smluvní pokuta ve výši 1.000,00 Kč Za
každý Zjištěný případ.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,015 % Z dlužné částky Za každý i Započatý den
prodlení.
Vpřípadě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, neZaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou Zaplatí povinná strana nezávisle na Zavinění
a na tom, Zda a v jaké Výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Nemocniční 898/20A Evidenční číslo
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

1.

9.

10.

XI.
Zánik smlouyy

Smluvní strany Se dohodly, že Smlouva zaniká:
a) dohodou Smluvních Stran,
b) objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní

lhůtou, která Začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně.
c) jednostranným odstoupením Od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou

Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí Zejména:
~ neprovedení díla dle Stanovených lhůt uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy
- nedodržení zadávací dokumentace, porušení pokynů objednatele, právních

předpisů nebo technických norem, které Se týkají provádění díla,
d) v případě Zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které Opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně Vzniklou škodu.

e) Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které Se staly
součástí díla. Smluvní Strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy Odstoupit v těchto případech:
a) Bylo~li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve
Znění pozdějších předpisů a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí.

b) Podá-li Zhotovitel Sám na sebe insolvenční návrh.

XII.
Závěrečná ujednání

Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné
Zakázce malého rozsahu, postupem v souladu s ustanoveními Zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi
Smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné Smlouvě.
Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v Souladu Se Skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní Strany Se
Zavazují, že Změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní Straně.
Strany prohlašují, že Osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.
Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných
zástupců.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní Strany pouze formou písemných
dodatků, které budou Vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Zhotovitel nemůže bez Souhlasu objednatele postoupit Svá práva a povinnosti
plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu Se
stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se Zavazují bez Zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého Z takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele Všech jednání
týkajících Se předmětného díla.
Písemnosti se považují Za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení
Odmítne či jinak Znemožní.

Nemocniční 898/20A [Evidenční číslo
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

11. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě,
Vážně a Srozumitelně, nikoliv v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly O celém jejím Obsahu, což Stvrzuji Svými podpisy.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady, apod.
písemnou formou.

13. Smlouva je Vyhotovena ve třech číslovaných Stejnopisech s platnosti Originálu,
podepsaných Oprávněnými Zástupci Smluvních Stran, přičemž Objednatel Obdrží dvě a
Zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový soupis plnění
Příloha č. 2 - Harmonogram a lhůty pro dodávku a montáž Zařízení interiéru

VTřinci dne: l 2 '09' ŽÚlfi
ZIIOÍOZJZ'IUÍ
Beskydská stavební, a.S.

V Ostravě dne: 'ŽŽ Ť 050/4,
OIU'UdmII'eI
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková Organizace

Ing. J ,
předseda představenstva a ředitel
Společnosti

Nemocniční 898/20A Evidenční Číslo

M
ře

nšee Ěšstraiža
příspěvková Organizace
ˇˇv'emochìăní 898/'20A
728 80 OSírava-l'x/loravská Ostrava
1.1. NEMQäNiEEm,

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Ř/Sm10/2008/v07



Rekapitulace soupisů

Stavební úpravy Centrálního příjmu s Emergency v budově E2 - dodávka a montáž interiéru

Hlavní náklady

P.č. Název Celková cena bez DPH
1. Atypický nábytek 382 101,00 Kč
2. Sanita 32 623,00 Kč
3. Spotřebiče 9 955,00 Kč
4. Typový nábytek 559 886,00 Kč

Vedlejší povinné rozpočtové náklady
P.č. Název Cena ks bez DPH Celkm'a cena bez

DPH

Účast na kontrolních dnech
5 (předpoklad 1x týdně, 10x po 500 5000

dobu realizace)

VTřinci 1 Z -UQ- 2016øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva

a ředitel Společnosti
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Lhůty pro dodávku a montáž zařízení interiéru

„Stavební úpravy Centrálního příjmu S Emergency v budově E2 - dodávka a
montáž interiéru, nové vyhlášení“

, Lhůta pro dodávku Max' lhůta pro Doba montáže Max. doba montážeMISÍIIOSÍ interiéru dodávku interiéru ø ~ z - v
ČÍSlO (Ve dnech Od podpisu (ve dnech od podpisu Ělêššìlìlš Ěìlššlsììıš

smlouvy) smlouvy)
108 28 28 3 3
109 14 14 3 3
110 28 28 3 3
111 14 14 3 3
112 28 28 3 3
113 28 28 3 3
114 28 28 3 3
115 28 28 3 3
116 28 28 3 3

117 28 28 3 3

V Třinci dne 124194018

Ing. J ,
předseda představenstva
a ředitel společnosti




