

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2023/01956

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**

IČO: **70889546**

DIČ: **CZ70889546**

Číslo účtu: **123-5588480297/0100**

Dodavatel:

ARCHAPLAN s.r.o.

IČO: **27540863**

DIČ:

Adresa: **Bratří Štefanů 973/63a**

Hradec Králové

50003

Číslo účtu: **221616845/0300**

Objednáváme u Vás:

provedení aktualizací projektu AV techniky a z toho plynoucí úprava výkazu výměr, dotisk 6 paré realizační projektové dokumentace, aktualizace rozpočtu ELI

- Zakázka: „Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary“.

Termín pro předání díla:

Tisk PD do 1.12.2023

Zbývající předmět díla do 22.12.2023

Cena: 78.000,- Kč bez DPH

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	94 380,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		94 380,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **23.11.2023**

Termín dodání: 22.12.2023

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	003315	6121	000000016	0000000021	0002373000012	94 380,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	24.11.2023
Kontrola správnosti	Javůrková Iva, INV-PRST-x-REF13	24.11.2023
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	24.11.2023
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	24.11.2023
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	27.11.2023

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).