

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Centrum ÁČKO,p.o.,hlavní budova

KSO:
Místo: Husova 402/15,757 01 Valašské Meziříčí

Zadavatel:
Zlínský kraj,Tř.T.Bati 3792,761 90 Zlín

Zhotovitel:
Vrábek Antonín

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 11971614
DIČ: CZ8111205190

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **830 719,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	830 719,98	174 451,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 005 171,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Centrum ÁČKO,p.o.,hlavní budova

Místo: Husova 402/15,757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel: Zlínský kraj, Tř.T.Bati 3792,761 90 Zlín

Projektant:

Zhotovitel: Vrábek Antonín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		830 719,98	1 005 171,18
3.1	Suterén	269 648,65	326 274,87
3.1.1	Koupelna	4 287,62	5 188,02
3.1.2	Šatna	19 272,88	23 320,18
3.1.3	Chodba	10 113,33	12 237,13
3.1.4	Sklad	33 736,82	40 821,55
3.1.5 A	Prádelna (místnost,kde jsou pračky)	27 338,30	33 079,34
3.1.5 B	Prádelna (místnost,kde je kotel)	16 638,83	20 132,98
3.1.6	Kočárkárna	10 600,88	12 827,06
3.1.7 A	Prostory správce - sklad majetku	23 810,54	28 810,75
3.1.7 B	Prostory správce - ostatní	123 849,45	149 857,83
3.2	Venkovní prostory	461 053,07	557 874,21
3.2.1	Soklové zdivo	76 152,03	92 143,96
3.2.1 A	Soklové zdivo (kamenné zdivo)	42 608,30	51 556,04
3.2.1 B	Soklové zdivo terasy a budovy SR (ze strany zahrady s herními prvky)	17 356,93	21 001,89
3.2.1 C	Soklové zdivo budovy SR (ze strany ovocné zahrady)	16 186,80	19 586,03
3.2.2	Odvodňovací žebra	166 213,67	201 118,54
3.2.2 A	Odvodňovací žebro podél terasy a budovy SR (ze strany zahrady s herními prvky)	36 422,14	44 070,79
3.2.2 B	Odvodňovací žebro podél budovy a terasy SR	129 791,53	157 047,75
3.2.3	Oprava chodníkové dlažby (strana budovy podél cesty)	12 069,71	14 604,35
3.2.4	Schodiště	206 617,66	250 007,37
3.2.4 A	Vstupní schodiště	69 222,09	83 758,73
3.2.4 B	Schodiště do SR a ke správci	82 154,14	99 406,51
3.2.4 C	Schodiště na rampu	55 241,43	66 842,13
3.3	Vnitřní prostory	100 018,26	121 022,09
3.3.1	Rampa	16 797,42	20 324,88
3.3.2	Herna OS u terasy	3 829,96	4 634,25
3.3.3	Chodba u OSP	10 844,43	13 121,76
3.3.4	Relaxační místnost OSP	15 519,73	18 778,87
3.3.5	Konzultační místnost OSP	16 501,67	19 967,02
3.3.6	Vstupní chodba	4 124,64	4 990,81
3.3.7	Terasa SR (1.NP)	18 620,82	22 531,19
3.3.8	Terasa OSP (1.NP)	13 779,59	16 673,30