

## Zakázka: 343/21 - Oprava podlahy - Ing. Benešová

### Zákazník : Léčebna TRN Janov

**Termín realizace:** dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

**Doba realizace:** cca 3 dny vč. technologických pauz

**Platební podmínky:** faktura 10 dnů

**Záruční doba:** 2 roky

<b>položka</b>	<b>množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Kč/MJ</b>	<b>celkem Kč</b>
Demontáž a odnos původní krytiny – lepené	27,80	m <sup>2</sup>	120,00 Kč	3 336,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	400,00 Kč	400,00 Kč
Zametení a vysátí podkladu	27,80	m <sup>2</sup>	25,00 Kč	695,00 Kč
Broušení betonu sanační bruskou	3,00	hod	350,00 Kč	1 050,00 Kč
Brusný segment - diamant	20,00	g	45,00 Kč	900,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	27,80	m <sup>2</sup>	48,00 Kč	1 334,40 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 8mm	27,80	m <sup>2</sup>	405,00 Kč	11 259,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	27,80	m <sup>2</sup>	45,00 Kč	1 251,00 Kč
Pokládka PVC vč. lepení	27,80	m <sup>2</sup>	110,00 Kč	3 058,00 Kč
PVC sokl vč. montáže	29,30	bm	75,00 Kč	2 197,50 Kč
Lišta přechodová elox vč. montáže	1,60	bm	340,00 Kč	544,00 Kč
PVC Supreme Plus š. 4m + 5,50+2,45bm	31,80	m <sup>2</sup>	367,00 Kč	11 670,60 Kč
Manipulace s materiálem podlah	31,80	m <sup>2</sup>	25,00 Kč	795,00 Kč
Doprava 2x	36,00	km	13,00 Kč	468,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>38 958,50 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>8 181,29 Kč</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>47 139,79 Kč</b>

Vážení zákazníci, chceme maximálně chránit Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců při montážích.

Dodržujte obecně platná doporučení. Používejte v maximální míře prostředky osobní ochrany proti šíření COVID 19. Alespoň roušku. Snažte se zkrátit a omezit kontakt s montážníkem na minimum.

Případný špatný zdravotní stav nám bezodkladně oznamte. V případě nedodržení výše uvedených opatření je montážník oprávněn ukončit montáž. Následně budou vyúčtovány doposud vzniklé náklady.

Montáž bude dokončena po zavedení potřebných opatření z Vaší strany. Děkujeme za pochopení!

S pozdravem

V Rokycanech, 05.10.2021

Jan Sutr