

## **Příloha č. 1 obj. č. 23\_635310368**

č. j. 48772/2023-SŽ-OŘ OVA-ST OVA

# **Objednávka na služby**

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1342-2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava hl. n.** při **odstranění sněhu a ledu** z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

395 885,00 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 24. 11. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: pro práce se zavedou výluky dle potřeby

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Dle přílohy č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

při odstranění sněhu a ledu z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2.

Datum: 20. 11. 2023

Vytvořil: