

REKAPITULACE

Stavba: Projektová dokumentace na provedení kolejových úprav, nákladové nádraží Jičín - snesení postradatelného zařízení

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel:

SO / PS	Název	Cena za SO
PS 101	Úprava SZZ	1 838 237,00
PS 201	Přeložka kabelů ČD - Telematika a.s.	298 835,00
SO 101	Železniční svršek, přejezdové plochy	11 878 785,56
SO 102	Boční rampa, vyvýšená skládka	3 700 893,69
SO 301	Úprava NN a osvětlení	684 883,70

Celkem bez DPH

18 401 634,95