

SoD č.: OS4230155

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4230879/1

Zakázka : ON6476

Středisko : 2999

Počet listů : 1

DOSEFO s.r.o.

Dobročovice 88

250 82 Dobročovice

IČ: 05409365 DIČ: CZ05409365

Vyřizuje / linka:

Praha - Letňany

15.11.2023

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
99 1	1 -	Objednáváme u vás: malby B8 <u>dle přiložené cenové nabídky č. 48 ze dne 7.11.2023</u> Termín dodání : 08.12.2023 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dle dohody Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění. FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: [REDACTED]	[REDACTED]
Razítko a podpis		[REDACTED]	Razítko [REDACTED]

Telefon :

e-mail



DOSEFO s.r.o.

DOBROČOVICE 88
PRAHA-východ 250 82
IČO 05409365
DIČ CZ 05409365

DOSEFO

NABÍDKA

Číslo a datum vystavení 48 - 7.11.2023

Dodavatel:
Dosefo s.r.o.
Dobročovice 88
250 82 Úvaly
IČ: 05409365

Odběratel:
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Beranových 130,
199 05 Praha – Letňany

akce: B 8 - malby, dveře

Položka	jednotka	množství	Cena bez DPH/ks	Celkem bez DPH
Dveře				
1 dod. Dvoukřídle zárubně SDK 125 - 2000/1970 - atyp	kpl	1		
2 dod. Dvoukřídlych dveří - 2000/1970 plných hladkých bílá	kpl	1		
3 demontáž SDK pro nový dveřní otvor	kpl	1		
4 vestavba zárubně do stávající přičky	kpl	1		
5 statické zajištění - překlad otvoru nad dveřmi	kpl	1		
6 opravy SDK plochy po montáži	kpl	1		
7 Likvidace netříděného odpadu – kontajner 15 m3	kpl	0,1		
8 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot- vodor. Do 50 m	kpl	1		
9 přesun hmot	kpl	1		
10 ostatní nepředvídatelné práce	kpl	1		
11 Malby prostor haly - bez kanceláří				
12 omítka VPC jádrová štuková – opravy povrchu pod malbu	kpl	2		
13 oškrabání maleb - 10 %	m2	76		
14 malba bílá standard	m2	759		
15 malba - čištění + izolační a kotvicí nátěr od ocelových sazí	m2	759		
16 malba bílá - příplatek za výšku nad 4 m	m2	759		
17 nátěr zárubní	ks			
18 přesun hmot	kpl	1		
19 lešení prostorové věžové	m2	295		
20 ostatní nepředvídatelné práce	kpl	1		
21 Ostatní :				
22 čištění světlíku - takřka světelně nepropustný	kpl	8		
23 Doprava a mechanizace	%	0,053		
24 Zařízení staveniště	%	0,023		
25 VRN, BOZP, pojištění, Režie	%	0,025		

Celkem bez Dph