

Pacov

Smlouva o dílo č. 116-P

Vodojem Pacov - Sanace vnitřního líce komor, výměna potrubí, oprava střešního pláště nad aku komorami z.č. zhotovitel - nabídka

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/16-P

Tato smlouva obsahuje celkem 3 strany

Smlouva o dílo, kterou v souladu s obč. zákoníkem uzavírají:

1. Město Pacov Náměstí Svobody 320 395 01 Pacov

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, starosta města

ve věcech technických: Josef Veselý, pracovník investičního odboru

IČO: 002 487 89 DIČ:

na straně jedné - (dále jen „objednatel“)

2. STABIL, spol. s r.o.,

Hlinky 142c, 603 00 Brno,

zastoupená Ing. Pavlem Bínou, jednatelem společnosti

IČO: 607 27 012

DIČ: CZ.607.27.012

Bank. spojení:

č.ú.:

na straně druhé - (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

1.1 Projekt sanace vnitřního líce akumulčních komor, výměny potrubí, opravy střešního pláště nad aku komorami vodojemu:

- PACOV - SPODNÍ PÁSMO Provedení projektu

bude rozděleno na dvě části:

- 1.1.1 Testovací, průzkumné a zjišťovací práce na místě Předpokládaná délka provádění 1 pracovní den - cca 3-4 komory.
- 1.1.2 Projekt pro zadání díla v rozsahu rozšířené prováděcí dokumentace Dílo bude předáno v rozsahu 3 paré PD - elektronicky

Projekt bude obsahovat:

1. Textová a výkresová část
2. Zařízení staveniště
3. Výkaz výměr
4. Rozpočet



Pacov

Smlouva o dílo č. 11/16-P,

Vodojem Pacov – Sanace vnitřního líce komor, výměna potrubí, oprava střešního pláště nad aku komorami
z.č. zhotovitele: nabídka

2. Termín se sjednává takto:

2.1 Odevzdání projektu: do 30.11.2016

3. Cena se sjednává takto:

3.1 Cena je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. stanovena dohodou a činí:

3.1.1 Projekt podle bodu 1.1:

Testovací, průzkumné a zjišťovací práce	9.000,-
Projekt	72.000,-
Celkem (bez DPH)	81.000,- Kč

(slovy: osumdesátjedentisíc korun českých)

3.2 K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

3.3 Konečná faktura v celkové výši 81.000,-Kč + DPH bude objednateli předána po předání díla.

3.4 Splatnost faktury se sjednává do 14 dnů po jejím doručení objednateli.

4. Součinnost objednatele

4.1 Objednatel je při plnění této smlouvy povinen řádně spolupůsobit. Součinnost objednatele spočívá v následujícím rozsahu:

4.1.1 Vypuštění aku komor

4.1.2 Oplach povrchu komor vodou od nečistot a zejména usazenin

4.1.3 Provizorní osvětlení komor

4.1.4 Provizorní el. přípojka silnoproudu 220V jištěná proudovým chráničem do komory

5. Smluvní pokuty

5.1 V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

5.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením za dílo větším jak 7 dnů zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

6. Ostatní ujednání

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

6.2 Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom ~~obdrží~~ ~~objednatel~~ a zhotovitel.



Pacov

Smlouva o dílo č. 11/16-P,

Vodojem Pacov – Sanace vnitřního líce komor, výměna potrubí, oprava střešního pláště nad aku komorami

z.č. Zhotovitele: nabídka

6.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....



.....

dne 29.8.2016

Ing. Pavel Břha

29.8.2016
dne

Pacov, Vodojem Pacov - spodní pásmo,
Sanace vnitřního líce komor, výměna potrubí, oprava střešního pláště
nad aku komorami
Detailní průzkum + návrh sanace
Kalkulace

Zařazení stavby: Inženýrské stavby
Kategorie objektu: III
Započitatelné náklady: cca 3 600 000.- Kč
Výše základního honoráře: 8,7%
Zvýšení na rekonstrukci (20 - 33%): 11%
Zvolený celkový základní honorář: 396 000.- Kč

Tabulka výkonových fází

Název výkonové fáze

	%	Kč
1. Příprava zakázky		
2. Návrh stavby		
3. Vypracování dokumentace k úz. řízení		
4. Vypracování projektu pro stav. povolení		
5. Vypracování projektu pro realizaci stavby	24	95.000,-
6. Vypracování podkladů pro vyhl. dodavatele		
7. Vytvoření smluvních vztahů		
8. Spolupráce při provádění stavby - část. AD		
9. Spolupráce při provádění stavby – TD		
10. Spolupráce po dokončení stavby		
HONORÁŘ CELKEM	24	95.000,-

Nabízená cena zakázky: 81.000,- Kč

Cenová nabídka platí 2 měsíce ode dne vypracování

Cena je uvedena bez DPH (21%).

Započitatelné náklady vycházejí z odhadu nákladu dle zkušeností s obdobnými akcemi.

Cena pokrývá návrh sanace vnitřního líce akumulčních komor, návrh výměny technologického potrubí v komorách a návrh opravy střešního pláště nad komorami.

Vypracoval: Ing. Pavel Bína

V Brně dne 29. 8. 2016