


OBJEDNÁVKA dílčího plnění vystavená podle čl. 3 Rámcové dohody č. 2111000033		číslo: 7/H/2023
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Kontaktní osoba: ██████████ ██████████		Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Praha I č. účtu: 104 137 984/0300 Kontaktní osoba: ██████████ ██████████
Objednávka dílčího plnění č. 7/H/2023 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 2111000033“ ze dne 13.11.2021		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Zpracování projektové dokumentace na ARO – VÚj Hradiště 2024 Položka Název dílčí zakázky Cena bez DPH		Místo plnění: VÚj Hradiště Čas plnění: do 4.12.2023
1. Likvidace bolševníku..... 2. Likvidace spály růžovitých..... 3. Likvidace křídlatky japonské..... 4. Údržba PPP Plešivec, Březina, Žďár, Mětikalov..... 5. APF Březina – údržba ploch po rekultivaci..... 6. APF Plešivec – údržba ploch po rekultivaci..... 7. APF Žďár - údržba ploch po rekultivaci..... 8. APF Tureč - údržba ploch po rekultivaci..... 9. TRA Žďár pojezdová dráha 04 (II. etapa)		██████████
Cena celkem bez DPH250 375,00 Kč DPH 21%52 578,75 Kč Cena celkem včetně DPH 21%302 953,75 Kč		
Objednatel ██████████ 28 -11- 2023 Datum, razítko a Podepsáno elektricky	Zhotovitel  Ing. Roman VLS Vohradský ██████████ Datum, razítko a podpis Podepsáno elektricky	

CENOVÁ KALKULACE PD ARO 2024

Poř.č.	Název akce	Předpokládané náklady na realizaci akce vč. DPH	Cena PD 2023 bez DPH (2,5 % z předpokládaných nákladů na akci)	PD 2023 DPH 21%	PD 2023 celkem vč. DPH
1	Projektová dokumentace v roce 2024				
2	Likvidace bolševníku				
3	Likvidace spály růžovitých				
4	Likvidace křídlatky japonské				
5	Údržba PPP Plešivec				
6	Údržba PPP Březina				
7	Údržba PPP Žďár				
8	Údržba PPP Mětikalov				
9	APF Březina - údržba ploch po rekultivaci				
10	APF Plešivec - údržba ploch po rekultivaci				
11	APF Mětikalov - údržba ploch po rekultivaci				
12	APF Žďár - údržba ploch po rekultivaci				
13	APF Tureč – údržba ploch po rekultivaci				
14	TRA Žďár pojezdová dráha 04 (II. etapa)				



Vedoucí projektant

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1 621 / 5
Praha 6 - Dejvice
IČO 00000205