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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0204-2023 

TPÚV + přibližování, sortimenty rovnané do hrání, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, 
IV.Q 2023 - I.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Libor Jára 
Sídlo: Krásný Dvůr 136, 43972 Krásný Dvůr 
IČO: 04545681 
DIČ: CZ8705102098 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Libor Jára 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 
pošta Žlutice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 774 930 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
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soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary V Krásný Dvůr dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize  

.......................................................... 
Libor Jára 
Libor Jára 

15.11.202327.11.2023
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0204-2023  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM do 300 m; ve 
IV.Q/2023 vyrobit min. 80m3 

    

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost do 0,09 
přibližovací vzdálenost do 300 m 

30 m3 720 21 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu. ; dřevina = listnaté 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,10 - 
0,19 přibližovací vzdálenost do 300 m 

30 m3 670 20 100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu. ; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost do300 m 

30 m3 620 18 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 
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124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,30 -
0,49 přibližovací vzdálenost do 300 m 

50 m3 580 29 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,50 - 
0,69 přibližovací vzdálenost do 300 m 

110 m3 560 61 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,70 - 
0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m 

260 m3 540 140 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

 Výroba dříví na OM 301 - 800 m; ve 
IV.Q/2023 vyrobit min. 170m3 

    

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost do 0,10 
přibližovací vzdálenost 301-800 m 

26 m3 730 18 980 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
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ukončení prací v porostu.; dřevina = 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,11- 
0,19 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

30 m3 680 20 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

60 m3 630 37 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,30-
0,49 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

35 m3 590 20 650 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,50-
0,69 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

60 m3 560 33 600 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) 
= 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,70-
0,99 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

220 m3 550 121 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

 Výroba dříví na OM 801 - 1100 m; ve 
IV.Q/2023 vyrobit min. 200m3 

    

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost do 0,10 
přibližovací vzdálenost 801 - 1100m 

20 m3 740 14 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,11-
0,19 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

30 m3 690 20 700 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
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801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

20 m3 640 12 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,30-
0,49 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

20 m3 600 12 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,50-
0,69 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

20 m3 570 11 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,70-
0,99 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

100 m3 560 56 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
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Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

 
Výroba dříví na OM Výroba dříví na 
OM 1101 - 1500 m; ve IV.Q/2023 
vyrobit min. 100m3 

    

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost do 0,10 
přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m 

20 m3 750 15 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,11 - 
0,19 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 700 14 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,20 - 
0,29 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 650 13 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
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1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,30 - 
0,49 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

10 m3 610 6 100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,50 - 
0,69 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

10 m3 580 5 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124061  

Výroba dříví na OM v sortimentech - 
těžba JMP + přibližování a rovnání do 
měřitelných hrání hmotnatost 0,70 - 
0,99 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

80 m3 570 45 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s 
uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle 
požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. 
Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po 
ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 10 hod 400 4 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 16.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; 
Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách , výřez 
keřů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklých holinách.; 
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