

Položkový rozpočet				
Rozpočet: Černoš-23026-žlaby, 27m, Janského				Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:			JKSO:
Stavba:	Název stavby: Černoš-23026-žlaby, 27m, Janského			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: Město Černošice		Náklady na MJ: 158 170,00		
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Milan Hampl		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	158 170,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		158 170,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		158 170,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Milan Hampl Datum: 07.11.2023 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		0,0 % činí:	158 170,00 Kč	
DPH		0,0 % činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			158 170,00 Kč	

Popis:

Osazení 27m odvodňovacích žlabů v krajnici asfaltové komunikace v Černošicích, ul. Dr. Janského.
Včetně přeložení 8m obrubníku a 14m2 chodníku ze zámkové dlažby.

Stavba:	Černoš-23026-žlaby, 27m, Janského	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 07.11.2023	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
1	Zemní práce	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Trubní vedení	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		158 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	Černoš-23026-žlaby, 27m, Janského	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 07.11.2023	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	1	Zemní práce						
1	1	Osazení žlabů,vybourání krytu,betonáž oprava asphalt. krytu, likvidace suti	m	27,0000	2 600,00	70 200,00	0,00000	0,00000
2	2	Přeložení chodníku ze zámkové dlažby 14m2 včetně obrubníků a jejich dodávky	ks	1,0000	17 500,00	17 500,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				87 700,00		0,00000
	8	Trubní vedení						
3	3	Žlab odvodňovací FILCOTEN 150 D-400 kN, rošt litina	m	27,0000	2 610,00	70 470,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				70 470,00		0,00000