

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Kouřim

dne: 08.11.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

117

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
611400 51R	výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (rozměr 2 400x1000 mm 2 ks)	m2	4,8	19 430,00	93 264,00
549260 00K	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	2	3 590,00	7 180,00
766660 734K	Montáž dvevního bezpečnostního kování - panikového	kus	2	2 340,00	4 680,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	2	5 230,00	10 460,00
549131 101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	2	4 850,00	9 700,00
767695 5K	kovová zarážka dveří páková s pružinou	ks	2	937,00	1 874,00
811	Doprava osob a materiálu	km	292	18,00	5 256,00
Cena Celkem bez DPH					132 414,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2023					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.: [redacted]		za GKR STAVBY s.r.o. [redacted]			
17.11.2023					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: