

# OBJEDNÁVKA

**Objednatel:**

Město Rožnov pod Radhoštěm  
Masarykovo náměstí 128  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 00304271  
DIČ: CZ00304271

Odbor správy majetku

**Datum vystavení:**

1.11.2023

**Vystavil:**

Moll Marek Ing.

**Telefon:**

108

**E-mail:**

moll.or@roznov.cz

**Dodací lhůta:**

10.12.2023

OBJEDNÁVKA č.: **OBJ/2023/1035/ORM**

**Dodavatel:**


Navláčil stavební firma, s.r.o.  
Bartošova 5532  
76001 Zlín  
IČ: 25301144  
DIČ: CZ25301144

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 30.09.2023 u Vás objednávám zpracování PD pro provedení stavby v rozsahu RDS na rozvody NN (silnoproud, slaboproud, bleskosvod) v objektu MŠ Radost na Koryčanských pasekách. to včetně vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměři. PD bude zpracována v souladu s Vaší nabídkou ze dne dne 30.09.2023 a v souladu s platnou legislativou týkající se obsahu a rozsahu PD pro provedení stavby v rozsahu RDS. Rozpočet bude zpracován v souladu s vyhl. 196/2016 v platném znění. Dokumentace bude předána 5x v tištěné podobě a 1x digitálně. Objednatel si po první společné prohlídce stavby vyhrazuje právo omezit rozsah objednávky o slaboproudé rozvody a bleskosvod (viz cenová nabídka). Maximální cena za provedení díla je 235 950 Kč vč. DPH	235950,00 CZK
<b>Celkem s DPH</b>	<b>235950,00 CZK</b>

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednatele

Hanzl Michaela Ing.  
Vedoucí odboru správy majetku

**Potvrzení objednávky:**

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení: ..... dne: 2.11.23 .....

Podpis: .....

Investor:

## Nabídka - cenový odhad

Zakázkové číslo: 23-214  
Projektová dokumentace: N/A  
Profese: Elektroinstalace  
Stavba: MŠ Koryčanské Paseky RpR  
Datum vydání: 09/2023

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUBOR - projekční práce	CENA
Vypracování projektové dokumentace ve stupni RDS	
Silnoproudá elektroinstalace vč. Výkazu výměr	110 000,00 Kč
Slaboproudá elektroinstalace vč. Výkazu výměr	45 000,00 Kč
Bleskosvod - uzemění FVE vč. Výkazu výměr	40 000,00 Kč

**Celkem bez DPH 195 000,00 Kč**

SOUBOR	CENA
Silnoproudá elektroinstalace	1 950 000,00 Kč
Slaboproudá elektroinstalace	580 000,00 Kč
Nové revize komplet na MŠ	45 000,00 Kč
Bleskosvod - FVE navíc od původního zadání	140 000,00 Kč
Inženýrský činnost a koordinace požadavků investora	40 000,00 Kč

**Celkem bez DPH - odhad 2 755 000,00 Kč**

### Cenový odhad obsahuje:

Kompletní výměnu elektroinstalace - kabeláže, zásuvky, vypínače, rozvodnice, nové osvětlení, nouzové osvětlení  
Bleskosvod a uzemění - instalace nové bleskosvodové soustavy, na základě projektové dokumentace výměnu  
doplnění zemnicí soustavy nad rámec zadávací dokumentace - nové zadání na FVE  
Slaboproudá elektroinstalace - zabezpečení objektu, základní kamerový systém, rozvody pro AV techniku,  
televizní rozvod, datovou síť

### Termíny realizace:

Projekční práce 40 dní od objednání  
Realizační práce 60 dní od objednání

 **Navláčil®**  
stavební firma, s.r.o.  
Bartoňova 5532  
760 01 Zlín  
T +420 577 212 049  
F +420 577 012 474  
IČ 25301144  
DIČ CZ25301144  
③