

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231117  
Stavba: Blatno u Jesenice dílna - instalace nového systému vytápění

KSO:  
Místo: Blatno u Jesenice, dílna ST, bývalá výtopna

CC-CZ: 231117  
Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel:  
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 343 253,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		<b>343 253,06</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesen: 15,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 343 253,06**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231117

**Stavba:** Blatno u Jesenice dílna - instalace nového systému vytápění

Místo: Blatno u Jesenice, dílna ST, bývalá výtopyna

Datum: 17. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>343 253,06</b>	<b>343 253,06</b>
231117	Blatno u Jesenice dílna - instalace nového systému vytápění	343 253,06	343 253,06

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Blatno u Jesenice dílna - instalace nového systému vytápění**

KSO:

231117

Místo:

Blatno u Jesenice, dílna ST, bývalá výtopna

17. 11. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**343 253,06**

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	343 253,06	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**343 253,06**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Blatno u Jesenice dílna - instalace nového systému vytápění**

Místo: Blatno u Jesenice, dílna ST, bývalá výtopyna

17. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Blatno u Jesenice dílna - instalace nového systému vytápění**

Místo: Blatno u Jesenice, dílna ST, bývalá výtopna

17. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>0,00</b>	
1	K	389841121	Svislý kouřovod nerezový s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm v 3 m	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	389841147	Příplatek ke komínovému tělesu nebo kouřovodu nerezovému s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm do lůžka na konzolách přes 450 do 750 mm ZKD 1 m výšky	m	4,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	389841161	Ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm procházejícího střechou sklonu do 3°	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	389841171	Příplatek k ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm za protidešťový kryt	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>0,00</b>	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	14,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	42,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	14,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,750	0,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	2,520	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6*0,6*7		2,520		
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,520</b>		
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	14,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	14,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>			<b>0,00</b>	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,791	0,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,791	0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,791	0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,550	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,791*50		89,550		
	VV		<b>Součet</b>		<b>89,550</b>		
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,791	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>			<b>0,00</b>	
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,177	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>			<b>0,00</b>	
19	K	722174004.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	6,000	0,00	
20	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	722230102.VOV	Ventil Slovarm Ke 83T přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	2,000	0,00	
22	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	60,032	0,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	60,032	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D</b>		<b>731</b>	<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>			<b>0,00</b>	
24	K	731210202	Kotel ocelový stacionární na tuhá paliva s odtahem spalin do komína 22,0 kW pro vytápění zplynovací	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	692,300	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D 732</b>			<b>Ústřední vytápění - strojovny</b>			<b>0,00</b>	
26	K	732331615.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	0,00	
27	K	732421404.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonos PICO1.0 25/1-4 DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	0,00	
<b>D 733</b>			<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>			<b>0,00</b>	
28	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
29	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	2,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	3,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	32,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	50,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	87,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	519,979	0,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	519,979	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D 734</b>			<b>Ústřední vytápění - armatury</b>			<b>0,00</b>	
36	K	734163444	Filtr DN 32 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	734221102	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	734221423.IVR	Ventil závitový IVAR.VS 002 regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	3,000	0,00	
39	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	127,537	0,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	127,537	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D 735</b>			<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>			<b>0,00</b>	
42	K	735152580.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 předavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	3,000	0,00	
43	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	287,379	0,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	287,379	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D 795</b>			<b>Lokální vytápění</b>			<b>0,00</b>	
45	K	795942004	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m	1,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	54171018	<i>roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 160mm</i>	<i>m</i>	<i>1,500</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
47	K	795991002	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	998795201	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%	34,266	0,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	998795293	Příplatek k přesunu hmot procentní 795 za zvětšený přesun do 1000 m	%	34,266	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			<b>0,00</b>	
50	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	16,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0,00</b>	
<b>D VRN4</b>			<b>Inženýrská činnost</b>			<b>0,00</b>	
51	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D VRN8</b>			<b>Přesun stavebních kapacit</b>			<b>0,00</b>	
52	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
<b>D VRN9</b>			<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>	
53	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2023 02

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4160736

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 800bbcf9-0f4c-4f53-9103-28e1a5e3bf99

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.11.2023 08:33:00



160195da-c11f-4e71-8ab9-6b87f3138221