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REALIZAČNÍ SMLOUVA 
číslo smlouvy DPO: DOD20232669, číslo smlouvy Zhotovitele: - 

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 

7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem 

NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva) na zpracování kompletní dotační dokumentace 

pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů 

a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena 

dotace a výsledku dílčí veřejné zakázky pod číslem NIN-23-23-PŘ-Mi „Vypracování kompletní 

dotační dokumentace - OPD 3 - Vodíková mobilita I._II.“ mezi těmito smluvními stranami: 

ProFaktum, s.r.o. 

se sídlem:   Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín 

IČ:     28568087 

DIČ:     CZ28568087 

Zapsaná v OR:   vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428 

zastoupená:     Ing. Radek Eliáš, jednatel 

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín 

číslo účtu:    225 394 522/0300 

(dále jen „zhotovitel") 

a 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČ:     61974757, 

DIČ:     CZ61974757, 

Zapsaná v OR:   vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104 

zastoupená:     

bankovní spojení:   UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava, 

číslo účtu:    2105677586/2700 

(dále jen „DPO" nebo „objednatel“) 

Preambule 

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem žádat o dotaci z prostředků Evropských strukturálních 

a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava, v novém Programovém období 

2021 – 2027, pro plánovanou podporu rozvoje vodíkových plnících stanic. V tuto chvíli není vyhlášena 

aktualizovaná Výzva Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „Výzva OPD3“)  a 

související metodické pokyny, podle kterých by bylo možné zpracovat finální verzi kompletní dotační 

dokumentace. Na žádosti o podporu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ je možné pracovat 

už dnes s předpokladem, že podmínky aktualizované Výzvy OPD3 budou obdobné, jako ve Výzvě č. 6 

- Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva - podpora 

rozvoje vodíkových plnících stanic. K dispozici jsou rovněž návrhy programových dokumentů pro nové 

programové období. Ve chvíli, kdy bude zveřejněna aktuální Výzva:, bude zhotovitel muset předložit 

Žádost o dotaci zpracovanou tak, aby byla v souladu s nově zveřejněnou Výzvou OPD3. 
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Objednatel v minulém programovém období zahájil realizaci projektu na základě Výzvy č. 39 

Řídícího orgánu OP Doprava „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa, 

CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000325“, avšak v návaznosti na zrušené zadávací řízení nebylo možné 

dodržet závazný termín ukončení realizace projektu a objednatel byl nucen odstoupit od vydaného 

právního aktu o poskytnutí podpory projektu z důvodu, že nemůže naplnit řádně a včas účel, na 

který byla podpora poskytnuta. Objednatel dále započal s realizací projektu v novém programovém 

období na projektu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa,  

CZ 04.03.01/09/22_006/0000007” dle Výzvy 6 OPD3”. 

 

Článek I 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační 

dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 dle 

odstavce 2 níže pro 

Operační program: Program Doprava 2021 – 2027 na roky 2022 + 2023* 

Číslo výzvy:  aktuálně nespecifikováno  

Název aktivity:  aktuálně nespecifikováno 

Cíl politiky:   aktuálně nespecifikováno 

Priorita:     aktuálně nespecifikováno  

Specifický cíl:  aktuálně nespecifikováno  

Druh výzvy:         aktuálně nespecifikováno 

     

Předpokládané  datum vyhlášení Výzvy OPD3: prosinec 2023.  

 

 

  DPO předpokládá realizaci níže uvedeného projektu: 

 
 

1.1. Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa  

Předmětem projektu je výstavba vodíkové plnící stanice. Uvedené je první etapou projektu. 

Plnící stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem 

Ostrava a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči 

Moravskoslezskému kraji. 

(pravděpodobná realizace 2024-2025) 

 

 

2. Předmět plnění zahrnuje: 

a) Zpracování a podání žádosti o podporu, dle Výzvy OPD3 k předkládání žádostí  

o podporu přes aplikaci MS2021+, případně v systému dle Výzvy OPD3 zveřejněné 

pro programové období 2021 – 2027, v návaznosti na již v minulosti zpracovaný 

dokument „Investiční záměr - Podklady pro technicko – ekonomické hodnocení“ pro 

projekt Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa, CZ 04.03.01/09/22_006/0000007 

a jeho případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise. V případě 

dvoukolového hodnocení projektů zahrnuje předmět plnění zpracování a podání 

předběžné i plné žádosti o podporu. 

i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude 

vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy OPD3 

k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, 

pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy. 

ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně 

projektu ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektu upravit nebo změnit. 

Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již 

zahrnuty v ceně dle čl. II. 
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iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích 

Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy OPD3 k předkládání žádostí o podporu, 

doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.   

iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahové náplně projektu v návaznosti 

na podmínky vyhlášené Výzvy OPD3. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny 

obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II. 

 

b) Předání kompletní dotační dokumentace ve formátu vhodném pro podání 

elektronické verze žádosti přes aplikaci MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, 

případně jinou aplikaci, relevantní pro programové období 2021-2027 a příslušnou 

Výzvu, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli. V případě dvoukolového 

hodnocení projektů se kompletní dotační dokumentací rozumí dokumentace pro 

předběžnou i plnou žádost o podporu. 

i. Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci pro  

projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.  

ii. Předání proběhne u objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem.  Tento 

bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. 

Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném 

termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, 

aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené 

úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých 

povinných i nepovinných příloh. 

 

3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude 

osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného 

pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby 

konzultována s pověřenými pracovníky Ministerstva dopravy a Statutárního města Ostravy.  

4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze 

tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad 

tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné 

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik 

škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností 

a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. 

5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, stanovené 

poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy 

k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní 

ceny předmětu díla. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které 

nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí 

původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami 

(vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % 

původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, 

který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke 

smlouvě.    
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Článek II 

Cena předmětu smlouvy 

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující: 

1.1. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci 

k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí 

60 000 Kč bez DPH 

DPH 12 600 Kč 

Celkem vč. DPH 72 600 Kč 

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy 

v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. 

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou 

mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze: 

a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 

smlouvy; 

b)  jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti 

provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění po 

vyhlášení konkrétní výzvy ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a). 

Článek III 

Platební podmínky 

1. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně 

potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. b) bod ii). Přílohou faktury bude 

členění ceny dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Faktura bude ze strany zhotovitele vystavena 

v součinnosti s objednatelem zejména zohlednění jeho požadavků při rozčlenění jednotlivých 

výdajů dle jejich způsobilosti z pohledu uplatnění dotace. 

2. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu 

. 

3. Lhůta splatnosti bude 30  kalendářních dnů ode dne doručení DPO. 

4. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu 

na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu 

odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním 

účtem zhotovitele. 

5. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona 

č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty,  bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená 

(prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu. 

6. Ve faktuře bude uvedeno číslo realizační smlouvy DPO. 

7. Na plnění dle této realizační smlouvy se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V. odst.1 

Rámcové smlouvy. 

Článek IV 

Doba plnění předmětu smlouvy 

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující: 

a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) pro projekt dle čl. I bodu 1.1. zhotovitel zpracuje 

a podá do MS2014+ nejpozději do 31.12.2023, nebude-li dohodnuto jinak. Vypořádání 

připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu zhotovitel zpracuje 

bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise. 
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V případě dvoukolového hodnocení projektu, předběžnou žádost o podporu 

pro projekt dle  čl. I bodu 1.1.  zhotovitel zpracuje a podá nejpozději do 31.12.2023, nebude-li 

dohodnuto jinak. Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti 

o podporu a dopracování na plnou žádost zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně 

dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise. 

Objednatel si vyhrazuje právo posunu termínu dle tohoto bodu, a to dle svých potřeb s ohledem 

na podmínky Výzvy OPD3. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, 

pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem. Za objednatele je v této 

záležitosti oprávněna jednat , specialista strategických projektů. 

b) Nejpozdější termín podání žádosti o podporu bude stanoven ve Výzvě OPD3. Pokud termín 

stanovený ve Výzvě OPD3 bude dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst.1 písm. a), 

pak je zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném 

ve Výzvě OPD3. 

c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-

li dohodnuto jinak. V případě dvoukolového hodnocení projektů bude plnění dle čl. I. odst. 2 

písm. b) předáno do 10 dnů od podání plné žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. 

Objednatel si vyhrazuje právo posunu termínu dle tohoto bodu, a to dle svých potřeb s ohledem 

na podmínky Výzvy OPD3. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, 

pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem. Za objednatele je v této 

záležitosti oprávněna jednat , specialista strategických projektů. 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

smlouvou a platnými právními předpisy. 

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými 

elektronickými podpisy. 

3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. 

O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, 

a to na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

V Ostravě 

Za DPO       Za zhotovitele 

……………………………………….                                         ………………………………………. 

                                                        Ing. Radek Eliáš 
   jednatel 


