Kontrolni prohlidky stavby

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dni po ukoné&eni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zaru¢ni doby)."

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.7 [Kontrolniprohlidky stavby]:

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutec¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréaci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit."

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
~Zhotovitel musi:

@ dodrzovat vSechny pfislusné bezpec€nostni predpisy,

(b) dbat o bezpec€nost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti.

(©) vynalozit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

d zajistit oploceni, osveétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Pfevzet] a

© zajistit jakékoli Docasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostfedk
a plot), které mlze byt nezbytné z dlivodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnik(l a uzivatell sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpedénostnich postupd dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji] je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpe€nosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancll Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

@ Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préaci.
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Vytyc€eni stavby

4.10

Archeologické néalezy

3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pri pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

®) V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zameéstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkeré
povinnosti v souladu se zakonikem préce a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6) Zhotovitel odpovida i za 8kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pinéni zavazk(l ze Smlouvy pouZito.

@) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpe&ného pro-
vozu.

Porusovani predpisti bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpisti o bezpeé-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-

tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vii¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [VytyCenistavby}:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté {v€etné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doasnych zabor() podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vdech &asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vyty¢ovacich bodd, pokud budou v priibéhu
provadéni Dila zni€eny ¢i poSkozeny."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

,V3echny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné pfedméty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jingym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z téchto nalezl.

Zhotovitel musi dat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Projektovani zhotovitelem
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Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:-

»Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v P¥iloze a urychlengji predloZzit Objednateli. Do 14 dn(l od jejiho pfijeti InUsi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasil anebo v pfipadg, Ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zahdjil
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek
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Rizika Objednatele

Do
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Doba pro dokonceni

7.2

Harmonogram

r\T"-

tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a prfedlozena
znovu s tim, ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen €asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

objednatele

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
,V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

@ VySSi moc,

(b) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadi specifiko-
vanych ve Smlouve,

(© projektovani jakékoli ¢asti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovédny,

(d)  jakékoli plisobeni pfirodnich sil s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuSe-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

© preruSeni podle Pod-¢lanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pficitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

® jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

(o)) fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na StaveniSti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné pfedvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznameny,

t) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

(0] jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0 ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,

K Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo,

(] ztraty a Skody v diisledku vefejného provozu b&hem Predtasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 [PfedCasné uzivani] a

(m  archeologické nalezy podle Pod-¢lanku 4.10 [Archeologické nalezy]."

dokoncCeni

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasleduijici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Ve lhuté stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:



7.3

Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zadvazné milniky

7.6

PfedCasné uzivani

14

@ ¢asovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitel(,

(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,

© posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smlouvé,

d) prdvodni zpravu obsahuijici:
0] struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-Glanku 11.3 [Priib&zné platby]."

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VEasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéent,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Ddvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné."

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadeéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokon€eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfisluSny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-€lanku 7.3 [Prodlouzenidoby],

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema acinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze."

Pfidava se novy Pod-Clanek 7.6 [PfedCasné uzivani]:

LZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti") mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto UCelem je Zhotovitel zejména povinen:

@ uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uZzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;
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Dokonéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti ¢asti Dila

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Gdajl uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista ajinych obsahovych naleZitosti zadosti o PfedCasné uZzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasné-
mu uZzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokon&enim;

(© vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim (fadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdrive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
ato z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze."

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

.Zhotovitel miZe oznamenim poZadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive neZz 14 dn( pfed tim, neZz bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokoncéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci."

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-
¢lankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dn(l po obdrZeni zadosti Zhotovitele:

@ vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoneny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamySlenému GcCelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon€eny atyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zadost s uvedenim dlivod{ a specifikovAnim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti, Zhotovitel pak musi tuto
praci dokongit prfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila]:

.Objednatel miZe podle vlastniho uvaZeni prevzit jakoukoli ¢ast Dita. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé piipadd, Ze jde o do¢asné opatieni podle Pod-&lanku
7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast Dila
neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni o pre-
vzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PfedCasné uzivani].'l

ZVLASTNI
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Odstranéni vad

neni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

@ dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové piiméfené Ihity, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranénivad nebo poskozenitak, jak mze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti prislugné Zaruéni doby ato bez naroku na thradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipadé, ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo FfemesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

© musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasf
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze."

Variace a./claimy

10.1

Opravnéni k variaci

16

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplinéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 z&kona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo néklady v pfiinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."



10.2

Ocenovani variaci

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyuactovani

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dle,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ureni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou poloZku tedy musi byt takovéa
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

@ je specifikovana ve Smlouvé,

(o)  je odvozena z ceny obdobné poloZzky specifikované ve Smlouvé,

(©)  je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipocCitava prirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni rezie,
protoZze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pFimych nakladd prisludné polozky,
pfirdzkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % piimych naklad( pfislusné polozky a pfi-
razkou na spravni reZii ve vysi 5% pFimych naklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povaZzuji pro Ucely tohoto Pod-€lanku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;

,Dilo musi byt pro Gcely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skuteé¢nych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy],

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

@ musi se méfit Cisté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(9] metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Mé&reni mnoZzsfvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-&lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim 8§ 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pFipoctll a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic pfedlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnénéeho.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-



11.3
Priib&zné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

ZavérecCna platba

18

vére€nych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestliZze jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teénych podplrnych dokument(l, Objednatel tuto skuteé¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

0] k vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen prfedloZit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vyudétovani spolu se véemi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Darovy doklad k prlbézné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni vyuctovani. Do
30 dnl po doruéeni faktury Objednatel Zhotoviteli zaplati ¢astku, uvedenou ve vyugé-
tovani.

KdyZ Zhotovitel

@ je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci],

(© nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mdZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priib&zné platby aZz do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

Pod-¢lanek se odstrafuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Bé&hem 42 dni od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré (daje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo pIné nebo jestliZe jejich spravnost nemlZe byt Objednatelem ovéfena z diivodu
nedostateénych podpdrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit



11.9

Zalohova platba

12.4

Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

spolu s ddivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vyaétovani. V takovém
pripadé se

0] k zavéreCnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zAavére€né vylcétovani spolu se videmi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem ajakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté &asti navrhu zavéreéného
vyUctovani. Poté co je spor kone&nym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15 [ReSeni
sportl], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavére¢né vyuctovani.

Darnovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Béhem 30 dnll po predloZeni zavéreéné faktury musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli."

Pfidava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnostl naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni Castek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [l/lySS/moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu &i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ih(ta 28 dni nahrazena |hitou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutul]:
.Objednatel ma vlci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

@ Zhotovitel nedodrzi IhGty (a daldi ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti]-,

(9] Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky]-,

(© Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokoné&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokon&eni];

d Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Elanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;
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Péce zhotovitele o dilo

Poj

141

Rozsah kryti

14.2

Obecné poZzadavky
na pojisténi
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© Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani}-,

® Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data ozndmeného Objednatelem
podle Pod-Clanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna

smluvni pokuta ato ta, ktera je v nejvysSi castce.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dni po doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé smiuvni
pokuty obsahujici stru€ny popis a ¢asové urCeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZzadovaném
zplsobu Ghrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné €astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu S$kody zpd-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, ato
v rozsahu prevySujicim Castku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne Castku uvedenou v Priloze."

povednost

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahjeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 13.2 je Ihita 28 dni nahrazena Ih{tou 30 dni.

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavrit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové poijisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni") Dila, soucasti Dila a jeho
prisludenstvi, véetné zejména stavebnich a montaZnich praci, Materialu, vyrobk(, zafi-
zeni, dokumentd souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,



za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila")
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni
pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich &i snizujicich
rozsah pojistného pInéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené Casti Dila v ur€itém €asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila splnény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

@ Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani PojiSténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruSeni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem ur¢enym Objednatelem.
Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost dolozZit Fadné hrazeni pojistné-
ho a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z prisluSnych pojistnych smiuv.

Zhotovitel je dale povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v d@isledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu & Ujmu zpdsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i djmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané €innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K¢ na jednu pojistnou udéalost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok,
s maximalni spolutiasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovné&z povinnost nahradit $kodu & Ujmu zpd-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou

ZVLASTNI
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dobu trvani Smlouvy. Pojistn4d smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
védnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi") s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavrenych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatel(
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZzadovat, aby Subdodavatelé splnili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vii¢i Objedna-

teli.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Zplsob rozhodovéani spor(l podle varianty A nebo B je definovan v Piiloze.

V Pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem" nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(l Ceské republiky."

Pod-Clanek je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfeSeny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Elanek se odstrafiuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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ARG IX):



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabr. L. Svobody 1222/12



Priloha ¢ 1 Smérnice GR RSD &. 4/2007, v 3.0

Podminky zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na dalnicich
a silnicich za provozu

Povinnosti ciziho zhotovitele:

@)

()

4)

©®)
(6)

@)

(8)

)

Cizi zhotovitel (dale jen ,zhotovitel") je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy,
tykajici se zajisténi BOZP a bezpecnosti technickych zafizeni a nasledujici vnitfni pfedpisy objednatele
(RSD):

Smérnice GR RSD CR & 4/2007, verze 3.0 - Pravidla bezpe&nosti prace na dalnicich a silnicich,
a déle:

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci zaméstnance odborné& a zdravotné zplsobilé a fadné
prosSkolené v pfedpisech BOZP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich.
Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor
zastupci objednatele.

Zhotovitel prfedloZi na Z&dost objednatele nebo zaméstnance odboru bezpecnosti RSD seznam
proskolenych zaméstnanct provadéjicich prace, a to z predpisl upravujicich BOZP na dalnicich a silnicich

vydanych RSD
Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele vySetfi a sepiSe zaznam o pracovnim Grazu vedouci
zameéstnanec zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem objednatele a zhotovitel nasledné spini
veSkeré povinnosti v souladu s § 105 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich
pfedpisll a nafizenim vlady & 201/2010 Sb., o zplsobu evidence (razl, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, ve znéni nafizeni vlady ¢. 170/2014 Sbh.

Oznamovat objednateli vSechny dopravni nehody a mimoradné udalosti, pri kterych byli ohrozeni na zZivoté
nebo zdravi jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci subdodavateld.

V pfipadé, Ze se jedna o stavbu podléhajici rezimu zakona ¢ 309/2006 Sh., zadkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist, z hlediska ohlageni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace, ustaveni funkce koordinatora BOZP a zpracovani planu
zajiSténi BOZP, je zhotovitel povinen plnit Ukoly uvedené v § 16 uvedeného zéakona.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zakladé
vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného provozu.

(10) PoruSovani predpisi BOZP, technickych zafizeni a predpisi o bezpeénosti provozu na dalnicich

a silnicich se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

(11) Zhotovitel si je védom, Ze v souladu s oddilem 2 zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, odpovida za

Skodu zplisobenou objednateli, a Ze se této odpovédnosti nem{zZe zbavit.



Priloha & 2 Smérnice GR RSD &. 4/2007, v 3.0

ZAPIS O PREDANI PRACOVISTE
podle § 2 odst. (3) nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP
na stavenistich

Predavajici za objednatele: ...........c......... RSD CR SSUD 8 Rudna, Masarykova 962, 252 19 Rudna
Pfejimajici za zhotovitele:..............ccoceeeennnis Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Smlouva o dilo : 19ZA-002284 ze dne : ....21 2017,

Pfedavana pracovisté: DO prava i leva strana km 81,5-28,9; Vestecky pfivadéc; D5 prava ileva strana km 0,0-
28,5

Koordinator BOZP*.......................

l. Zhotovitel je seznamen:

a) ama k dispozici Smé&rnici GR RSD CR &. 4/2007 s pfilohou & 1a 3 atechnologicky postup** na zakladé
poZadavku § 3 pism. b) bod 8. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.*

b) s odstavnymi misty a pfip. skladovacimi plochami na DO prava i leva strana km 81,5-28,9; Vestecky
privadéc; D5 prava i leva strana km 0,0-28,5,

c) s riziky prace (nebezpedim Urazu) a se zplsobem pfivolani pomoci,

d) s povinnosti zaméstnancl zhotovitele pouZivat osobni ochranné pracovni prostiedky a pomdicky,
zejména vystrazné odévy pfi provadéni praci na dalnicich a silnicich za provozu,

e) s povinnosti zpracovat technologicky postup, pokud pro provadéni praci zhotovitelem je jeho
zpracovani vyZadovéno dle 8 3 pism. b) bod 8. nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Il. Zhotovitel stanovil:
nasledujici zaméstnance odpovédné za dozor v oblasti BOZP

lll. Pfedani pracovisté:
Pri fyzické prohlidce pracovisté zastupci obou stran byly* - nebyly* zjiStény zavady z hlediska BOZP.

Soupis zavad s uvedenim terminu a odpovédnosti za jejich odstranéni:

Bez zavad

Vzhledem k vySe uvedenému objednatel timto pfedava zhotoviteli shora uvedena pracovistég,

V Rudné dne 21 "06" 2017

nehodici se Skrtnéte
predani technologického postupu se tyka déalnic a rychlostnich silnic



C - Technici, pracovni odév ximm

Odév tvori kabit m»bo bliize s oluuhymi rukavy Barvu maji fluoreuceritni zlato. \a kaoalu i blize jsou cva retroreftexni pasy na rukavech dva
kolem trupu adva pasy pfes ramena Kubat niuir by* t«dy j dle CSN EN ISO 2(5i?| Bliza muil byt nejméné tfidy 2 dle CSN EN ISO 20i? |
Jako dopInék mohou byt pouzily kalhoty v provedori cllo B? nebo B3, Mafé maji pocUtadovy material celopkitné ve fluorescenéni ikilé

O Technici, pracovni odiv letni

Odiv tvoi ti'iiza \ dlouhymi ru-tévy nebo vesla 3a'Vu mnnl Hucrcscenftn. Zlutou Na bldze jsou dv.Vretrori?fteicni pasv na rukavech dva kolnm
trupu advj piv, «fta ramena Na vesté jsou ovfl retrofenexni pasy kolem trupu a dva oasy pr*s ramene Paay pies ramena mohou byt na
zadech zkl zeny Binze >vesla musi I»yl Kuty 2 dle CSN EN ISO 20W71

Jako doplnék mohou tiyi pouzily kalnuly v pruvecte*i tte ti? kterrr maji pctik urlovy maienul celoplodné ve fluorescenéni /Jme

Misto vesty 'e> m(ize nyl poufio tri€ko cite B?

Sitky retroreflexnich pasd, jejich umisténi a rozte¢e musi odpovidat CSN EN 1SO 20471

UmIBtfini firemniho loga na prsou a na zadech stanovuje Graficky manual RSD Logo se umistuje pouze na bliizy a kabaly na vestach a trickach
se nepouziva.

Detailni pouziti jednotlivych druh(i vystraznych odévl stanovuji Provozni smémice a Smérice GR - Pravidla bezpeénosti prace na dalnicich
a silnicich.



Technici « pracovni od&v zimni, varianty Technici pracovni od¢&v lIcini. variar ty

Vzory vystraznych odévd

Tento vykres stanovuje vzory vystraznych odév( pro praci na komunikacich za provozu Jedna se o minimalni pozadavky
Vykres je zavazny pro zaméstnance RSD. VSechny nové vystrazné odévy v rame RSD musi odpovidat tomuto vykresu.

A - Délnici, pracovni odév zimni

Odév se sklada z kalhot s néprsnikem a se &lomi a katualu Komplotm odév musi byt Vidy 3 dle CSN EN ISO 20471. Samotné kalhoty i samotny
kabat splfiuji pozadavky alespoi pro tfidu 2 Spodni &ast nohavic; port koleno a spodni Cast rukavii pod loket maji barvu fluorescenéni Zlutou
Zbytek podkladového materialu mé barvu fluorescenéni oranzovo-oervenou.

Na kalhotach v oblasti pasu a ve dvou mistech pod kolenemje retroreflexnl p4s Na kabatu jsou dva retroreflexni pasy na rukavech dva kolem
Irupu a dva pasy pfes ramena.

B1 - Délnici, pracovni odév letni, zakladni varianta

Odév se sklada z kalhot s néprsnikem a se ilemi a blizy s dlouhymi rukavy Kompletni odév musi byttfidy 3 dle CSN EN ISO 20471 Samotné
kalhoty i samotna bldiza splfiuji pozadavky alespoi pro tfidu 2 Spodni &ast nohavic pod koleno a spDdni Cést rukavti pod loket maji barvu
fluorescenéni Zlutou. Zbytek podkladového materialu ma barvu fluorescenéni oranzovo ¢ervenou

Na kalhotach v oblasti pasu a ve dvou mistech pod kolenem je retroreflexni pas Na blize jsou dvn retroreflexnl pasy na rukavech, dva kolem
Irupu a dva pasy pres ramena.

B2 - Délnici, pracovni odév letni, odlehéené varianty

Pn vetrn* teplém poc¢na Ize pouZzit lednu z odleh&enych variant fetniho odévu. Odév se vzdy skladu z kalhot a tricka nebo kalhot a vesty Nesmi
byi poijZrty pouze kaihoty pouze in¢kineoo pouze vetia

Zakladni barva kalhot |Cfluorescenéni oranzovo-Cef/tmo Dlouhé kalhoty a kalhoty s naprsnlkem a se élemi maji spodni ¢ast pod koleno
fluorescenéni zluloti Bermudy maji pouze ‘iucrescenéni oranzovo-cervenou barvu. Kalhoty s naprsnikem a se alemi maji v oblasti pasu a ve dvou
mistech pod kolenem rafroreflexni pas ajsou Indy 2 dle CSN EN 1SO 20471 Dlouhé kalhoty a bemnudy maji ve dvou mistech pod nebo nad
kolenem rehurglluxn pas a Jsou nejméné Ifidy 1dle CSN EN ISO 20471.

Tricko a kratkymi rukdvem o vesla maji barvu fluorescenéni Zlutou Vzdy maji dva retroreflexni pasy kolem trupu a dva ramenni pasy, které mohou
byt no zadech zkflzony Trigko i vesta mu9l byt tfidy 2 dle CSN EN I1SO 20471 Pokud ma trigko dlouhé rukavy (mikino), ma na kazdém dva
retroreflexnl pasy.

Tento odév nesmi byt pouZit pro planovanou no¢ni praci.

0'€ A “L002/F 2 ASY YD ddIWdWSs € 2 eyollud



Fepitéustvi silnic a dalnic ¢r

Doklad o absolvovani Skoleni

v bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci na dainicich/rychlostnich silnicich a
silnicich 1. tfidy ve smyslu smérnice generalniho feditele RSD CR

~Pravidla bezpecnosti prace na dalnicich a silnicich™

BB
Adresa VIiCEr...LH. i.Bi. A

IC:

Datum: v JAMELT

Misto Skoleni: A

Skoleni proved!:
podpis:

Skoleni bylo provedeno v souladu s ,Metodikou Skoleni zaméstnanc(i cizich zhotovitel" ze dne 27.1.2009 se
zam&Fenim na ustanoveni Smérice GR RSD CR & 4/2007 tykajici se bezpenosti prace na
dainicich/rychlostnich silnicich a silnicich I. tfidy a na souvisejici predpisy BOZP.

Ovéfeni znalosti bylo provedeno pohovorem.

3 .
Trtill iménn nriimeni Fiinkrp .0 Pnrlnic

v_ L J Y,
V ramci Skoleni byly predany tyto materialy:

Metodika Skoleni BOZP zastupclim cizich zhotoviteld,

Smémice GR RSD CR &. 4/2007 ,Pravidla bezpetnosti prace na dalnicich a silnicich",

Hodnoceni rizik ohroZeni bezpetnosti a zdravi zaméstnanci provadéjicich prace na dalnicich a silnicich
za provozu.

Pred zahajenim praci vy$e uvedeny zastupce provede prokazatelné pro3koleni svych zaméstnancl
véetné zastupcl (nebo vdech zaméstnanctl) svych subdodavateld, zi¢astnénych na pracich na dalnicich,

rychlostnich silnicich asilnicich I. tfidy, resp. v jeji tésné blizkosti.

Platnost tohoto dokladu je tfi roky od data vystaveni s tim, Ze bez uzavieni smluvniho vztahu na realizaci
neopraviuje nositele dokladu k viastnimu provadéni praci na komunikaci.

Dne:JS J.Il....

Reditelstvi silnic a dalnic CR tel.: 241 (...
Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, fax: 241 084 575



PIna moc

Predstavenstvo spoleCnosti ZNAKON, a.s., se sidlem Sousedovice C.p. 44, 386 01
Strakonice, ICO: 260 18 055, udéluje

plnou moc

mistopfedsedovi predstavenstva spole¢nosti ZNAKON, a.s.,|

Tato plna moc opravriuje vsem pravnim Ukondm s pravem podepisovat
se za spole¢nost samostatné, zastupovat spolec¢nost vici tfetim osobam, pred statnimi organy,
jednat a zavazovat se jejim jménem ve vSech vécech, k nimzZ dochdzi pri Fizeni a provozu
spole€nosti, mimo téch. které dle platnych stanov pfislusi valné hromadé a pfedstavenstvu
spole¢nosti.

V Sousedovicichdne / 6 Ho1



