Smlouva o dilo

(stavebni prace)
€.2-255/2023-1470

I. Smluvni strany

Vojenska nemocnice Olomouc

Sidlo: Susilovo ndm.1/5, Klasterni Hradisko, 779 00 Olomouc
ICo: 60800691

DIC: CZ60800691

Zastoupena: feditel Vojenské nemocnice Olomouc

MUDr. Martin Svoboda
Bankovni spojeni: 159837881/0710
Cislo uétu: Ceska narodni banka
Kontaktni zaméstnanec: Ing. Marek Kovdr
¢. tel.: +420 973407019 ¢. mobil. tel.: +420 721744123
e-mailova adresa: kovarm@vnol.cz
datova schranka: mdasj3u

Adresa pro dorucovani korespondence:
Vojenska nemocnice Olomouc, Susilovo nam. 1/5, Klasterni Hradisko, 779 00 Olomouc

(dale jen , objednatel”)
a

Obchodni firma / jina pravnicka nebo fyzicka osoba

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

sidlo: U Kaplicky 21, 783 49 Lutin
ICo: 28602340

DIC: €Z28602340

Zastoupena: Petr Galda, jednatel
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo uétu: 123-8357410287/0100
Kontaktni osoba: Petr Galda, jednatel

¢. mobil. tel.: +420 775 138 350
e-mailova adresa: pgalda@elektroflexi.cz

datova schranka: ntbd5ex

(dale jen ,,zhotovitel“)



podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,0Z“), uzaviraji na realizaci dila, tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

I1. U¢el smlouvy
2.1 Ucelem této smlouvy jsou stavebni prace potfebné k provedeni akce: ,, VN Olomouc-Vestavba
podkrovi psychiatrie” v arealu Vojenské nemocnice Olomouc, resp. objednatele na adrese: Susilovo
nam 5 Olomouc 779 00, k. 4. Klasterni Hradisko, parc.€. st. 1/1 (stavba), obec Olomouc, blize
specifikované déle v této smlouvé.

Ill. Pfedmét smlouvy

3.1 Predmétem smlouvy je provedeni rekonstrukce tykajici se stavebnich praci navrzenych
projektem za Gcelem modernizace starsich pldnich prostor v budové psychiatrie Vojenské nemocnice
Olomouc na adrese Susilovo ndm.5, 779 00 Olomouc k.u. Klasterni Hradisko parc.¢. 1/1.

Jedn3d se o stdvajici objekt se 3NP a 1PP. Zastavéna plocha dle KN 430m2. Rekonstrukci nedochazi ke
zméné rozmérovych parametr( stavby, obestavény prostor se neméni.

Dva stdvajici nevyuzivané pldni prostory budou zrekonstruovany formou dotepleni Sikmin stfechy
s doplnénim a nové instalacni rozvody, aby slouZili plnohodnotné pro své navrhované ucely (sklad
pomUcek-voziky, berle, 1Gzkoviny apod.). Prostory budou prosvétleny dvojici stfes. oken.

Dale bude v 1PP modernizovany prostory toalet m.¢. 0.13-0.18 av m.¢. 0.01. provedena nova vyhfivana
podlaha.

V IN.P. a 2N.P. budou provedeny z divodu navyseni bezpecnosti drobné Upravy ve stavajicich
koupelnach pro pacienty.

Po obvodu celého objektu bude provedena Uprava za Ucelem snizeni vihkosti obvodového zdiva 1P.P.

Na cely zdmér Upravy je zpracovana projektovd dokumentace pod nazvem VN Olomouc-Vestavba
podkrovi psychiatrie. Projektovda dokumentace, kterou zpracovala projekéni kancelar SALIP PROJEKT
s.r.0., V Lipkach 205/6 779 00 Samotisky., projektantem Ing. Romanem Zubatym, CKAIT 1201317,
obsahuje rovnéz ,Soupis polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb s Vykazem vymér” vyhotoveny
v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni vyhl.¢. 405/2017 Sb.

Pfedmét smlouvy dale tvofi:

e zajisténi a provedeni vSech opatteni organizacniho a technologického charakteru k radnému
provedeni dila véetné zajiSténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle prislusnych norem
vztahujicich se k realizované VZ véetné pofizeni protokol( z téchto zkousek, pficemz veskeré
naklady souvisejici se zajisténim nezbytnych materiald, pfistrojd a jinych prostiedkid k Ffadnému
provedeni zkousek, atest(l a revizi nese zhotovitel;

e veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,
zejména v souladu s vyhlagkou Ceského ufadu bezpecnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjsich predpisu, a ostatnimi obecné zavaznymi predpisy;

e  zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

e provedeni komplexniho vyzkouseni funkénosti dila pred jeho protokolarnim predanim
objednateli;

e vedeni evidence odpadl vzniklych v souvislosti s realizaci dila a jejich odvoz a uloZeni na
skladku, véetné Uhrady poplatku za uskladnéni, a to vSe v souladu s ustanovenimi zakona
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécich predpis(;



3.2

e provadéni pribézného kazdodenniho uklidu pristupovych cest k mistu plnéni dila a provedeni
celkového uklidu mista plnéni a pfistupovych cest k mistu plnéni pred pfedanim a prevzetim
dila;

e finalni uklid mista pInéni a findlni uklid pfistupovych cest k mistu plnéni;

e odstranéni poskozeni povrchll v misté pristupovych cest zplisobenych realizaci dila;

e pofizovani fotodokumentace o pribéhu realizace dila a jeji predani objednateli pfi pfedani a
prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitalni podobé

e pofizeni dokumentace skute¢ného provedeni dila v¢. dodani veskeré dokumentace
provedenych praci a dodavek a dokumentace nezbytné k radné udrzbé predmétu dodavky, a
to ve dvou listinnych vyhotovenich v¢. jednoho vyhotoveni v digitalni podobé

(dale spolecné jen jako ,,dilo”)

Stavebni povoleni stavby vcetné vSech vyjadreni Statniho odborného technického dozoru a
ostatnich organ( statni spravy budou predany objednatelem soucasné s predanim stavenisté
zhotoviteli dila.

V rdmci pInéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSsechny souvisejici prace. Pfedevsim se jedna
o provedeni veskerych praci, které jsou vyvolany vystavbou, vyplyvaji z projektové dokumentace
a jsou nutné ke zddrnému provedeni dila v plném rozsahu.

VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech poplatkll a kauci), které podle
tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty cenou dila. Zhotovitel prohlasuje, ze
cena dila zahrnuje i veskeré dalsi naklady nezbytné k provedeni dila v¢. naklad(l na dopravu.
Presna specifikace dila je uvedena v pfiloze €. 1. Vykaz vymér

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a Ze se

za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem plnéni,

smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které predal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy, pripominky
a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by prekazela radnému zahdjeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami Zadné nedostatky ¢i rozpory
v pfedané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané
projektové dokumentace a vykazu vymér nebo jiné vady, které by neumoznovaly provedeni
predmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily spInéni smlouvy, provedeni
dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou urovni vysledné
kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni, resp. dokonceni a predani
dila.

f) budou-li v pribéhu provadéni predmétu dila zjistény nové skutecnosti, se kterymi zhotovitel
nebyl sezndmen, a které nemohl ani s vyuzitim své odbornosti predpokladat, budou reseny
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednatele na tyto skute¢nosti upozornit
zapisem ve stavebnim deniku. Dojde—li pfi realizaci dila ke zménam, doplikdm nebo rozsireni
predmétu dila na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli
soupis zmén.



33

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel je povinen vypracovat a predat objednateli, pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci,
resp. provadeéni dila pisemny harmonogram praci s rozdélenim ¢innosti po tydnech a za dodrzeni
uvedenych terminovych pozadavkl stanovenych objednatelem na omezeni chodu oddéleni:
Prace v koupelnach pacientl 2N.P. —od 11.12.2023 - do 31.12.2023

Prace v koupelnach pacient(l 1IN.P. —od 18.12.2023 - do 12.01.2024

Zbyvaijici pozadované prace budou zapracovany do harmonogramu praci tak, aby splfovaly
stanoveny termin na celkovou realizaci dila.

Celkovy termin provedeni dila je do 120 dnti od piedani staveni$té

Pripravné prace, které bude nutné realizovat v pribéhu akce a pfi niz bude dochazet ke kolizi
s provozem objednatele jako poskytovatele zdravotnich sluzeb - nemocnice je nutné predem
dohodnout s uréenym zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést radné (bez vad a nedodélkll) a véas a dokondéené je predat
objednateli. Objednatel se zavazuje fadné a v¢as dokoncené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a
zaplatit za né smluvnimi stranami sjednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze soucasné s predanim dila predd objednateli fotodokumentaci
jednotlivych ¢asti dila.

IV. Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové cené za dilo, specifikované v ¢l. lll. smlouvy, a to ve vysi:

2.472.488,03 K¢ véetné DPH
(slovy:dva miliony Ctyrista sedmdesat dva tisic Ctyfista osmdesat osm korun a tfi halére)

Celkova cena dila bez DPH ¢ini 2.043.378,54 Kc, sazba DPH 21 % ¢ini 429.109,49 K¢. (DPH je
stanovovano ve vysi podle platné pravni Gpravy).

Jednotkové ceny a celkova cena jsou uvedeny v cenové kalkulaci v pfiloze €. 1
V téchto cendch jsou jiz zahrnuty veskeré naklady spojené s plnénim této smlouvy.

Dojde-li pti realizaci dila ke zméndm rozsahu plnéni, budou pfi ocenovani téchto praci pouZito cen

z polozkového rozpoctu stejnych jako u zakladniho dila. Popt. cen z aktualniho ceniku URS. O téchto
zménach uzaviou smluvni strany dodatek ke smlouvé.

5.1

5.2

5.3

54

5.5

V. €as a misto plnéni

Termin predani a prevzeti stavenisté: bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Gcinnosti této smlouvy,
nejpozdéji vsak do 7 dnii od ucinnosti smlouvy.

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): nejpozdéji do 7 dnl ode dne protokolarniho predani
stavenisté.

Termin pro dokonceni, pfedani a prevzeti dila: do 120 dnii od pfedani stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a predat vyklizené stavenisté nejpozdéji do 7
dnll od prevzeti dokonfeného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkl, resp.
od odstranéni vsech vad.

Misto provadéni dila je v aredlu Vojenské nemocnice Olomouc, Susilovo ndm.5, 779 00 Olomouc,
parc.¢. 1/1, k.a. Klasterni Hradisko.



6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

VI. Podminky provadéni dila

Zaméstnancem opravnénym jednat ve vécech technickych za objednatele stavby (dale jen
»Zastupce technického dozoru®) je povéren: Ing. Marek Kovar — spravce VN Olomouc.
neobsazeno

Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo podle odst. 3.1 smlouvy na své naklady a
svou odpovédnost s odbornou pécijeho radnym dokonéenim a predanim dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkl objednateli v misté jeho provadéni. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené
platnymi technickymi normami, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a rozhodnutimi
vefejnopravnich organd, vztahujicimi se k realizaci dila. Zhotovitel je povinen dodat veskeré
komponenty a zafizeni nova a nepouzita, vyrobena ne dfive nez v roce 2023.

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy podle ustanoveni odst. 3.2 smlouvy seznamil
srozsahem a povahou dila, veskerymi technickymi, kvalitativnimi a ostatnimi nezbytnymi
podminkami k provedeni dila (véetné vsech rozhodnuti a vyjadreni spravnich organ(). Shleda-li
v prbéhu pInéni dila jakékoli nejasnosti, vady, nesrovnalosti nebo nedostatky, které
s vynaloZenim odborné péce nemohl zjistit jiz pred podpisem této smlouvy nebo skryté prekazky,
tykajici se mista plnéni znemoznujici dilo provést dohodnutym zplsobem ve smyslu ustanoveni
§ 2627 OZ, oznami pisemné tuto skutecnost neprodlené technickému dozoru objednatele.
Zhotovitel vybuduje v rdmci zafizeni stavenisté oploceni oddélujici stavenisté od zbylého arealu
VN Olomouc, resp. objednatele.

Pokud zhotovitel pti pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych predmétd, detaild
stavby nebo chranénych ¢asti prirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
oznamit ndlez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce
nebo orgadnu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytnad k tomu, aby nalez nebyl
posSkozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel rozhodne o dalSim
postupu, pficemzZ budou respektovany podminky stanovené stavebnim uradem.

neobsazeno

ReZim stavenisté se Fidi pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik. Stavebni denik musi byt na stavenisti pfistupny vsem
opravnénym zaméstnanclm nebo orgdniim verejné moci po celou provozni dobu. VSechny listy
stavebniho deniku museji byt oznaceny vzestupné, po sobé jdoucimi Cisly. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli
v den, kdy bude objednateli pfeddno stavenisté podle odst. 5.4 smlouvy. Do stavebniho deniku
bude pofizen zapis o predani a prevzeti stavenisté (pti zahdajeni dila i po jeho predani a prevzeti).
Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i
zhotovitel jsou ddle ve smyslu ustanoveni § 2626 OZ opravnéni zapisem do stavebniho deniku
nejméné 5 pracovnich dnl predem svolat kontrolni den. Vedenim kontrolniho dne je povéren
zhotovitel. Z kazdého kontrolniho dne pofidi zapis, ktery bude obsahovat zejména den a misto
konani, seznam ucastnikl, projednavané zaleZitosti a prijaté zavéry a podpisy ucastnikd.
Kontrolni dny budou probihat minimalné dvakrat za mésic, v pfipadé potfeby castéji. O
skutecnosti, Zze probéhl kontrolni den, bude pofizen zdpis do stavebniho deniku.

Zhotovitel pred zahajenim stavebnich praci vytyci stdvajici podzemni inzenyrské sité podle
podkladd vojenského Utvaru a ostatnich Gcastnikd stavebniho fizeni.

Zhotovitel zabezpeci revize elektrickych zafizeni, zaskoleni obsluhy jednotlivych pouZzitych
zafizeni a funkcni zkousky. Cena zaskoleni obsluhy na jednotliva zafizeni je soucasti ceny Dila a
bude provedeno bezplatné.



6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je

zhotovitel povinen nejméné 5 pracovnich dnl prfedem zapisem do stavebniho deniku a
pisemnou vyzvou (e-mailem, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem) zaslat na emailovou adresu
a vyzvat zastupce technického dozoru objednatele ke kontrole zakryvanych praci ve smyslu §
2626 OZ. Kontrolu je nutno vykonat v terminu, ktery stanovil zhotovitel, aby nedoslo k poruseni
Casového postupu praci. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na
jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni naklady zhotovitele. Specifikace zakryvanych praci
bude zapsana do stavebniho deniku ihned po jeho zaloZeni.
Veskeré odborné prace museji vykondvat pracovnici zhotovitele nebo poddodavatel(, ktefi maji
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen predlozit. Smluvni strany prohlasuji a ¢ini nespornym, Ze v pfipadé provadéni byt jen
Casti dila prostrednictvim poddodavatell zhotovitele, je zhotovitel odpovédny i za pfipadné
vzniklou majetkovou Ujmu (Skodu) anebo nemajetkovou Ujmu objednatele &i treti osoby
v dlisledku poruseni smluvnich ¢i zdkonnych povinnosti daného poddodavatele, jako by ji
zpuUsobil sam, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou ¢i nemajetkovou Ujmu
objednateli ¢i tfeti osobé v pIném rozsahu nahradit.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

Zhotovitel doloZi, Ze nejpozdéji do 8 kalendarnich dnl pred zahajenim stavebnich praci
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil. Zhotovitel je povinen zajistit koordinatorovi potfebnou soucinnost podle § 16 zakona
¢.309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi c¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravnivztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis. Zhotovitel stavby bude vykonavat
na pokyny koordindtora na stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci v souladu s ustanovenimi uvedeného zakona a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpectnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Naklady zhotovitele stavby na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vsouladu s
ustanovenimi zédkona ¢.309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V ptipadé zjisténi ze strany Statniho Uradu
inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé ucinéna
nedostatecna opatteni k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li objednateli
udélena penalizace, bude tato penalizace brana jako skoda zplsobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta, resp. vzniklou
majetkovou Ujmu (Skodu) v pIném rozsahu objednateli nahradi.

Plvodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na své
naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist. U odpadl materialQ, pro které je to z dlivodu jejich legislativniho odstranéni
nutné, budou ucinény pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou prdvni Upravou
Zhotovitel je povinen pouzit veskeré dostupné prosttedky, aby predesel poSkozeni pozemnich
komunikaci ke stavenisti v disledku dopravy provadéné zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
Zhotovitel se zavazuje Cistit veSkeré prijezdové komunikace nebo jind verejnad prostranstvi,
zpUsobi-li jejich znecisténi v souvislosti s praci na dile.

Zhotovitel je povinen dodrZovat predany podrobny harmonogram praci. Pfipadné zmény
harmonogramu museji byt fadné zdlivodnény a odsouhlaseny technickym dozorem objednatele



6.21

6.22

6.23

6.24

6.25
6.26

6.27

6.28

na kontrolnich dnech. Zménou harmonogramu nesmi byt dotcen termin dokonceni, pfedani a

prevzeti dila podle odst. 5.3 smlouvy.

Pouzitou elektrickou energii, vodu, plyn, teplo, popfipadé veskeré ndklady na zimni opatfeni

pro potteby stavby zhotovitel hradi a zajistuje na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen ochranit stavbu pred veskerymi pfipadnymi Skodami, zplUsobenymi

povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni a podobné. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou

zahrnuta v cené dila v souladu s odst. 4.3 smlouvy.

Zameéstnanec opravnény jednat ve vécech technickych za objednatele je opravnén cinit tyto

ukony:

a) zajistit predani stavenisté zhotoviteli;

b) prevzit stavenisté od zhotovitele;

c) kontrolovat provadéni praci ve smyslu § 2593 a § 2626 0Z;

d) kontrolovat prace a konstrukce, které budou v priibéhu provadéni dila zakryty;

e) kontrolovat ¢innost zhotovitele na stavenisti;

f) odsouhlasovat soupis provedenych praci a dodavek;

g) svoldvat kontrolni dny a Ucastnit se jich;

h) Ucastnit se jednani organl statni spravy a ostatnich instituci vyvolanych zhotovitelem, ktery
je povinen oznamit zaméstnanci oprdvnénému jednat za objednatele ve vécech technickych
termin jednani minimdlné 3 pracovni dny predem;

i) ucastnit se prejimaciho fizeni stavby.

Ostatni Ukony ze strany objednatele (mimo zmén smlouvy) je zaméstnanec opravnény jednat

ve vécech technickych za objednatele nebo jiny pracovnik objednatele opravnén ¢init pouze

na zakladé povéreni (pIné moci) udéleného osobou opravnénou za objednatele jednat, resp.
zastupovat ve vécech smluvnich.

Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci béhem realizace celého dila a pfi pfejimacim

fizeni ji pfedat na datovém nosici objednateli.

Zhotovitel se bude zlucastnovat vsech kontrolnich prohlidek, které stanovil objednatel.

Zhotovitel je povinen doloZit pfed zahajenim stavebnich praci pojistnou smlouvu sjednanou pro

pfipad zplsobeni Skody, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti dodavatele za Skodu

zpUsobenou tfeti osobé v minimalni vysi 10 mil. K¢ a tuto po celou dobu trvani Ucinnosti této
smlouvy udrzovat v platnosti a u¢innosti.

Zhotovitel je povinen dolozZit prfed zahdjenim stavebnich praci pojistnou smlouvu obsahujici

stavebné montazni pojisténi /All risk/ v minimalni vysi hodnoty stavby véetné DPH po celou dobu

vystavby a tuto po celou dobu trvani ucinnosti této smlouvy udrZovat v platnosti a Ucinnosti.

Veskeré naklady spojené s timto pojisténim (zejm. naklady na pojistné) nese vylu¢né zhotovitel.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy objednateli anebo nebude

udrzovat pojistnou smlouvu v platnosti a Ucinnosti po dobu ucinnosti této smlouvy, resp.

zhotovitel porusi nékterou z téchto povinnosti ve smyslu ¢l. VI. odst. 6.27 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdy pripad takovéhoto poruseni a za kazdy byt jen zapocaty den prodleni se splnénim dané
povinnosti az do jejiho spInéni se splatnosti 7 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu
zaplaceni. Timto neni dotéeno pravo objednatele na nahradu majetkové ujmy (skody) v plném
rozsahu, kdy timto smluvni strany vyluéuji ust. § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

v platném znéni. Prodleni zhotovitele s predloZzenim pojistné smlouvy objednateli delsi jak 21

dnll se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy a zaklada pravo objednatele na odstoupeni

od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat veskera ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., o

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakona ¢. 326/1996 Sb., o pobytu cizincl na Uzemi



CR, ve znéni pozdéjsich predpisli, zékona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich
predpisti a ostatni platné pravni predpisy. Zhotovitel je povinen zajistovat prace legalné a
zavazuje se vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpUsobilé a fadné
proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci. V souladu se zasadou socialné
odpovédného zadavani podle § 6 odst. 4 ZZVZ se Zhotovitel vyslovné zavazuje, Ze pfi realizaci
této smlouvy bude dodrZovat vic¢i svym zaméstnanclm vykondvajicim praci souvisejici s
predmétem této smlouvy veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylucné,
predpisy upravujici mzdy zaméstnancd, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené
prescasy, bezpecnost prace apod.

6.29 Vsouladu se zdsadou environmentdlné odpovédného zadavani podle § 6 odst. 4 ZZVZ je

7.1

7.2
7.3

7.4

zhotovitel povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodrZovani pravnich predpist z oblasti prava Zivotniho prostredi, jez naplnuje cile environmentalni
politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuZivanim zdroji a udrZitelnou spotfebou a vyrobou,
predevsim zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a
zakona €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel tak musi
pfijmout veskerd opatfeni, kterd po ném lze rozumné pozZadovat, aby chranil Zivotni prostfedi a
omezil skody zplsobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise,
pldni znedisténi a odpadni vody z jeho cinnosti nepfesahly hodnoty stanovené pfislusnymi
pravnimi predpisy.

VII. Podminky predani dila

Objednatel povéfil jako svého zastupce pro preddni véci k provedeni dila a nasledné k prevzeti dila
Ing. Marka Kovare (dale jen ,prejimajici“). V pfipadé zmény osoby prejimajiciho bude o této
skutecnosti zhotovitel informovan pisemnou formou.

O preddani véci k provedeni dila bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni dila

a jiz zhotovenych &asti dila proti ztrdtdm, odcizeni a poskozeni, a to aZ do doby jejich pfedani

prejimajicimu v misté plnéni dila.

Nejpozdéji 7 kalendarnich dnl pred terminem predani dila zhotovitel oznami objednateli (dopisem

nebo e-mailem) a zaroven zépisem do stavebniho deniku datum a hodinu, kdy bude dilo pfipraveno

k predani. Objednatel nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne doruceni tohoto oznameni sdéli

zhotoviteli (dopisem, e-mailem) datum a hodinu, kdy bude zahajeno prejimaci fizeni. Zhotovitel

7 kalendarnich dnl pred predpokladanym dnem predani stavby predloZi technickému dozoru

v jednom vyhotoveni doklady poZadované v odst. 7.4 smlouvy. Zhotovitel predloZi k prejimacimu fizeni

ve 2 vyhotovenich, pokud neni ujednano jinak:

a) dokumentaci skutecného provedeni dila potvrzenou zhotovitelem ve 2 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 krat v digitalni podobé na datovych nosicich,

b) doklad o vSech predepsanych zkouskach a zadvazna stanoviska vSech dotcenych organt vydana
Ministerstvem obrany- sekce dozoru a kontroly, odbor statniho dozoru.

c) viechny potfebné certifikaty a prohlaseni o shodé podle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd,
na pouzité vyrobky a zafizeni;

d) revizni zpravy prosté vad od osob s odbornou zpUsobilosti (platnym opravnénim, osvédcenim
vydanym Ministerstvem obrany;

e) Casové neomezené licence a instalacni média na veskery instalovany software (3krat v listinné
podobé);

f) doklad o montazZi bezpecénostnich zafizeni, pozarnich uzavér, pozarnich klapek a ucpavek;

g) fotodokumentaci pofizenou pfi provadéni dila;



h) soupis veskerych strojd a zafizeni s udanim typu, vyrobniho cisla, rozmér(, hmotnosti, roku
vyroby, ceny jednotlivych zafizeni, identifikace vyrobce (nazev, adresa a 1C0O), které jsou
soucasti predani stavby, pavodni technickou dokumentaci jednotlivych strojl a technologickych
zafizeni (zarucdni listy, atesty, ndvody k pouZiti v ¢eském jazyce, pasporty apod.), dokumentaci
pro fadnou obsluhu, provozovani a udrzbu dodanych jednotlivych stroji a zafizeni, doklady
o zaskoleni obsluhy;

i) stavebni deniky (jednou original, jednou kopie);

j) soupis polozZek predepsanych smlouvou ke katalogizaci (vytistény textovy soubor — SPUK nebo
vytvoreny prehled, soupis, seznam polozZek);

k) doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni ¢innosti této smlouvy na oficidlné povolenou
skladku a evidenci odpadl podle § 16 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech ve
znéni pozdéjsich predpisl

[) schvaleny provozni fad;

m) doklady o tlakové zkousce vodovodniho potrubi a zkousce vodotésnosti kanalizacniho potrubi;

n) popfipadé dalsi doklady, které vyzadal objednatel, formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim predstihu 14 kalendarnich dng.

Pokud dokumentace a doklady podle odst. 7.4 smlouvy nebudou predlozeny, dilo nebude

smluvnimi stranami povaZovano za radné provedené.

7.5 neobsazeno
7.6 Prejimajici prevezme po fyzické kontrole dokoncéené dilo bez zjevnych vad a nedodélkt s dolozkou
bez vyhrad.

Objednatel dilo ptevezme s dolozkou s vyhradami, ma-li provedené dilo vady, které nebrani

uzivani. O tom bude sepsan zdpis o predani a prevzeti. Nedilnou soucasti zapisu bude soupis

ohlasenych vad zjisténych pfi prohlidce a termin jejich odstranéni. Ode dne odstranéni vsech vad

a nedodélkd potvrzenych technickym dozorem objednatele a zhotovitele pobézi zarucni doba.

VIII. Platebni a faktura¢ni podminky

8.1 Zalohové platby nebudou poskytovany
8.2 Fakturace bude provadéna mésicné. Podkladem pro fakturaci bude zjistovaci protokol se
soupisem provedenych praci a dodavek. Tento predloZi zhotovitel objednateli vidy do 3
pracovnich dnli ode dne uplynuti pfislusného mésice (fakturaéniho obdobi). Objednatel je
povinen odsouhlasit soupis provedenych praci do 5 pracovnich dn(.
Po jejich odsouhlaseni povérenym zastupcem objednatele (technickym dozorem objednatele)
vystavi fakturu, jejiz soucasti bude obéma stranami potvrzeny soupis praci a dodavek, bez ného je
faktura neplatnd. Faktura bude vystavena ve 3 vyhotovenich.

8.3 Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis. U stavebnich a montaznich praci (ciselny kod
klasifikace produkce CZ — CPA 41 aZ 43) podle § 92e zdkona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, zhotovitel na vystavené fakture uvede sdéleni, Ze vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat
objednatel. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a, znaceni faktury a jeji Cislo
b) ¢islo a datum uzavreni smlouvy, podle které se uskuteénuje plnéni;
¢, nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, IC, DIC, idaj o zapise ve vefejném rejstiiku;
d, ndzev stavby a predmét zakazky
e, den odeslani faktury a datum jeji splatnosti
f, oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt uhrazena
g, soupis provedenych praci a dodavek
h, celkovou fakturovanou ¢astku
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Faktura bude objednateli doruc¢ena na adresu Vojenska nemocnice Olomouc, Susilovo nam. 1/5,
Klasterni Hradisko, 779 00 Olomouc

Splatnost faktury je 30 dnli od DUZP a odsouhlaseného soupisu praci a dodavek.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit pred uplynutim jeji splatnosti, neobsahuje-li néktery udaj
nebo doklad uvedeny ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo nedostateény podet vytisk(.
Pfivraceni faktury objednatel uvede dlvod jejiho vraceni av pfipadé opravnéného vraceni
zhotovitel vystavi novou fakturu. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni doba
splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou
fakturu dorudit objednateli do 10 dni ode dne doruceni opravnéné vracené faktury zhotoviteli.
Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni pfijemce zdanitelného pInéni
podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, bude
objednatel pfi zasilani Uplaty vidy postupovat zvlastnim zplsobem zajisténi dané podle § 109a
tohoto zdkona. Takova uhrada se povazuje za splnéni zavazku objednatele v relevantni ¢asti.

IX. Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli preddna k provedeni dila, je po celou dobu plnéni predmétu
dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pfechazi z objednatele na zhotovitele
okamzikem predani véci a soucasné podpisem protokolu o pfedani véci bez vad a nedodélkd
smluvnimi stranami.

Za nebezpeci skody na provadéném dile, aZz do jeho predani bez vad a nedodélkd prejimajicimu
odpovida zhotovitel.

Vlastnikem dila je objednatel od zapoceti jeho provadéni.

X. Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

10.1 Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésicu, ktera

pocina bézet ode dne prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Zarucéni doba nebéZi po dobu, po kterou
objednatel nemuze uZivat dilo pro jeho reklamované vady.

10.2 Pokud na nékteré casti dila (napf. drobné elektrospotiebice, zafivky) je vyrobcem poskytovana

kratSi zarucni doba, zhotovitel garantuje zaru¢ni dobu nejméné 24 mésicll. Zhotovitel je povinen
objednateli tyto ¢asti dila ( zaruka 24 mésic() taxativné pisemné dolozit jako prilohu protokolu o
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Zhotovitel pak u téchto ¢asti dila garantuje zaruéni
dobu nejméné 24 mésicll ode dne predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk.

10.3 Reklamace po dobu zaruky se uplatiuji pisemné nebo elektronicky na uvedenou emailovou

adresu zhotovitelem.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady, které u ného objednatel reklamuje jako vady

zarucni. V pripadé, kdy zhotovitel odstrani reklamovanou vadu a nasledné dodatec¢né zhotovitel
prokdZe, Ze se na tuto reklamovanou vadu sjednand zaruka nevztahuje ¢i za ni zhotovitel
neodpovidd, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které zhotoviteli v souvislosti s
odstranovanim vady vznikly.

10.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do péti /5/

kalendarnich dnl od jejiho pisemného oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. VeSkeré uplatnéné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do deseti
/10/ kalendafnich dnd, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. V pfipadé, Ze se jednd o
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vadu havarijni, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni vady ihned od jejiho pisemného
oznameni objednatelem.

Pokud zhotovitel ve sjednané lhaté k odstranéni vady nenastoupi, nebo pokud vadu neodstrani
v dohodnuté dobé, md objednatel pravo odstranit vadu sam ¢i treti osobou. Veskeré naklady na
takto odstranénou vadu treti osobou ma objednatel pravo vici zhotoviteli pIné uplatnit

O zpUsobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

XI. Ostatni smluvni pokuty a tGrok z prodleni

Zhotovitel zaplati objednateli, v pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu
uvedeném v ¢l. V. odst. 5.3 této smlouvy (poruseni povinnosti), smluvni pokutu ve vysi 30 000,-
K¢ za kazdy byt jen zapodaty den prodleni, a to az do Uplného splnéni povinnosti se splatnosti 7
dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Timto neni doteno pravo objednatele
na nahradu majetkové ujmy (Skody) v pIném rozsahu, kdy smluvni strany tak vylucuji ust. § 2050
zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.

Pro pfipad nedodrZeni terminu nastupu zhotovitele k odstranéni vady (poruseni povinnosti) ,
ktera se projevila v zaru¢ni dobé ve smyslu ¢l. X odst. 10.5. této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy ptipad takovéhoto
poruseni, za kazdy byt jen zapocaty den prodleni a za kazdou reklamovanou vadu az do Uplného
splnéni povinnosti se splatnosti 7 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Timto
neni doteno pravo objednatele na nahradu majetkové Ujmy (Skody) v plném rozsahu, kdy
smluvni strany tak vylucuji ust. § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik, v platném znéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi byt jen jednu povinnost uvedenou v ¢l. VI odst. 6.28 anebo v ¢l.
VI. 6.29 této smlouvy, je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad takovéhoto poruseni a za kazdy byt jen zapocaty den prodleni
se splnénim dané povinnosti aZ do jejiho Uplného splnéni se splatnosti 7 dnd ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Timto neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu majetkové
Ujmy (Skody) v plném rozsahu, kdy smluvni strany tak vylucuji ust. § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zdkonik, v platném znéni.

Zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé pozdniho odstranéni vady nebo nedodélku uvedeného
v zapisu o predani a prevzeti dila z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele ve smyslu ¢l. VII. odst.
7.6. této smlouvy ¢astku ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pripad a kazdy byt jen zapocaty den prodleni
az do uplného spinéni povinnosti se splatnosti 7 dnll ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu
zaplaceni. Timto neni dotéeno pravo objednatele na nahradu majetkové Ujmy (Skody) v plném
rozsahu, kdy smluvni strany tak vylucuji ust. § 2050 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni.

11.5 Zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé, Ze zhotovitel porusi byt jen jednu z povinnosti uvedenou

11.6

v ¢L.VL. odst. 6.3 této smlouvy, resp. povinnost provést dilo v kvalité stanovené platnymi
technickymi normami, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a rozhodnutimi verejnopravnich
organu, vztahujicimi se k realizaci dila. anebo povinnost dodat veskeré komponenty a zafizeni
nova a nepouzita, vyrobena ne dfive nez v roce 2022, smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad se splatnosti 7 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Timto neni
dotceno pravo objednatele na nahradu majetkové ujmy (Skody) v plném rozsahu, kdy smluvni
strany tak vylucuji ust. § 2050 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni.

Zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzZi sjednany termin vyklizeni
stavenisté ve smyslu ¢l. V. odst. 5.4. této smlouvy (poruseni povinnosti) smluvni pokutu ve vysi 5
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12.5

12.6

12.7

000,- K¢ kazdy byt jen zapocaty den prodleni, ato az do doby Uplného vyklizeni stavenisté se
splatnosti 7 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Timto neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu majetkové ujmy (Skody) v plném rozsahu, kdy smluvni strany tak vylucuji
ust. § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.

V ptipadé poruseni €l. XIl. odst. 12.9 ze strany zhotovitele, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad takovéhoto poruseni se splatnosti 7 dnli ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni. Timto neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu
majetkové ujmy (Skody) v plném rozsahu, kdy smluvni strany tak vylucuji ust. § 2050 zdkona ¢.
89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni pokuty a Uroky z prodleni jsou splatné do 7 dnd ode dne doruceni vyuctovani.

Smluvni pokuty a Urok z prodleni hradi povinna smluvni strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda. Nahrada skody je vymahatelna samostatné
vedle smluvnich pokut a droku z prodleni v plné vysi.

XIl. Zvlastni ujednani

Vztahy mezi smluvnimi stranami se ¥di pravnim fadem Ceské republiky.

Ve smluvné vyslovné neupravenych otazkach se tento zavazkovy vztah fidi ustanovenimi OZ.
Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo neni zatizeno zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Je-li jakykoli vysledek cinnosti zhotovitele podle smlouvy, popf. jeho ¢ast, dokument nebo
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy urceny k uziti objednatelem, autorskym dilem
podle zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist nebo jinak chranéné
dusevni vlastnictvi, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému vysledku
¢innosti zhotovitele jako celku i k jeho ¢asti (Castem) Casové neomezené, prenosné, neexkluzivni
opravnéni/licenci bez omezeni Uzemniho nebo mnoiZstevniho kvykonu prava je uZit
rozmnozovanim, sdélovanim tretim osobam a jinym zplsobem pro Ucely zhotoveni, provozu,
udrzby, Uprav, oprav a odstranéni dila, a souc¢asné zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni
autorské dilo nebo jiné dusevni vlastnictvi vytvofené pro objednatele podle této smlouvy
upravovat ¢i ménit. Jde-li o vysledek Cinnosti poddodavatele, ktery podléhd ochrané podle
autorského zdkona nebo podobného obecné zavazného pravniho pfedpisu podle pravniho fadu
bydlisté/mista podnikani poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprdvnéni ve stejném rozsahu, jaky je poZzadovan pro
vysledek cinnosti zhotovitele podle tohoto ustanoveni smlouvy. Odména za poskytnuti
veskerych uvedenych opravnéni/licenci je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel neni povinen
poskytnutou licenci vyuZzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze si bezodkladné sdéli skutecnosti, které se tykaji zmén nékterého
ze zakladnich identifikacnich Udajl, v€etné pravniho nastupnictvi.

Jednacim jazykem pfi jakémbkoli Ustnim jednani nebo pisemném styku, souvisejicim s plnénim
této smlouvy, je Cesky jazyk.

Zhotovitel bere na védomi, Ze predmét plnéni smlouvy se tyka objektl dllezitych pro obranu
statu ve smyslu § 29 zakona €. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky, ve znéni
pozdéjsich predpist a Ze v rdmci stavebnich praci musi byt bran zretel i na historicko-kulturni
slozku objektu a musi byt postupovano v souladu se zakonem o ochrané nemovitych kulturnich
pamatek, zakon ¢. 20/1987 Sb., zakon o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd, a
stanoviska dot¢eného organu pamatkové ochrany.

Na zpracovani predmétu smlouvy se nebudou podilet obcané s cizi statni pfislusnosti, bez statni
prislusnosti nebo s nékolika statnimi prislusnostmi (s vyjimkou obéant ¢lenskych statd NATO a
EU).
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Zhotovitel byl sezndmen se skutecnosti, Ze v souladu svnitinimi predpisy objednatele
je povinnosti ostrahy objektu objednatele provadét pfi vjezdu vozidel nejen kontrolu
oprdvnénosti vstupu osob ve vjizdéjicich vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového
(ndkladového) prostoru vozidla, zda neni do objektu dovaZen nebezpecny naklad. Obdobnou
kontrolu je ostraha objektu povinna provadét i pti vyjezdu vozidla z objektu objednatele.
Zhotovitel neni opravnén v pribéhu plnéni svého zdvazku podle této smlouvy a ani po jeho
splnéni bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterymi se
seznamil v souvislosti s plnénim svého zdvazku a podkladovymi materialy v listinné nebo
elektronické podobé, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plnénim zavazku podle této
smlouvy, tfetim osobam (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ
dlvérné.

12.10 Zhotovitel souhlasi s uverejnénim udajd v této smlouvé
12.11 VesSkerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna

13.1

13.2

v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doruc¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pfipadé doruceni jakékoli pisemnosti e-mailem musi byt original
dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo prostfednictvim doporucené
postovni zasilky.

Xlll. Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vsech zavazk( radné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani Gcelné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladd ke dni zaniku smlouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy kteroukoliv smluvni stranou pro jeji podstatné

poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel uved!

v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv

na vysledek zadavaciho fizeni

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele zahajeno insolvencni fizeni

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy nad ramec ptipadd uvedenych

v textu této smlouvy, je dale:

a) prodleni s provedenim dila v terminu uvedeném v ¢L.V. odst. 5.3 této smlouvy o vice nez 10
dni;

b) nedodrzeni sjednaného mnozstvi, jakosti nebo druhu dila;

c) prodleni s odstranénim vad o vice nez 20 dni.

14.1

14.2

14.3

XIV. Zavérecna ujednani

Smlouva je vyhotovena ve 2 vytiscich o 14 listech, z nichZ kazdy ma platnost origindlu.
Zhotovitel obdrzi dva vytisky a dva vytisky jsou pro potfebu objednatele.

Smlouva muiZe byt ménéna nebo doplfiovana vzajemné odsouhlasenymi a podepsanymi
pisemnymi a vzestupné ocislovanymi dodatky, které se stavaji jeji nedilnou soucasti. Pro ucely
této smlouvy se za pisemnou formu nepovazZuje vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych
zprav.

Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ujednani, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji dohodou
nahradit ujednani neplatné ¢i nedcinné novym ujednanim platnym ¢i Gcinnym, které nejlépe



odpovida plvodné zamyslenému ucelu ujednani neplatného ¢i nedcinného. Rozhodnym pravem
pro tento zavazkovy vztah je pravo eské (pravni fad Ceské republiky). Pro pipad soudniho sporu
timto smluvni strany sjednavaji vyluénou pravomoc soudl Ceské republiky s mistni pfislu§nosti
dle obecného soudu objednatele.

14.4. Zhotovitel prohlasuje a ¢ini nespornym, Ze na sebe pievzal nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu
ust. § 1765 zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni.

14.5. Smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou zndmy zadné skutecnosti, které by uzavieni smlouvy
vyluCovaly a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré pravni dlsledky plynouci
zvédomé jimi udanych nepravdivych Udajd. Na dikaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
pripojuji pod ni své podpisy.

14.6 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a Uéinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, v platném znéni, kdy
povinnym subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uverejnit v registru smluv
nejpozdéji do 30 dnd od podpisu.

14.7 Nedilnou souédsti smlouvy jsou prilohy:

Prilohy —  rozpocet
V Olomouci dne ......coeuu.... V Lutiné dne ...
MUDr. Martin Svoboda Petr Galda
reditel jednatel
podpis a otisk ufedniho razitka podpis a otisk ufedniho razitka
objednatele zhotovitele

Digitalné

MU DI’. Digitain Petr podepsal Petr

podepsal MUDr. Gald
. Martin Svoboda alda
Martin Datum:

Datum:
Svoboda 2023112 G a I d a 2023.11.29
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