
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 49 141 730,00

21,00% 40 613 000,00 8 528 730,00
15,00% 0,00 0,00

ROU19
ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

40 613 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROU19

Stavba:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum:

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SoupisRozvaděč RM3 15 327,00 18 545,67

Rozvaděč RM1 36 312,00 43 937,52

Rozvaděč RM2 47 682,00 57 695,22

Rozvaděč RE_RH 80 361,00 97 236,81

Rozvaděč RKT 33 257,00 40 240,97

KT 519 210,00 628 244,10

LPS 174 746,00 211 442,66

D1.4.3 Vzduchotechnika 1 157 200,00 1 400 212,00

D1.4.5 Silnoproudá zařízení 2 303 600,00 2 787 356,00

D1.4.1, 
1.4.4

Zdravotně technická instalace+plyn 1 002 200,00 1 212 662,00

D1.4.2 Vytápění 1 220 900,00 1 477 289,00

D1.1.3a Arch. stav. řešení - Přístavba východní křídlo 2 088 200,00 2 526 722,00

D1.1.3b
Arch. stav. řešení - Sklad, opěrná stěna + opěrná 
zídka

1 876 900,00 2 271 049,00

D1.1.2a
Arch. stav. řešení - Přístavba-severní 
křídlo+schodiště vč.opěrných zdí - původní  s 
odpočty

7 988 400,00 9 665 964,00

D1.1.2b Arch. stav. řešení - Přístavba severní křídlo - přípočet 266 500,00 322 465,00

D1.1.1a
Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stávajícího 
objektu - původní s odpočty

15 629 100,00 18 911 211,00

D1.1.1b
Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu - 
přípočet

4 672 300,00 5 653 483,00

40 613 000,00 49 141 730,00

SO 01 Rekonstrukce 38 770 400,00 46 912 184,00

28.08.2023

Studio JKL projektový 
atelier,
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

SO 032 tříděný odpad 110 700,00 133 947,00

VRN, OST Vedlejší a ostatní náklady 159 801,00 193 359,00

SO 02 Bourací práce dvorní přístavby (demolice 520 599,00 629 925,00

SO 03
Venkovní úpravy - dlážděné plochy, HTU, 
kanalizace, oplocení

1 051 500,00 1 272 315,00

PZTS 96 860,00 117 200,60

SK 81 850,00 99 038,50

DT 138 920,00 168 093,20

KT 247 470,00 299 438,70

SV 1 197 639,00 1 449 143,19

D1.4.6 Slaboproudá zařízení 565 100,00 683 771,00

SP 199 066,00 240 869,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 629 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 629 100,00 21,00% 3 282 111,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 911 211,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.1a - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stávajícího objektu - původní s odpočty

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 629 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 041 413,00

    1 - Zemní práce 214 472,00

    2 - Zakládání 327 374,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 674 867,00

    4 - Vodorovné konstrukce 58 063,00

    5 - Komunikace pozemní 45 846,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 859 919,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 014 704,00

    997 - Přesun sutě 625 073,00

    998 - Přesun hmot 221 123,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 587 687,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 342 170,00

    712 - Povlakové krytiny 9 314,00

    713 - Izolace tepelné 311 997,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 432 009,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 261 820,00

    764 - Konstrukce klempířské 232 023,00

    765 - Krytina skládaná 760 085,00

    766 - Konstrukce truhlářské 579 399,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 278 443,00

    771 - Podlahy z dlaždic 183 420,00

    775 - Podlahy skládané 529 033,00

    776 - Podlahy povlakové 930 065,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 247 208,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 365 340,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 125 373,00

    791 - Zařízení velkokuchyní 0,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.1a - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stávajícího objektu - původní s odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 629 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 041 413,00

D 1 Zemní práce 214 472,00
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 27,000 72,60 1 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123
VV "stávající chodník"
VV 27,0*1,0 27,000

2 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 14,400 66,00 950,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161
VV "před vstupem do objektu"   3,40*1,0 3,400
VV "podél objektu" 11,0*1,0 11,000
VV Součet 14,400

3 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně m2 38,000 148,10 5 628,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107112
VV 27,0*1,0+11,0*1,0 38,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 11,000 53,90 593,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

5 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,022 732,70 4 412,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101
VV "pro okapový chodník"
VV "severní stěna"    (0,50+11,87+0,16)*0,60*0,25 1,880
VV "jižní stěna"   (0,16+8,36+8,94+0,16+0,50)*0,60*0,25 2,718
VV "východní stěna"  (0,16+8,17+0,16+0,50*2)*0,60*0,25 1,424
VV Součet 6,022

6 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 32,880 623,00 20 484,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102
VV "izolace základu"
VV (13,00+27,0+8,50+10,0+9,50+0,50)*0,60*0,80 32,880

7 K 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 37,905 1 658,70 62 873,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111
VV "odkop pro novou podlahu"
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900

D1.1.1a - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stávajícího objektu - původní s odpočty

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700
VV 252,70*0,15 37,905

8 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 75,061 95,70 7 183,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV "zemina z pod základů"              40,048 40,048
VV "zemina z uzavř. prostor"           35,013 35,013
VV Součet 75,061

9 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 35,013 95,70 3 351,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV "zásyp v uzavřených prostorách"
VV "výkop pro výkop pod základy"
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
VV "1,04"   4,90*0,60*0,50 1,470
VV "1,02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1,01"   3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1,06"    4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"    4,70*0,60*0,50 1,410
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.8,1.9"    6,90*0,60*0,50 2,070
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,60*0,50 0,563
VV "1.12"     1,80*0,60*0,50 0,540
VV "chodba"  16,20*0,60*0,50 4,860
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,60*0,50 1,890
VV "1.02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1.01"  3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1.06"  4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"  4,70*0,60*0,50 1,410
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.02-1.01"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.01-1.06"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.06-1.07"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,60*0,50 2,160
VV Součet 35,013

10 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 75,061 88,20 6 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

11 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 35,013 88,20 3 088,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

12 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 35,013 151,60 5 308,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
VV "meziskládka"
VV "zásyp v uzavřených prostorách"
VV "výkop pro výkop pod základy"
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
VV "1,04"   4,90*0,60*0,50 1,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1,02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1,01"   3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1,06"    4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"    4,70*0,60*0,50 1,410
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.8,1.9"    6,90*0,60*0,50 2,070
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,60*0,50 0,563
VV "1.12"     1,80*0,60*0,50 0,540
VV "chodba"  16,20*0,60*0,50 4,860
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,60*0,50 1,890
VV "1.02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1.01"  3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1.06"  4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"  4,70*0,60*0,50 1,410
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.02-1.01"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.01-1.06"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.06-1.07"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,60*0,50 2,160
VV Součet 35,013

13 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,502 246,30 3 079,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "vytlačená kubatura  na skládku"
VV "drenáž s obsypem"
VV 27,0*0,60*0,40 6,480
VV "okapový chodník"6,022 6,022
VV Součet 12,502

14 K 162751117.1 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 40,048 246,30 9 864,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117.1
VV "skládka"
VV "zemina z pod základů"              40,048 40,048

15 K 162751117.2 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 37,905 246,30 9 336,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117.2
VV "odkop pro novou podlahu"
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700
VV 252,70*0,15 37,905

16 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 35,013 264,60 9 264,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101
VV "zásyp na mezideponii"
VV "meziskládka"
VV "zásyp v uzavřených prostorách"
VV "výkop pro výkop pod základy"
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
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VV "1,04"   4,90*0,60*0,50 1,470
VV "1,02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1,01"   3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1,06"    4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"    4,70*0,60*0,50 1,410
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.8,1.9"    6,90*0,60*0,50 2,070
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,60*0,50 0,563
VV "1.12"     1,80*0,60*0,50 0,540
VV "chodba"  16,20*0,60*0,50 4,860
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,60*0,50 1,890
VV "1.02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1.01"  3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1.06"  4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"  4,70*0,60*0,50 1,410
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.02-1.01"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.01-1.06"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.06-1.07"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,60*0,50 2,160
VV Součet 35,013

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 12,502 342,00 4 276,00 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

18 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 40,048 342,00 13 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

19 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 37,905 342,00 12 964,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,502 16,80 210,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

21 K 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 40,048 16,80 673,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201.1
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
VV "1,04"   4,90*0,90*0,50 2,205
VV "1,02"   4,75*0,90*0,50 2,138
VV "1,01"   3,10*0,90*0,50 1,395
VV "1,06"    4,80*0,90*0,50 2,160
VV "1.07"    4,70*0,90*0,50 2,115
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,70*0,50 2,578
VV "1.8,1.9"    6,90*0,70*0,50 2,415
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,60*0,50 0,563
VV "1.12"     1,80*0,60*0,50 0,540
VV "chodba"  16,20*0,775*0,50 6,278
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,625*0,50 1,969
VV "1.02"   4,75*0,625*0,50 1,484
VV "1.01"  3,10*0,625*0,50 0,969
VV "1.06"  4,80*0,625*0,50 1,500
VV "1.07"  4,70*0,625*0,50 1,469
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.02-1.01"   7,365*0,550*0,50 2,025
VV "1.01-1.06"   7,365*0,550*0,50 2,025
VV "1.06-1.07"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,50*0,50 1,800
VV Součet 40,048

22 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 35,013 455,30 15 941,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111102
VV "zásyp v uzavřených prostorách"
VV "výkop pro výkop pod základy"
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
VV "1,04"   4,90*0,60*0,50 1,470
VV "1,02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1,01"   3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1,06"    4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"    4,70*0,60*0,50 1,410
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.8,1.9"    6,90*0,60*0,50 2,070
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,60*0,50 0,563
VV "1.12"     1,80*0,60*0,50 0,540
VV "chodba"  16,20*0,60*0,50 4,860
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,60*0,50 1,890
VV "1.02"   4,75*0,60*0,50 1,425
VV "1.01"  3,10*0,60*0,50 0,930
VV "1.06"  4,80*0,60*0,50 1,440
VV "1.07"  4,70*0,60*0,50 1,410
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.02-1.01"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.01-1.06"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.06-1.07"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,60*0,50 2,160
VV Součet 35,013

23 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,400 111,50 2 944,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "výkop"                  32,88 32,880
VV "odpočet vytlačená kubatura"   -6,48 -6,480
VV Součet zásyp 26,400

24 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,480 416,40 2 698,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101
VV "obsyp drenáže"
VV 27,0*0,60*0,40 6,480

25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 12,960 546,10 7 077,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 6,48*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,960

D 2 Zakládání 327 374,00

26 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 27,000 270,90 7 314,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101

27 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,900 21,00 397,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111
VV 27,000*0,70 18,900

28 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 21,735 27,70 602,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m

VV 18,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 21,735

29 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 55,426 22,30 1 236,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112
VV 8,165*5,25 42,866
VV "kruh poloměr 2,0m"        12,56 12,560
VV Součet 55,426

30 M 69311228 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 m2 65,652 27,70 1 819,00 CS ÚRS 2023 01
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PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2

VV 55,426*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 65,652

31 K 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 37,905 1 066,00 40 407,00 CS ÚRS 2023 01
PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311151
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700
VV "tl.  polštáře   150mm -pod nové podlahy v 1NP"
VV 252,70*0,15 37,905

32 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 58,353 714,40 41 687,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV "podbetonování základů"
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
VV "1,04"   4,90*0,50 2,450
VV "1,02"   4,75*0,50 2,375
VV "1,01"   3,10*0,50 1,550
VV "1,06"    4,80*0,50 2,400
VV "1.07"    4,70*0,50 2,350
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,50 3,683
VV "1.8,1.9"    6,90*0,50 3,450
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,50 0,938
VV "1.12"     1,80*0,50 0,900
VV "chodba"  16,20*0,50 8,100
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,50 3,150
VV "1.02"   4,75*0,50 2,375
VV "1.01"  3,10*0,50 1,550
VV "1.06"  4,80*0,50 2,400
VV "1.07"  4,70*0,50 2,350
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,50 3,683
VV "1.02-1.01"   7,365*0,50 3,683
VV "1.01-1.06"   7,365*0,50 3,683
VV "1.06-1.07"   7,365*0,50 3,683
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,50 3,600
VV Součet 58,353

33 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 58,353 139,10 8 117,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

34 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 m3 40,048 5 638,10 225 795,00 CS ÚRS 2023 01
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311115
VV "odhad hloubky"
VV "obvodové zdivo"
VV "uliční stěna"
VV "1,04"   4,90*0,90*0,50 2,205
VV "1,02"   4,75*0,90*0,50 2,138
VV "1,01"   3,10*0,90*0,50 1,395
VV "1,06"    4,80*0,90*0,50 2,160
VV "1.07"    4,70*0,90*0,50 2,115
VV "jižní stěna"
VV "1.07"    7,365*0,70*0,50 2,578
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VV "1.8,1.9"    6,90*0,70*0,50 2,415
VV "dvorní stěna"
VV "1.11"     1,875*0,60*0,50 0,563
VV "1.12"     1,80*0,60*0,50 0,540
VV "chodba"  16,20*0,775*0,50 6,278
VV "střední zeď"
VV "1.04"   6,30*0,625*0,50 1,969
VV "1.02"   4,75*0,625*0,50 1,484
VV "1.01"  3,10*0,625*0,50 0,969
VV "1.06"  4,80*0,625*0,50 1,500
VV "1.07"  4,70*0,625*0,50 1,469
VV "příčné zdi"
VV "1.04-1.02"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.02-1.01"   7,365*0,550*0,50 2,025
VV "1.01-1.06"   7,365*0,550*0,50 2,025
VV "1.06-1.07"   7,365*0,60*0,50 2,210
VV "1.14,1.12-1.8,1.10"     7,20*0,50*0,50 1,800
VV Součet 40,048

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 674 867,00
35 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,886 8 120,60 7 195,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211
VV "1.04 dozdění parapetu"
VV              1,49*(2,12-1,75)*0,90 0,496
VV "2.14"   0,50*1,0*0,78 0,390
VV                0,40*1,0*0,75 - odpočet
VV                0,70*1,0*0,75 - odpočet
VV Součet 0,886

36 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,192 7 663,10 24 461,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211
VV "1.05"    0,80*2,0*0,78 1,248
VV "1.03"   0,90*2,0*0,78 1,404
VV                0,60*2,00*0,78 - odpočet
VV "2.12"   0,90*2,00*0,67 - odpočet
VV "2.13"   0,90*2,00*0,30 0,540
VV Součet 3,192

37 K 311311951 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311311951

38 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121

39 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122

40 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,194 7 951,20 9 494,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410
VV "1NP"
VV "1.04"
VV "okno1500/1500"   1,80*0,90*0,15*2 0,486
VV "otvor 2300/2100"   2,60*0,63*0,15 - odpočet
VV "dveře 900/1970"     1,20*0,78*0,15*2 0,281
VV " odpočet - dveře do m.č.118, druhé podtažení zůstává "
VV -1,2*0,78*0,15 -0,140
VV "1.03"
VV "otvor 1800/2300"  2,10*0,78*0,15 - odpočet
VV "1.01"
VV "dveře1500/2300"   1,80*0,78*0,15 - odpočet
VV "1.06"
VV "podávací okno 1100/600"   1,40*0,60*0,15 - odpočet
VV "1.16"
VV "otvor 1100/2300 "      1,40*0,78*0,15 - odpočet
VV "1.10"
VV "výklenek 1250/2100"  1,55*0,35*0,15 0,081
VV "2NP"
VV "2.12"
VV "arkýře 1500/2500"     1,80*0,90*0,15*2 0,486
VV "otvory 900/1970"       1,20*0,60*0,15*2 - odpočet 
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VV "2.12a"  
VV "dveře 1500/1970"       1,80*0,60*0,15 - odpočet 
VV "2.15a-2.16"
VV "dveře 900/1970"       1,20*0,55*0,15 - odpočet
VV "2.16"
VV "dveře1500/1970"      1,80*0,60*0,15 - odpočet
VV "otvor 900/2100"        1,20*0,60*0,15 - odpočet
VV "2.09"
VV "dveře 700/1970"      1,00*0,75*0,15 - odpočet
VV "2.10"
VV "dveře 700/1970"      1,00*0,75*0,15 - odpočet
VV Součet 1,194

41 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,611 65 773,60 40 188,00 CS ÚRS 2023 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321
VV "1NP"
VV "1.04"
VV "okno1500/1500"   1,80*6*2 21,600
VV "otvor 2300/2100"   2,60*4 - odpočet
VV "dveře 900/1970"     1,20*6*2 14,400
VV " odpočet - dveře do m.č.118, druhé podtažení zůstává "
VV -1,2*6*1 -7,200
VV "1.03"
VV "otvor 1800/2300"  2,10*6 - odpočet
VV "1.01"
VV "dveře1500/2300"   1,80*6 - odpočet
VV "1.06"
VV "podávací okno 1100/600"   1,40*4 - odpočet "
VV "1.16"
VV "otvor 1100/2300 "      1,40*6 - odpočet
VV "1.10"
VV "výklenek 1250/2100"  1,55*3 4,650
VV "2NP"
VV "2.12"
VV "arkýře 1500/2500"     1,80*6*2 21,600
VV "otvory 900/1970"       1,20*4*2 - odpočet
VV "2.12a"  
VV "dveře 1500/1970"       1,80*6 - odpočet
VV "2.15a-2.16"
VV "dveře 900/1970"       1,20*4 - odpočet
VV "2.16"
VV "dveře1500/1970"      1,80*6 - odpočet
VV "otvor 900/2100"        1,20*6 - odpočet
VV "2.09"
VV "dveře 700/1970"      1,00*6 - odpočet
VV "2.10"
VV "dveře 700/1970"      1,00*6 - odpočet
VV Součet 55,050
VV "I120"       55,05*0,01110 0,611

42 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 96,424 359,20 34 636,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319201321
VV "ostění a nadpraží oken v uliční fasádě"
VV "1NP"   
VV (1,49+1,75*2)*0,87*8 34,730
VV "2NP"
VV (1,50+2,10*2)*0,87*9 44,631
VV Mezisoučet 79,361
VV "ostění a nadpraží vybouraných otvorů"
VV "1NP"
VV "1.04-okno1500/1500"  (1,50+2*1,50)*0,90*2 8,100
VV            "-otvor2300/2100"  (2,30+2*2,10)*0,60 - odpočet
VV "1.06-otvor1100/600"      (1,10+2*0,60)*0,605 - odpočet
VV         "-otvor 1800/2300"   (1,80+2*2,30)*0,775 - odpočet
VV "1.10-nika1250/2100"     (1,25+2*2,10)*0,35+1,25*2,10 4,533
VV "2NP"
VV "2.12-otvor1500/2500"   (1,50+2*2,50)*0,90*2 - odpočet
VV          "otvor  900/1970"    (0,90+2*1,97)*0,70*2 - odpočet
VV "2.15a-nika1000/2100"     (1,10+2*2,10)*0,40+1,10*2,10 4,430
VV "2.16"        "-otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,70 - odpočet 
VV Mezisoučet 17,063
VV Součet 96,424

43 K 319202114 Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 60,530 2 303,00 139 401,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202114
VV "střední zdi"
VV (6,29-2,0)+0,60+4,75+0,53+3,10+0,53+4,78+0,60+4,74 23,920
VV 7,38+7,18+(3,385+0,65+3,34)*2 29,310
VV "schodiště"
VV 3,10+4,20 7,300
VV Součet 60,530

44 K 319202115 Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 83,445 3 619,00 301 987,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202115
VV "obvodové zdi"
VV 11,86+25,21+8,355+8,93+(8,16-0,80-0,90)+4,10+15,33+3,20 83,445

45 K 319202116 Dodatečná izolace zdiva tl přes 900 do 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 4,000 6 439,00 25 756,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202116
VV "komínová tělesa"
VV 2,00*2 4,000

46 K 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizděním m2 35,580 643,10 22 881,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202331
VV severní stěna- předpokládaný rozsah doplnění zvětralého a poškozeného zdiva30%
VV 11,86*7,50 88,950
VV 11,86*5,0/2 29,650
VV Součet 118,600
VV 118,6*0,3 35,580

47 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 0,855 945,20 808,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245
VV sokl pod skřínky dle pozadavku interieru
VV 2.15, 2.15a
VV ((3,75-0,9)*0,15)*2 0,855

48 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 1,500 125,50 188,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121
VV "1.07 polopříčka instalační"      1,50 1,500

49 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,980 812,50 3 234,00 CS ÚRS 2023 01
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381
VV "1NP"
VV "1.04"
VV "okno1500/1500"   1,80*2*2 7,200
VV "otvor 2300/2100"   2,60*2 - odpočet
VV "dveře 900/1970"     1,20*2*2 4,800
VV " odpočet - dveře do m.č.118, druhé podtažení zůstává "
VV -1,2*2*1 -2,400
VV "1.03"
VV "otvor 1800/2300"  2,10*2 - odpočet
VV "1.01"
VV "dveře1500/2300"   1,80*2 - odpočet
VV "1.06"
VV "podávací okno 1100/600"   1,40*2 - odpočet
VV "1.16"
VV "otvor 1100/2300 "      1,40*2 - odpočet
VV "1.10"
VV "výklenek 1250/2100"  1,55*2 3,100
VV "2NP"
VV "2.12"
VV "arkýře 1500/2500"     1,80*2*2 7,200
VV "otvory 900/1970"       1,20*2*2 - odpočet
VV "2.12a"  
VV "dveře 1500/1970"       1,80*2 - odpočet
VV "2.15a-2.16"
VV "dveře 900/1970"       1,20*2 - odpočet
VV "2.16"
VV "dveře1500/1970"      1,80*2 - odpočet
VV "otvor 900/2100"        1,20*2 - odpočet
VV "2.09"
VV "dveře 700/1970"      1,00*2 - odpočet
VV "2.10"
VV "dveře 700/1970"      1,00*2 - odpočet
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VV Součet 19,900
VV 19,9*0,20 3,980

50 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 24,023 1 373,90 33 005,00 CS ÚRS 2023 01
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231811
VV "ostění a nadpraží vybouraných otvorů"
VV "1NP"
VV "1.03-otvor1070/2100"    (1,07+2*2,10)*0,775 4,084
VV          "-otvor1050/2100"   (1,05+2*2,10)*0,775 4,069
VV "1.01"
VV         "-otvor 1600/2300"   (1,60+2*2,30)*0,775 4,805
VV "2NP"
VV "2.12a -otvor1700/2100"  (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV  "2.15a" "otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,55 2,805
VV "2.16-otvor1700/2100"    (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV Součet 24,023

51 K 3492358R Doplnění zdiva zvětralého plošné m2 51,120 618,80 31 633,00
PP Doplnění zdiva zvětralého plošné

P
Poznámka k položce:
vč. očištění , provázaní zdíva a přespárování

VV severní stěna- předpokládaný rozsah doplnění zvětralého a poškozeného zdiva30%
VV "severní fasáda   30%"
VV (11,86*7,50+11,86*5,0/2)*0,30 35,580
VV "uliční fasáda"
VV 25,90*2,0*0,30 15,540
VV Součet 51,120

D 4 Vodorovné konstrukce 58 063,00
52 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 5,984 5 138,90 30 751,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411324646
VV "pro ŽB deska arkýře - podlaha + strop"
VV (0,70+0,16+0,90)*1,70*0,25*2*2*2 5,984

53 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 3,420 733,20 2 508,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011
VV "arkýř"   (1,70+2*(0,70+0,16))*0,25*2*2 3,420

54 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 3,420 149,50 511,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

55 K 411354209 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 11,968 1 537,80 18 404,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354209
VV "arkýře"
VV 1,70*(0,70+0,16+0,90)*2*2 11,968

56 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 5,848 244,40 1 429,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313
VV "arkýře"    1,70*0,86*2*2 5,848

57 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 5,848 83,70 489,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314

58 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,096 41 360,00 3 971,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021
VV "podlaha astrp arkýřů"
VV 1,70*(0,70+0,16+0,90)*0,008*2*2 0,096

D 5 Komunikace pozemní 45 846,00
59 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 38,000 201,90 7 672,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750011
VV "zpětné nový chodník -zámková dlažba"      27,0 27,000
VV "kostky"        11,0*1,0 11,000
VV Součet 38,000

60 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 19,310 513,70 9 920,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591111111
VV přídlažby ve dvorní části 
VV (11,2+8,0+8,5)*0,3 8,310
VV 11,0*1,0  "osadí se původní" 11,000
VV Součet 19,310

61 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 8,310 560,70 4 659,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591411111
VV přídlažby ve dvorní části 
VV (11,2+8,0+8,5)*0,3 8,310

62 M 58381010 kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm m2 8,476 1 767,20 14 979,00 CS ÚRS 2023 01
PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm

VV 8,31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,476

63 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 27,000 319,10 8 616,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
VV 27,000  "osadí se původní" 27,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 859 919,00
64 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 308,255 106,20 32 737,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101
VV "1NP""u kleneb zvětšená plocha *1,2"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*3,10+(3,10+0,53/2*2)*1,985*1,2 34,005
VV "1.02"   7,385*4,75*1,2 42,095
VV "1.03"   (0,53/2+4,75+0,60+5,40)*1,895*1,2 25,048
VV "1.04"  (6,29+5,60)/2*7,385*1,2 52,685
VV "1.05"   2,0*1,20*1,2 2,880
VV "1.06"    (3,34+0,65+3,37)*4,81*1,2 42,482
VV "1.07"    7,365*4,71*1,2 41,627
VV "1.08"     4,20*1,875*1,2 9,450
VV "1.09"     1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,10"   1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,11"    1,875*0,90*1,2 2,025
VV "1,12"    1,80*2,20*1,2 4,752
VV "1,13"    3,20*1,60*1,2 6,144
VV "1.14"    1,80*2,50*1,2 5,400
VV "1.15 schdiště"      14,50*1,2 17,400
VV "1.16"   (0,52/2+4,81+0,605+2,50)*1,895*1,2 18,590
VV Mezisoučet 308,255
VV Součet 308,255

65 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 308,255 85,70 26 417,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121
VV 308,255 308,255

66 K 611321142 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně m2 173,700 403,40 70 071,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321142

67 K 611321143 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 308,255 395,30 121 853,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321143
VV "1NP""u kleneb zvětšená plocha *1,2"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*3,10+(3,10+0,53/2*2)*1,985*1,2 34,005
VV "1.02"   7,385*4,75*1,2 42,095
VV "1.03"   (0,53/2+4,75+0,60+5,40)*1,895*1,2 25,048
VV "1.04"  (6,29+5,60)/2*7,385*1,2 52,685
VV "1.05"   2,0*1,20*1,2 2,880
VV "1.06"    (3,34+0,65+3,37)*4,81*1,2 42,482
VV "1.07"    7,365*4,71*1,2 41,627
VV "1.08"     4,20*1,875*1,2 9,450
VV "1.09"     1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,10"   1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,11"    1,875*0,90*1,2 2,025
VV "1,12"    1,80*2,20*1,2 4,752
VV "1,13"    3,20*1,60*1,2 6,144
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VV "1.14"    1,80*2,50*1,2 5,400
VV "1.15 schdiště"      14,50*1,2 17,400
VV "1.16"   (0,52/2+4,81+0,605+2,50)*1,895*1,2 18,590
VV Mezisoučet 308,255
VV Součet 308,255

68 K 611325418
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 238,254 532,40 126 846,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV Mezisoučet 238,254
VV Součet 238,254

69 K 611325453 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % m2 238,254 80,10 19 084,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453

70 K 611995103 Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na pletivu v rozsahu opravované pl přes 30 do 50 % m2 238,254 113,40 27 018,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na pletivu rabicovém ve stropech, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611995103
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV Mezisoučet 238,254
VV Součet 238,254

71 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 709,554 100,40 71 239,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101
VV "1NP"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*2*3,56+(3,10+0,53/2*2)*3,56 71,164
VV  "1.01-1.03"    1,895*3,65-1,50*1,97               3,962
VV  "1.01-1.16"    1,895*3,65-1,50*1,97               3,962
VV "1.02"  ( 7,385+4,75)*2*3,56-1,49*1,75*2 81,186
VV "1.03"  ( (0,53/2+4,75+0,60+5,40)+1,895)*2*3,56 91,919
VV             -1,80*2,30-1,05*2,10-1,07*2,10-0,90*1,97-2,30*2,10 -15,195
VV               1,895*3,56*2-1,50*1,97*2 7,582
VV "1.04"  ((6,29+5,60)/2+7,385)*2*3,56 94,910
VV                -2,30*2,10 -4,830
VV                 -1,50*1,50*2 -4,500
VV                -1,49*1,75*2 -5,215
VV "1.05"  ( 2,0+1,20)*2*3,56-0,90*1,97 21,011
VV "1.06"   ( (3,34+0,65+3,37)+4,81)*2*3,56 86,650
VV               -0,90*1,97-1,10*0,60*2 -3,093
VV               -1,49-1,75*2 -4,990
VV "1.07"  (  7,365+4,71)*2*3,56 85,974
VV              -0,90*1,97-1,10*0,60*2 -3,093
VV             -1,49*1,75*2 -5,215
VV "1.08"   (  4,20+1,875)*2*3,56 43,254
VV               -0,80*1,97 -1,576
VV "1.09"     (1,70*3,56) 6,052
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VV "1,10"   1,70*3,56 6,052
VV "1,11"    (1,875+0,90*2)*3,56-0,605*0,75 12,629
VV "1,12"   ( 1,80+2,20)*2*1,60 12,800
VV "1,13"   ( 3,20+1,60)*2*1,60 15,360
VV "1.14"    (1,80+2,50)*2*3,56-0,90*1,97 28,843
VV "1.15 schdiště"    2,50*2*3,56 17,800
VV "1.16"  ( (0,52/2+4,81+0,605+2,50)+1,895)*2*3,56 71,698
VV               1,10*2,30-1,50*1,97-0,80*1,97-0,90*1,97*2 -5,547
VV Součet 709,554

72 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 709,554 74,60 52 933,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
VV 709,554 709,554

73 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
VV "dvorní část"
VV 15,33*7,65 117,275
VV "okna a dveře vč ostění"
VV "1NP"
VV -0,80*1,97+(0,80+2*1,97)*0,70 1,742
VV -0,50*0,70*2+(0,50+2*0,70)*0,70*2 1,960
VV -1,20*1,20+(1,20+2*1,20)*0,70 1,080
VV -1,58*1,97 +(1,58+2*1,97)*0,70 0,751
VV -1,20*1,20+(1,20+2*1,20)*0,70 1,080
VV "2NP"
VV -0,50*1,20+(0,50+2*1,20)*0,70 1,430
VV -1,26*1,20+(1,26+2*1,20)*0,70 1,050
VV -1,13*1,20+(1,13+2*1,20)*0,70 1,115
VV -1,25*1,20+(1,25+2*1,20)*0,70 1,055
VV -1,58*1,20+(1,58+2*1,20)*0,70 0,890
VV 1,16*1,20+(1,16+2*1,20)*0,70 3,884
VV 4,10*7,65 31,365
VV -1,20*1,20*2+(1,20+2*1,20)*0,90*2 3,600
VV -1,00*1,00+(1,00+2*1,00)*0,90 1,700
VV Mezisoučet 169,977
VV " odpočet " -169,977 -169,977
VV Součet 0,000

74 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141
VV "dvorní část-zímní zahrada"
VV 15,33*7,65 117,275
VV "okna a dveře"
VV "1NP"
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,50*0,70*2 -0,700
VV -1,20*1,20 -1,440
VV -1,58*1,97 -3,113
VV -1,20*1,20 -1,440
VV "2NP"
VV -0,50*1,20 -0,600
VV -1,26*1,20 -1,512
VV -1,13*1,20 -1,356
VV -1,25*1,20 -1,500
VV -1,58*1,20 -1,896
VV -1,16*1,20 -1,392
VV 4,10*7,65 31,365
VV -1,20*1,20 -1,440
VV -1,00*1,00 -1,000
VV Mezisoučet 129,675
VV "zaděné otvory"
VV "1NP"
VV 0,80*2,10*2 3,360
VV 0,90*2,10*2 3,780
VV 0,50*0,70*2 0,700
VV "2NP"
VV "zazděné otvory"
VV 0,90*2,10*2 3,780
VV 0,90*2,10*2 3,780
VV 1,20*2,10*2 5,040
VV 0,50*0,70*2 0,700
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VV Mezisoučet 21,140
VV " odpočet " -150,815 -150,815
VV Součet 0,000

75 K 612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně m2 709,554 455,90 323 486,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612324111

76 K 612324191 Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně m2 709,554 197,40 140 066,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612324191

77 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 709,554 669,30 474 904,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325131
VV "1NP"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*2*3,56+(3,10+0,53/2*2)*3,56 71,164
VV  "1.01-1.03"    1,895*3,65-1,50*1,97               3,962
VV  "1.01-1.16"    1,895*3,65-1,50*1,97               3,962
VV "1.02"  ( 7,385+4,75)*2*3,56-1,49*1,75*2 81,186
VV "1.03"  ( (0,53/2+4,75+0,60+5,40)+1,895)*2*3,56 91,919
VV             -1,80*2,30-1,05*2,10-1,07*2,10-0,90*1,97-2,30*2,10 -15,195
VV               1,895*3,56*2-1,50*1,97*2 7,582
VV "1.04"  ((6,29+5,60)/2+7,385)*2*3,56 94,910
VV                -2,30*2,10 -4,830
VV                 -1,50*1,50*2 -4,500
VV                -1,49*1,75*2 -5,215
VV "1.05"  ( 2,0+1,20)*2*3,56-0,90*1,97 21,011
VV "1.06"   ( (3,34+0,65+3,37)+4,81)*2*3,56 86,650
VV               -0,90*1,97-1,10*0,60*2 -3,093
VV               -1,49-1,75*2 -4,990
VV "1.07"  (  7,365+4,71)*2*3,56 85,974
VV              -0,90*1,97-1,10*0,60*2 -3,093
VV             -1,49*1,75*2 -5,215
VV "1.08"   (  4,20+1,875)*2*3,56 43,254
VV               -0,80*1,97 -1,576
VV "1.09"     (1,70*3,56) 6,052
VV "1,10"   1,70*3,56 6,052
VV "1,11"    (1,875+0,90*2)*3,56-0,605*0,75 12,629
VV "1,12"   ( 1,80+2,20)*2*1,60 12,800
VV "1,13"   ( 3,20+1,60)*2*1,60 15,360
VV "1.14"    (1,80+2,50)*2*3,56-0,90*1,97 28,843
VV "1.15 schdiště"    2,50*2*3,56 17,800
VV "1.16"  ( (0,52/2+4,81+0,605+2,50)+1,895)*2*3,56 71,698
VV               1,10*2,30-1,50*1,97-0,80*1,97-0,90*1,97*2 -5,547
VV Součet 709,554

78 K 612325191 Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 2 128,662 159,80 340 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325191
VV 709,554*3 2 128,662

79 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 3,696 575,40 2 127,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223
VV "zazděné otvory"
VV "2.14"   0,50*1,0*2 1,000
VV                0,40*1,0*2 0,800
VV                0,70*1,0*2 1,400
VV "1.04 dozdění parapetu"
VV              1,49*(2,12-1,75)*0,90 0,496
VV Součet 3,696

80 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 16,400 2 028,10 33 261,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225
VV "1.05"    0,80*2,0*2 3,200
VV "1.03"   0,90*2,0*2 3,600
VV                0,60*2,00*2 2,400
VV "2.12"   0,90*2,00*2 3,600
VV "2.13"   0,90*2,00*2 3,600
VV Součet 16,400

81 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 72,407 869,00 62 922,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302
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VV "ostění a nadpraží oken v uliční fasádě"
VV "1NP"   
VV (1,49+1,75*2)*0,87*8 34,730
VV "2NP"
VV (1,50+2,10*2)*0,87*9 - odpočet
VV Mezisoučet 34,730
VV "ostění a nadpraží vybouraných otvorů"
VV "1NP"
VV "1.04-okno1500/1500"  (1,50+2*1,50)*0,90*2 8,100
VV            "-otvor2300/2100"  (2,30+2*2,10)*0,60 3,900
VV "1.06-otvor1100/600"      (1,10+2*0,60)*0,605 1,392
VV "1.03-otvor1070/2100"    (1,07+2*2,10)*0,775 4,084
VV          "-otvor1050/2100"   (1,05+2*2,10)*0,775 4,069
VV         "-otvor 1800/2300"   (1,80+2*2,30)*0,775 4,960
VV "1.01"
VV         "-otvor 1600/2300"   (1,60+2*2,30)*0,775 4,805
VV "1.16 -otvor1100/2300"  (1,10+2*2,30)*0,0775 0,442
VV "1.06-otvor1100/600"     (1,10+2*0,60)*0,605 1,392
VV "1.10-nika1250/2100"     (1,25+2*2,10)*0,35+1,25*2,10 4,533
VV "2NP"
VV "2.12-otvor1500/2500"   (1,50+2*2,50)*0,90*2 - odpočet 
VV          "otvor  900/1970"    (0,90+2*1,97)*0,70*2 - odpočet 
VV "2.12a -otvor1700/2100"  (1,70+2*2,10)*0,70 - odpočet 
VV "2.15a-nika1000/2100"     (1,10+2*2,10)*0,40+1,10*2,10 odpočet
VV           "otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,55 - odpočet
VV "2.16-otvor1700/2100"    (1,70+2*2,10)*0,70 - odpočet 
VV         "-otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,70 - odpočet
VV Mezisoučet 37,677
VV Součet 72,407

82 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325422
VV "stěny 30%"
VV "2NP"
VV "2.09"    
VV "2.10"    2,40*3,0*2 14,400
VV "2.11"   11,0*3,0*2-1,30*2,30*2-2,15*2,30-1,50*1,97*2 49,165
VV                 1,90*3,00-1,50*1,97 2,745
VV "2.12"   (6,40+5,00+7,45*2)*3,0 78,900
VV                -0,90*1,97*2-1,50*2,50*2-1,50*2,10*2 -17,346
VV                 -2,90*3,27 -9,483
VV "2.12a"   (4,45*2+7,45)*3,27 53,465
VV                  -1,50*1,97-1,50*2,10*2-2,90*3,27 -18,738
VV "2.13,2.14"  (4,45+1,90)*2*3,0-0,90*1,97*2 34,554
VV "2.15, 2.15a"    ( 3,75*2+7,45)*3,27 48,887
VV                        -1,50*2,10-0,90*1,97 -4,923
VV "2.16"   (10,15+7,45)*2*3,27 115,104
VV                -1,50*2,10*4-0,90*1,97-1,50*1,97-0,90*1,97 -19,101
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV                               -0,90*1,97-1,20*1,50 -3,573
VV "2.18"                (  2,20*2+1,88)*3,27 20,536
VV                               -1,20*1,50 -1,800
VV "2.19"                 ( 1,90*2+4,75)*3,27 27,959
VV                               -1,50*1,97 -2,955
VV "2.20"         (  4,40+5,0+4,10)*3,27 44,145
VV Mezisoučet 453,993
VV " odpočet " -453,993 -453,993
VV Součet 0,000

83 K 612325453 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453

84 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 2,924 64,80 189,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131121
VV "arkýře"     1,70*0,86*2 2,924

85 K 621151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 4,121 18,80 77,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031

86 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 4,121 423,00 1 743,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221041
VV "arkýře"
VV (1,70+2*0,16)*(0,86+0,16) *2 4,121

87 M 63151547 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm m2 4,203 1 203,20 5 057,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 280mm

VV 4,121*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,203

88 K 621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 4,121 188,00 775,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022
VV "arkýře"
VV (1,70+2*0,16)*(0,86+0,16) *2 4,121

89 K 622-1 Provedení odtrhové zkoušky zateplovacího systému soubor 1,000 4 700,00 4 700,00
PP Provedení odtrhové zkoušky zateplovacího systému

90 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 172,620 79,30 13 689,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,90)*2,0 54,020
VV "severní stěna"    
VV 11,86*7,50+11,86*5,0/2 118,600
VV Součet 172,620

91 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 570,610 18,80 10 727,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,16)*(7,63-0,50) 182,029
VV "římsa"   (25,21+2*0,16)*(2*0,30) 15,318
VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     -1,49*1,75*8 -20,860
VV "2NP"
VV "1500/2100"    -1,50*2,10*9 -28,350
VV "vstup"     -2,90*3,30 -9,570
VV "vstup"  2*0,90*3,30 5,940
VV "severní stěna"    
VV (11,86+2*0,16)*(7,50-0,50)+(11,86+2*0,16)*5,0/2 115,710
VV "1NP okna"    -   1,50*1,50*2 -4,500
VV "2NP arkýře"  -1,70*3,0*2 -10,200
VV "podlaha+strop"       (1,70+2*0,16+0,86*2)*0,25*2*2 3,740
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,16)*(7,53-0,50) 60,985
VV ((8,355+2*0,16)+2,80)/2*5,62 32,245
VV (8,93+2*0,16)*(13,00-0,50) 115,625
VV "okna"
VV -1,00*1,00 -1,000
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV Mezisoučet 453,512
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16)*(7,65-0,50)+(8,16+2*0,16)*(13,15-7,65)/2 83,952
VV 0,50*(7,65-0,50) 3,575
VV "okno" -0,70*0,75 -0,525
VV             -0,30*0,30 -0,090
VV "dvorní stěna schodiště nad zimní zahradou"
VV 4,10*(7,65-6,27) 5,658
VV Mezisoučet 92,570
VV "dvorní stěna nad zimní zahradou vč římsy"
VV 15,33*(1,00+2*0,30) 24,528
VV Mezisoučet 24,528
VV Součet 570,610

92 K 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 172,620 197,40 34 075,00 CS ÚRS 2023 01
PP Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131151

93 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 152,850 141,00 21 552,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV "zesílení do výšky 2,0m"
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,16)*2,0 51,060
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VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"    1,49*(1,75-0,42)*8 15,854
VV "vstup"     2,90*2,0 5,800
VV "vstup"  2*0,90*2,00 3,600
VV "severní stěna"    
VV "1NP okna"    -   1,50*1,00*2 -3,000
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,16)*2,0 17,350
VV (8,93+2*0,16)*2,0 18,500
VV "okna"
VV -1,00*1,00 -1,000
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16)*2,0 16,960
VV 0,50*2,0 1,000
VV Mezisoučet 126,124
VV "zesílení ostění oken a dveří"
VV "uliční fasáda"
VV "1490/1750"     (1,49+1,75)*2*0,16*8 8,294
VV "1500/2100"    (1,50+2,10)*2*0,16*9 10,368
VV "vstup"     (2,90+3,30*2)*0,16 1,520
VV "severní stěna"    
VV "1NP okna"      ( 1,50+1,50)*2*0,16*2 1,920
VV "2NP arkýře"     2,50*2*0,16*2 1,600
VV "jižní stěna"
VV "okna"
VV 1,00*4*0,16 0,640
VV (1,20+1,50)*2*0,16*2 1,728
VV "dvorní stěna východní"
VV "okno" (0,70+0,75)*2*0,16 0,464
VV               0,30*4*0,16 0,192
VV Mezisoučet 26,726
VV Součet 152,850

94 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 34,148 18,80 642,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001

95 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 589,013 18,80 11 073,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031

96 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 34,148 404,20 13 803,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031
VV "sokl výška 0,50"
VV "severní stěna"
VV 11,86+2*0,14 12,140
VV "uliční stěna"
VV 25,21+2*0,14 25,490
VV "jižní stěna"
VV 8,355+2*0,14 8,635
VV 8,93+2*0,14 9,210
VV "východní stěna"
VV 8,16+2*0,14 8,440
VV 4,10+0,14*2 4,380
VV Součet 68,295
VV 68,295*0,50 34,148

97 M 28376404 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033 m3 4,876 2 914,00 14 209,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033

VV 34,148*0,14*1,02 4,876

98 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 483,698 648,60 313 727,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,16)*(7,63-0,50) 182,029
VV "římsa"   (25,21+2*0,16)*(2*0,30) 15,318
VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     -1,49*1,75*8 -20,860
VV "2NP"
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VV "1500/2100"    -1,50*2,10*9 -28,350
VV "vstup"     -2,90*3,30 -9,570
VV "vstup"  2*0,90*3,30 5,940
VV "severní stěna"    
VV (11,86+2*0,16)*(7,50-0,50)+(11,86+2*0,16)*5,0/2 115,710
VV "1NP okna"    -   1,50*1,50*2 -4,500
VV "2NP arkýře"  -1,70*3,0*2 -10,200
VV "podlaha+strop"       (1,70+2*0,16+0,86*2)*0,25*2*2 3,740
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,16)*(7,53-0,50) 60,985
VV ((8,355+2*0,16)+2,80)/2*5,62 32,245
VV (8,93+2*0,16)*(13,00-0,50) 115,625
VV "okna"
VV -1,00*1,00 -1,000
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV Mezisoučet 453,512
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16)*(7,65-0,50)+(8,16+2*0,16)*(13,15-7,65)/2 - odpočet
VV 0,50*(7,65-0,50) - odpočet
VV "okno" -0,70*0,75 - odpočet
VV             -0,30*0,30 - odpočet
VV "dvorní stěna schodiště nad zimní zahradou"
VV 4,10*(7,65-6,27) 5,658
VV Mezisoučet 5,658
VV "dvorní stěna nad zimní zahradou vč římsy"
VV 15,33*(1,00+2*0,30) 24,528
VV Mezisoučet 24,528
VV Součet 483,698

99 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 493,372 441,80 217 972,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm

VV 483,698*1,02 493,372

100 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 570,610 59,20 33 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251105
VV 570,61 570,610

101 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 130,862 9,40 1 230,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001
VV "zakládací lišty"    69,736+69,526 139,262
VV " odpočet  "
VV -8,4 -8,400
VV Součet 130,862

102 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 60,307 130,70 7 882,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,16) 25,530
VV "vstup"  2*0,90 1,800
VV "severní stěna"    
VV 11,86+2*0,16 12,180
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,16) 8,675
VV (8,93+2*0,16) 9,250
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16) - odpočet
VV 0,50 - odpočet
VV Součet 57,435
VV 57,435*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,307

103 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 69,526 125,00 8 691,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm

VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,14) 25,490
VV "vstup"  2*0,90 1,800
VV "severní stěna"    
VV 11,86+2*0,14 12,140
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,14) 8,635
VV (8,93+2*0,14) 9,210
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,14) 8,440
VV 0,50 0,500
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VV Součet 66,215
VV 66,215*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 69,526

104 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 181,840 9,40 1 709,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
VV "profil okenní"    133,82 133,820
VV "profil parapetní"   38,02 38,020
VV "rohový dilatační stěn"   10,0 10,000
VV Součet 181,840

105 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 140,196 36,70 5 145,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV "uliční fasáda"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     (1,49+2*1,75)*8 39,920
VV "2NP"
VV "1500/2100"    (1,50+2*2,10)*9 51,300
VV "vstup"     (2,90+2*3,30) 9,500
VV "severní stěna"    
VV "1NP okna"    (1,50+2*1,50)*2 9,000
VV "2NP arkýře"  (1,70+0,70*2)*2*2 12,400
VV "jižní stěna"
VV "okna"      (1,00+2*1,00) 3,000
VV                      (1,20+2*1,50)*2 8,400
VV "dvorní stěna východní"
VV "okno" (0,70+2*0,75) - odpočet 
VV             -0,30*3 - odpočet 
VV Součet 133,520
VV 133,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 140,196

106 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 10,000 251,00 2 510,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV "2NP arkýře"    2,50*2*2 10,000

107 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 39,921 53,60 2 140,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV "uliční fasáda"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     1,49*8 11,920
VV "2NP"
VV "1500/2100"    1,50*9 13,500
VV "severní stěna"    
VV "1NP okna"    1,50*2 3,000
VV "2NP arkýře"    (0,70*2+1,70)*2 6,200
VV "jižní stěna"
VV "okna"      1,00 1,000
VV                      1,20*2 2,400
VV "dvorní stěna východní"
VV "okno" 0,70 - odpočet 
VV             0,30 - odpočet
VV Součet 38,020
VV 38,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,921

108 K 622324411 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 172,620 639,20 110 339,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622324411
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,90)*2,0 54,020
VV "severní stěna"    
VV 11,86*7,50+11,86*5,0/2 118,600
VV Součet 172,620

109 K 622324491 Příplatek k sanační podkladní omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 172,620 267,90 46 245,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622324491

110 K 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 299,733 153,80 46 099,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325102
VV "jižní stěna"
VV 8,355*7,53 62,913
VV (8,355+2,80)/2*5,62 31,346
VV 8,93*13,00 116,090
VV -1,00*1,00+(1,0+2*1,00)*0,80 1,400
VV -1,20*1,50*2+(1,20+2*1,50)*0,80*2 3,120
VV Mezisoučet 214,869
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VV "dvorní stěna východní"
VV 8,16*7,65+8,16*(13,15-7,65)/2 84,864
VV Mezisoučet 84,864
VV Součet 299,733

111 K 622325109 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % m2 118,600 471,90 55 967,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325109
VV "severní stěna"    
VV 11,86*7,50+11,86*5,0/2 118,600

112 K 622325121 Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 172,620 582,80 100 603,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325121
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,90)*2,0 54,020
VV "severní stěna"    
VV 11,86*7,50+11,86*5,0/2 118,600
VV Součet 172,620

113 K 622325191 Příplatek k sanační jádrové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 517,860 197,40 102 226,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325191
VV 172,620*3 517,860

114 K 622335101 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 % m2 79,887 60,30 4 817,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622335101
VV "uliční fasáda"
VV 25,22*(7,53-2,0) 139,467
VV -3,10*3,30 -10,230
VV -1,50*1,75*8 -21,000
VV -1,50*2,10*9 -28,350
VV Součet 79,887

115 K 62240-1 Těsnící a izolační systém (dle normy) - pásky oken a dveří -interiér, exteriér m 163,002 188,00 30 644,00
PP Těsnící a izolační systém (l

VV "profil okenní"    128,541 128,541
VV "profil parapetní"   34,461 34,461
VV Součet 163,002

116 K 62240-2 Parotěsná nabývací páska m 1,000 470,00 470,00
PP Parotěsná nabývací páska

117 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 34,148 357,20 12 198,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112
VV "sokl nadzemní"
VV "sokl výška 0,50"
VV "severní stěna"
VV 11,86+2*0,14 12,140
VV "uliční stěna"
VV 25,21+2*0,14 25,490
VV "jižní stěna"
VV 8,355+2*0,14 8,635
VV 8,93+2*0,14 9,210
VV "východní stěna"
VV 8,16+2*0,14 8,440
VV 4,10+0,14*2 4,380
VV Součet 68,295
VV 68,295*0,50 34,148

118 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 589,013 188,00 110 734,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,16)*(7,63-0,50) 182,029
VV "římsa"   (25,21+2*0,16)*(2*0,30) 15,318
VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     -1,49*1,75*8 -20,860
VV "2NP"
VV "1500/2100"    -1,50*2,10*9 -28,350
VV "vstup"     -2,90*3,30 -9,570
VV "vstup"  2*0,90*3,30 5,940
VV "severní stěna"    
VV (11,86+2*0,16)*(7,50-0,50)+(11,86+2*0,16)*5,0/2 115,710
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VV "1NP okna"    -   1,50*1,50*2 -4,500
VV "2NP arkýře"  -1,70*3,0*2 -10,200
VV "podlaha+strop"       (1,70+2*0,16+0,86*2)*0,25*2*2 3,740
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,16)*(7,53-0,50) 60,985
VV ((8,355+2*0,16)+2,80)/2*5,62 32,245
VV (8,93+2*0,16)*(13,00-0,50) 115,625
VV "okna"
VV -1,00*1,00 -1,000
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV Mezisoučet 453,512
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16)*(7,65-0,50)+(8,16+2*0,16)*(13,15-7,65)/2 83,952
VV 0,50*(7,65-0,50) 3,575
VV "okno" -0,70*0,75 -0,525
VV             -0,30*0,30 -0,090
VV "dvorní stěna schodiště nad zimní zahradou"
VV 4,10*(7,65-6,27) 5,658
VV Mezisoučet 92,570
VV "dvorní stěna nad zimní zahradou vč římsy"
VV 15,33*(1,00+2*0,30) 24,528
VV Mezisoučet 24,528
VV "přípočet ostění oken a dveří"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     (1,49+2*1,75)*0,16*8 6,387
VV "2NP"
VV "1500/2100"    (1,50+2*2,10)*0,16*9 8,208
VV "severní stěna"
VV "1NP okna"    ( 1,50+2*1,50)*0,16*2 1,440
VV "jižní stěna"
VV "okna"
VV (1,00+2*1,00)*0,16 0,480
VV (1,20+2*1,50)*0,16*2 1,344
VV "dvorní stěna východní"
VV "okno" (0,70+2*0,75)*0,16 0,352
VV             0,30*4*0,16 0,192
VV Mezisoučet 18,403
VV Součet 589,013

119 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 78,080 36,80 2 873,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
VV "uliční fasáda"
VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     1,49*1,75*8 20,860
VV "2NP"
VV "1500/2100"    1,50*2,10*9 28,350
VV "vstup"     2,90*3,30 9,570
VV "severní stěna"    
VV "1NP okna"       1,50*1,50*2 4,500
VV "2NP arkýře"  1,70*3,0*2 10,200
VV "jižní stěna"
VV "okna"
VV 1,00*1,00 1,000
VV 1,20*1,50*2 3,600
VV "dvorní stěna východní"
VV "okno" 0,70*0,75 - odpočet
VV             0,30*0,30 - odpočet
VV Součet 78,080

120 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 680,090 23,10 15 710,00 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101
VV "severní stěna"    
VV 11,86*7,50+11,86*5,0/2 118,600
VV Mezisoučet 118,600
VV "dvorní část"
VV 15,33*7,65 117,275
VV "okna a dveře "
VV "1NP"
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,50*0,70*2 -0,700
VV -1,20*1,20 -1,440
VV -1,58*1,97 -3,113
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VV -1,20*1,20 -1,440
VV "2NP"
VV -0,50*1,20 -0,600
VV -1,26*1,20 -1,512
VV -1,13*1,20 -1,356
VV -1,25*1,20 -1,500
VV -1,58*1,20 -1,896
VV -1,16*1,20 -1,392
VV 4,10*7,65 31,365
VV -1,20*1,20*2 -2,880
VV -1,00*1,00 -1,000
VV Mezisoučet 128,235
VV "jižní stěna"
VV 8,355*7,53+(8,355+2,80)/2*5,62 94,259
VV 8,93*13,00 116,090
VV "okna"
VV "1NP"  -1,0*1,0 -1,000
VV "2NP"-1,20*1,50*2 -3,600
VV Mezisoučet 205,749
VV "dvorní stěna východní"
VV 8,16*7,65+8,16*(13,15-7,65)/2 84,864
VV "okno"
VV "1NP" -0,70*0,75 -0,525
VV "mřížka"  -  0,30*0,30 -0,090
VV Mezisoučet 84,249
VV "uliční fasáda"
VV 25,21*7,65 192,857
VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     -1,49*1,75*8 -20,860
VV "vstup"        -2,90*3,30 -9,570
VV "vstup ostění"    (3,60+2*3,30)*0,90 9,180
VV "2NP"
VV "1500/2100"    -1,50*2,10*9 -28,350
VV Mezisoučet 143,257
VV Součet 680,090

121 K 631-1r D+M omítka minerální ve vrstvách škrabána ve vrstvách vč. provedení dle výtvarného návrhu m2 570,610 1 128,00 643 648,00
PP D+M omítka minerální ve vrstvách škrabána ve vrstvách vč. provedení dle výtvarného návrhu

P

Poznámka k položce:
vzorek provedení u investora

provedení základní vrstvy + celoplošné provedení vodorovných zubů 4 mm
perlinka, lištování

nástřik , stažení do správné vrstvy, uhlazení

škrabání, srovnání ploch ...dle výtvarného návrhu
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*0,16)*(7,63-0,50) 182,029
VV "římsa"   (25,21+2*0,16)*(2*0,30) 15,318
VV "okna"
VV "1NP"
VV "1490/1750"     -1,49*1,75*8 -20,860
VV "2NP"
VV "1500/2100"    -1,50*2,10*9 -28,350
VV "vstup"     -2,90*3,30 -9,570
VV "vstup"  2*0,90*3,30 5,940
VV "severní stěna"    
VV (11,86+2*0,16)*(7,50-0,50)+(11,86+2*0,16)*5,0/2 115,710
VV "1NP okna"    -   1,50*1,50*2 -4,500
VV "2NP arkýře"  -1,70*3,0*2 -10,200
VV "podlaha+strop"       (1,70+2*0,16+0,86*2)*0,25*2*2 3,740
VV "jižní stěna"
VV (8,355+2*0,16)*(7,53-0,50) 60,985
VV ((8,355+2*0,16)+2,80)/2*5,62 32,245
VV (8,93+2*0,16)*(13,00-0,50) 115,625
VV "okna"
VV -1,00*1,00 -1,000
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV Mezisoučet 453,512
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16)*(7,65-0,50)+(8,16+2*0,16)*(13,15-7,65)/2 83,952
VV 0,50*(7,65-0,50) 3,575
VV "okno" -0,70*0,75 -0,525
VV             -0,30*0,30 -0,090
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VV "dvorní stěna schodiště nad zimní zahradou"
VV 4,10*(7,65-6,27) 5,658
VV Mezisoučet 92,570
VV "dvorní stěna nad zimní zahradou vč římsy"
VV 15,33*(1,00+2*0,30) 24,528
VV Mezisoučet 24,528
VV Součet 570,610

122 K 631-2r autorské sgrafito "sloní rodina" příprava a realizace sgrafita po provedení omítek soubor 1,000 419 949,00 419 949,00
PP autorské sgrafito "sloní rodina" příprava a realizace sgrafita po provedení omítek

VV příprava návrhu
VV  příprava pro realizaci, příprava šablon+ projekce na fasádu, příprav škrábání do omítek 
VV realizace sgrafita
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

123 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 37,905 3 214,80 121 857,00 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700
VV 252,70*0,15 37,905

124 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm m2 252,700 310,20 78 388,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441220
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700

125 K 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 252,700 380,20 96 077,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450131
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
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VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700

126 K 632450133 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 252,700 657,70 166 201,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450133

127 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 2,924 800,00 2 339,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450134
VV "arkýře"    1,70*0,86*2 2,924

128 K 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 4,817 1 601,50 7 714,00 CS ÚRS 2023 01
PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111141
VV "pro okapový chodník"
VV "severní stěna"    (0,50+11,87+0,16)*0,60*0,20 1,504
VV "jižní stěna"   (0,16+8,36+8,94+0,16+0,50)*0,60*0,20 2,174
VV "východní stěna"  (0,16+8,17+0,16+0,50*2)*0,60*0,20 1,139
VV Součet 4,817

129 K 637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 m2 20,070 1 005,00 20 170,00 CS ÚRS 2023 01
PP Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211112
VV "pro okapový chodník"
VV "severní stěna"    (0,50+11,87+0,16)*0,50 6,265
VV "jižní stěna"   (0,16+8,36+8,94+0,16+0,50)*0,50 9,060
VV "východní stěna"  (0,16+8,17+0,16+0,50*2)*0,50 4,745
VV Součet 20,070

130 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 41,640 298,50 12 430,00 CS ÚRS 2023 01
PP Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637311131
VV "pro okapový chodník"
VV "severní stěna"    (0,50+11,87+0,16+0,50) 13,030
VV "jižní stěna"   (0,16+8,36+8,94+0,16+0,50) 18,120
VV "východní stěna"  (0,16+8,17+0,16+0,50*2*2) 10,490
VV Součet 41,640

131 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611

132 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

133 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

134 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

135 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 
4,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942721

P
Poznámka k položce:
nutno ověřit stávající překlady, rozměr se muže lišit  dle velikosti a uložen překladu (+-5-10cm)

136 M 55331747 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm

137 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111

138 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

139 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 
do 6,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945112

140 M 55331763 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm

P
Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 014 704,00
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141 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,000 227,90 2 963,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV "původní"           11,0 11,000
VV "nový"            2,0 2,000
VV Součet 13,000

142 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,000 123,10 246,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

143 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 364,447 48,90 17 821,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV "východní stěna"
VV (4,10+1,0)*7,65 39,015
VV "dvorní část"
VV 15,33*7,65 117,275
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*1,0)*7,65 208,157
VV Součet 364,447

144 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 
25 m

m2 480,613 48,90 23 502,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111112
VV "jižní stěna"
VV 8,355*7,53+(8,355+2,80)/2*5,62 94,259
VV (1,00*2+8,93)*13,00 142,090
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*1,0)*7,65+(8,16+2*1,0)*(13,15-7,65)/2 105,664
VV "severní stěna"
VV (11,86+2*1,0)*7,50+(11,86+2*1,0)*5,0/2 138,600
VV Součet 480,613

145 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 65 600,460 0,90 59 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211
VV 364,447 364,447
VV 364,447*180 "Přepočtené koeficientem množství 65 600,460

146 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 86 510,340 0,90 77 859,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212
VV 480,613 480,613
VV 480,613*180 "Přepočtené koeficientem množství 86 510,340

147 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 364,447 18,80 6 852,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811

148 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 
do 25 m

m2 480,613 18,80 9 036,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111812

149 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 45,000 44,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111111
VV "ochrana skleníku"
VV 6,0*3,0*2,50 45,000

150 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 8 100,000 0,60 4 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111211
VV 45*180 "Přepočtené koeficientem množství 8 100,000

151 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 45,000 26,60 1 197,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111811

152 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 400,554 9,40 3 765,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111
VV "východní stěna"
VV (4,10+1,0)*7,65 39,015
VV "dvorní část"
VV 15,33*7,65 117,275
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*1,0)*7,65+(8,16+2*1,0)*(13,15-7,65)/2 105,664
VV "severní stěna"
VV (11,86+2*1,0)*7,50+(11,86+2*1,0)*5,0/2 138,600
VV Součet 400,554

153 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 72 099,720 0,30 21 630,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211
VV 400,554*180 72 099,720

154 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 400,554 4,70 1 883,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

155 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 462,506 9,40 4 348,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111
VV "jižní stěna"
VV 8,355*7,53+(8,355+2,80)/2*5,62 94,259
VV (1,00*2+8,93)*13,00 142,090
VV "uliční fasáda"
VV (25,21+2*1,0)*7,65 208,157
VV "ochrana skleníku"     6,0*3,0 18,000
VV Součet 462,506

156 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 83 251,080 0,30 24 975,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611211
VV 462,506 462,506
VV 462,506*180 "Přepočtené koeficientem množství 83 251,080

157 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 462,506 4,70 2 174,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811

158 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 2,000 206,40 413,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711114

159 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití m 360,000 1,90 684,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711211
VV 2*180 "Přepočtené koeficientem množství 360,000

160 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 2,000 137,90 276,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711814

161 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 499,360 59,80 29 862,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV "1NP"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*3,10+(3,10+0,53/2*2)*1,985 32,564
VV "1.02"   7,385*4,75 35,079
VV "1.03"   (0,53/2+4,75+0,60+5,40)*1,895 20,873
VV "1.04"  (6,29+5,60)/2*7,385 43,904
VV "1.05"   2,0*1,20 2,400
VV "1.06"    (3,34+0,65+3,37)*4,81 35,402
VV "1.07"    7,365*4,71 34,689
VV "1.08"     4,20*1,875 7,875
VV "1.09"     1,70*0,90 1,530
VV "1,10"   1,70*0,90 1,530
VV "1,11"    1,875*0,90 1,688
VV "1,12"    1,80*2,20 3,960
VV "1,13"    3,20*1,60 5,120
VV "1.14"    1,80*2,50 4,500
VV "1.15 schdiště"      14,50 14,500
VV "1.16"   (0,52/2+4,81+0,605+2,50)*1,895 15,492
VV Mezisoučet 261,106
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
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VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV Mezisoučet 238,254
VV Součet 499,360

162 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 18,000 47,70 859,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 
10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211111
VV "ochrana skleníku"
VV 6,0*3,0 18,000

163 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 3 240,000 0,80 2 592,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211211
VV 18*180 "Přepočtené koeficientem množství 3 240,000

164 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 18,000 32,20 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce 
do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211811

165 K 953312113 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm m2 24,076 160,70 3 869,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312113

166 K 953331112 Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně m2 24,076 137,30 3 306,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953331112
VV spodní stavba
VV 8,0*1,1 8,800
VV horní stavba
VV (0,46*2+0,15)*6,8+(0,5*8,0)*2 15,276
VV Součet 24,076

167 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 95,800 84,70 8 114,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133
VV " 1.03"
VV 1,895*3,56*2 13,492
VV 3,0*3,56 10,680
VV 1,00*3,56 3,560
VV "1.04"
VV "přizdívka sever" 7,40*2,8 20,720
VV (7,40+4,0)*3,56 40,584
VV "1.08"
VV 1,90*3,56 6,764
VV Součet 95,800

168 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 22,500 581,50 13 084,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032241
VV "komínová tělesa na půdě"
VV 1,50*1,0*4,50 6,750
VV 1,90*1,0*4,50 8,550
VV 1,60*1,0*4,50 7,200
VV Součet 22,500

169 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 334,951 36,70 12 293,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965031131
VV "půda"
VV (25,83+27,20)/2*11,40 302,271
VV (5,0+3,60)/2*7,60 32,680
VV Součet 334,951

170 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 15,162 1 684,00 25 533,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241
VV "větší tloušťka mazaniny na podlaze stávající" "o 60mm"
VV "1NP"
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VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700
VV 252,70*0,06 15,162

171 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 25,270 2 110,70 53 337,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043341
VV "stávající podlahy 1NP mazanina + potěr"
VV 252,70*0,10 25,270

172 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 37,905 1 783,30 67 596,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043441
VV "stávající podlahy 1NP"
VV 252,70*0,15 37,905

173 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 33,495 381,40 12 775,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923
VV "půda"
VV (25,83+27,20)/2*11,40 302,271
VV (5,0+3,60)/2*7,60 32,680
VV Součet 334,951
VV 334,951*0,10 33,495

174 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,015 161,80 326,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062374
VV "1.03"    0,55*0,70*2 0,770
VV "1.11"   0,70*0,75*1 0,525
VV "2.11"  0,60*1,20*1 0,720
VV Součet 2,015

175 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 14,796 108,90 1 611,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062375
VV "1.03"  1,29*1,20*1 1,548
VV "1.16"  1,20*1,20*1 1,440
VV "1.08"   1,20*1,50*1 1,800
VV "1.15"  1,20*1,20*1 1,440
VV "2.11"  1,13*1,20*1 1,356
VV               1,25*1,20*1 1,500
VV               1,26*1,20*1 1,512
VV "2,20"  1,20*1,20*1 1,440
VV "2.17"  1,20*1,15*1 1,380
VV "2,18"  1,20*1,15*1 1,380
VV Součet 14,796

176 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 39,563 88,50 3 501,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062376
VV "1.04"  1,49*1,46*2 4,351
VV "1.02"  1,49*1,46*2 4,351
VV "1.06"  1,49*1,46*2 4,351
VV "1.07"  1,49*1,46*2 4,351
VV "2.12"  1,49*1,46*2 4,351
VV "2.12a"  1,49*1,46*2 4,351
VV "2.15"  1,49*1,46*1 2,175
VV "2.16"  1,49*1,46*4 8,702
VV "2.11"  2,15*1,20*1 2,580
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VV Součet 39,563

177 K 968062747 Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 m2 43,062 47,40 2 041,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných 
nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062747
VV "vstup"     3,10*3,30 10,230
VV "1.03 stěny s dveřmi"  1,90*3,56*3 20,292
VV "2.11"         1,90*3,30*2 12,540
VV Součet 43,062

178 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,987 217,10 3 037,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
VV "1.04"        0,90*1,97*1 1,773
VV "1.03"        0,90*1,97*1 1,773
VV "1.06"        0,90*1,97*1 1,773
VV "1.07"        0,90*1,97*1 1,773
VV "1.08"        0,80*1,97*1 1,576
VV "2.12"        0,90*1,97*1 1,773
VV "2.12a"        0,90*1,97*1 1,773
VV "2.16"        0,90*1,97*1 1,773
VV Součet 13,987

179 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,826 166,00 1 133,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456
VV "1.02"     1,52*2,10*1 3,192
VV "1.01"     1,58*2,30*1 3,634
VV Součet 6,826

180 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033561

181 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 10,498 1 539,80 16 165,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033581
VV "2NP"
VV "2.10"    0,50*2,0*0,75 - odpočet
VV "2.11"    2*(0,90*1,30*0,75)+0,90*2,15*0,75 - odpočet
VV "zvětšení oken v uliční fasádě"
VV "1NP"     1,49*0,29*0,90*7 2,722
VV "2NP"     1,50*0,64*0,90*9 7,776
VV Součet 10,498

182 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651

183 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 11,352 1 079,60 12 256,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681
VV "1NP"
VV "1.04"   1,50*1,50*0,90*2 4,050
VV                2,30*2,10*0,63-0,90*2,00*0,63 - odpočet
VV  "1.03"  0,70*2,00*0,78 1,092
VV                1,00*2,00*0,78-0,50*2,00*0,78 - odpočet 
VV                1,50*2,30*0,78-1,20*1,20*0,78 - odpočet 
VV                1,10*2,3*0,78-1,10*1,20*0,78 - odpočet
VV "2NP"   1,50*2,30*0,90*2 6,210
VV "2.12"    0,90*2,00*2*0,67 - odpočet
VV                 1,50*2,00*0,67 - odpočet
VV "2.16"    0,90*2,00*0,67 - odpočet
VV                1,50*2,00+0,67-0,90*2,0*0,67 - odpočet
VV Součet 11,352

184 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 7,200 187,70 1 351,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031167
VV "pro ŽB desku arkýře - podlaha + strop"
VV 0,90*2*2*2 7,200

185 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 43,200 165,30 7 141,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664
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VV "1NP"
VV "1.04"
VV "okno1500/1500"   1,80*6*2 21,600
VV "otvor 2300/2100"   2,60*4 - odpočet 
VV "dveře 900/1970"     1,20*6*2 14,400
VV " odpočet - dveře do m.č.118, druhé podtažení zůstává "
VV -1,2*6*2 -14,400
VV "1.03"
VV "otvor 1800/2300"  2,10*6 - odpočet
VV "1.01"
VV "dveře1500/2300"   1,80*6 - odpočet
VV "1.06"
VV "podávací okno 1100/600"   1,40*4 - odpočet
VV "1.16"
VV "otvor 1100/2300 "      1,40*6 - odpočet   
VV "1.10"
VV "výklenek 1250/2100"  1,55*3 - odpočet
VV "2NP"
VV "2.12"
VV "arkýře 1500/2500"     1,80*6*2 21,600
VV "otvory 900/1970"       1,20*4*2 - odpočet
VV "2.12a"  
VV "dveře 1500/1970"       1,80*6 - odpočet
VV "2.15a-2.16"
VV "dveře 900/1970"       1,20*4 - odpočet
VV "2.16"
VV "dveře1500/1970"      1,80*6 - odpočet
VV "otvor 900/2100"        1,20*6 - odpočet
VV "2.09"
VV "dveře 700/1970"      1,00*6 - odpočet
VV "2.10"
VV "dveře 700/1970"      1,00*6 - odpočet
VV Součet 43,200

186 K 975011421 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m m 7,475 3 414,70 25 525,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011421
VV "severní stěna
VV "1.04"     7,475 7,475

187 K 978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 238,254 23,10 5 504,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV Mezisoučet 238,254
VV Součet 238,254

188 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 308,255 76,30 23 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191
VV "1NP""u kleneb zvětšená plocha *1,2"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*3,10+(3,10+0,53/2*2)*1,985*1,2 34,005
VV "1.02"   7,385*4,75*1,2 42,095
VV "1.03"   (0,53/2+4,75+0,60+5,40)*1,895*1,2 25,048
VV "1.04"  (6,29+5,60)/2*7,385*1,2 52,685
VV "1.05"   2,0*1,20*1,2 2,880
VV "1.06"    (3,34+0,65+3,37)*4,81*1,2 42,482
VV "1.07"    7,365*4,71*1,2 41,627
VV "1.08"     4,20*1,875*1,2 9,450
VV "1.09"     1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,10"   1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,11"    1,875*0,90*1,2 2,025
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VV "1,12"    1,80*2,20*1,2 4,752
VV "1,13"    3,20*1,60*1,2 6,144
VV "1.14"    1,80*2,50*1,2 5,400
VV "1.15 schdiště"      14,50*1,2 17,400
VV "1.16"   (0,52/2+4,81+0,605+2,50)*1,895*1,2 18,590
VV Mezisoučet 308,255
VV Součet 308,255

189 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 453,993 18,50 8 399,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013141
VV "stěny 30%"
VV "2NP"
VV "2.09"    
VV "2.10"    2,40*3,0*2 14,400
VV "2.11"   11,0*3,0*2-1,30*2,30*2-2,15*2,30-1,50*1,97*2 49,165
VV                 1,90*3,00-1,50*1,97 2,745
VV "2.12"   (6,40+5,00+7,45*2)*3,0 78,900
VV                -0,90*1,97*2-1,50*2,50*2-1,50*2,10*2 -17,346
VV                 -2,90*3,27 -9,483
VV "2.12a"   (4,45*2+7,45)*3,27 53,465
VV                  -1,50*1,97-1,50*2,10*2-2,90*3,27 -18,738
VV "2.13,2.14"  (4,45+1,90)*2*3,0-0,90*1,97*2 34,554
VV "2.15, 2.15a"    ( 3,75*2+7,45)*3,27 48,887
VV                        -1,50*2,10-0,90*1,97 -4,923
VV "2.16"   (10,15+7,45)*2*3,27 115,104
VV                -1,50*2,10*4-0,90*1,97-1,50*1,97-0,90*1,97 -19,101
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV                               -0,90*1,97-1,20*1,50 -3,573
VV "2.18"                (  2,20*2+1,88)*3,27 20,536
VV                               -1,20*1,50 -1,800
VV "2.19"                 ( 1,90*2+4,75)*3,27 27,959
VV                               -1,50*1,97 -2,955
VV "2.20"         (  4,40+5,0+4,10)*3,27 44,145
VV Mezisoučet 453,993
VV Součet 453,993

190 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 709,554 60,10 42 644,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191
VV "1NP"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*2*3,56+(3,10+0,53/2*2)*3,56 71,164
VV  "1.01-1.03"    1,895*3,65-1,50*1,97               3,962
VV  "1.01-1.16"    1,895*3,65-1,50*1,97               3,962
VV "1.02"  ( 7,385+4,75)*2*3,56-1,49*1,75*2 81,186
VV "1.03"  ( (0,53/2+4,75+0,60+5,40)+1,895)*2*3,56 91,919
VV             -1,80*2,30-1,05*2,10-1,07*2,10-0,90*1,97-2,30*2,10 -15,195
VV               1,895*3,56*2-1,50*1,97*2 7,582
VV "1.04"  ((6,29+5,60)/2+7,385)*2*3,56 94,910
VV                -2,30*2,10 -4,830
VV                 -1,50*1,50*2 -4,500
VV                -1,49*1,75*2 -5,215
VV "1.05"  ( 2,0+1,20)*2*3,56-0,90*1,97 21,011
VV "1.06"   ( (3,34+0,65+3,37)+4,81)*2*3,56 86,650
VV               -0,90*1,97-1,10*0,60*2 -3,093
VV               -1,49-1,75*2 -4,990
VV "1.07"  (  7,365+4,71)*2*3,56 85,974
VV              -0,90*1,97-1,10*0,60*2 -3,093
VV             -1,49*1,75*2 -5,215
VV "1.08"   (  4,20+1,875)*2*3,56 43,254
VV               -0,80*1,97 -1,576
VV "1.09"     (1,70*3,56) 6,052
VV "1,10"   1,70*3,56 6,052
VV "1,11"    (1,875+0,90*2)*3,56-0,605*0,75 12,629
VV "1,12"   ( 1,80+2,20)*2*1,60 12,800
VV "1,13"   ( 3,20+1,60)*2*1,60 15,360
VV "1.14"    (1,80+2,50)*2*3,56-0,90*1,97 28,843
VV "1.15 schdiště"    2,50*2*3,56 17,800
VV "1.16"  ( (0,52/2+4,81+0,605+2,50)+1,895)*2*3,56 71,698
VV               1,10*2,30-1,50*1,97-0,80*1,97-0,90*1,97*2 -5,547
VV Součet 709,554

191 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 
30 %

m2 299,733 13,90 4 166,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015341
VV "jižní stěna"
VV 8,355*7,53 62,913
VV (8,355+2,80)/2*5,62 31,346
VV 8,93*13,00 116,090
VV -1,00*1,00+(1,0+2*1,00)*0,80 1,400
VV -1,20*1,50*2+(1,20+2*1,50)*0,80*2 3,120
VV Mezisoučet 214,869
VV "dvorní stěna východní"
VV 8,16*7,65+8,16*(13,15-7,65)/2 84,864
VV Mezisoučet 84,864
VV Součet 299,733

192 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 118,600 50,90 6 037,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391
VV "severní stěna"    
VV 11,86*7,50+11,86*5,0/2 118,600

193 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 169,977 50,90 8 652,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391
VV "dvorní část"
VV 15,33*7,65 117,275
VV "okna a dveře vč ostění"
VV "1NP"
VV -0,80*1,97+(0,80+2*1,97)*0,70 1,742
VV -0,50*0,70*2+(0,50+2*0,70)*0,70*2 1,960
VV -1,20*1,20+(1,20+2*1,20)*0,70 1,080
VV -1,58*1,97 +(1,58+2*1,97)*0,70 0,751
VV -1,20*1,20+(1,20+2*1,20)*0,70 1,080
VV "2NP"
VV -0,50*1,20+(0,50+2*1,20)*0,70 1,430
VV -1,26*1,20+(1,26+2*1,20)*0,70 1,050
VV -1,13*1,20+(1,13+2*1,20)*0,70 1,115
VV -1,25*1,20+(1,25+2*1,20)*0,70 1,055
VV -1,58*1,20+(1,58+2*1,20)*0,70 0,890
VV 1,16*1,20+(1,16+2*1,20)*0,70 3,884
VV 4,10*7,65 31,365
VV -1,20*1,20*2+(1,20+2*1,20)*0,90*2 3,600
VV -1,00*1,00+(1,00+2*1,00)*0,90 1,700
VV Součet 169,977

194 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 122,643 88,30 10 829,00 CS ÚRS 2023 01
PP Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191
VV "uliční fasáda"
VV 25,21*2,0 50,420
VV "ostění a nadpraží oken a dveří"
VV "1NP"
VV (1,49+1,46*2)*0,80*7 24,696
VV (1,49+2,12*2)*0,80 4,584
VV (3,60+3,485*2)*0,80 8,456
VV "2NP"
VV (1,49+1,46*2)*0,87*2 7,673
VV (1,48+1,46*2)*0,87*3 11,484
VV (1,55+1,46*2)*0,87*1 3,889
VV (1,465+1,46*2)*0,87*2 7,630
VV (1,46+1,46*2)*0,87*1 3,811
VV Součet 122,643

195 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 11,000 21,00 231,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024442

196 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 27,000 44,00 1 188,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

197 K 979071011
Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských 
sítí

m2 11,000 27,00 297,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071011

198 K 985441113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 242,000 1 363,00 329 846,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu 
hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985441113
VV předpoklad -severní stěna , okna + stěna celkem (4*2,5)+(12,5+1,5)*8
VV (4*2,5)+(12,5+1,5)*8 122,000
VV jižní štít   10*12
VV 10*12 120,000
VV Součet 242,000

D 997 Přesun sutě 625 073,00

199 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 530,439 437,60 232 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013154

200 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 16,000 568,30 9 093,00 CS ÚRS 2023 01
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311
VV 2*8,0 16,000

201 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 960,000 49,00 47 040,00 CS ÚRS 2023 01
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321
VV 16*60 "Přepočtené koeficientem množství 960,000

202 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 530,439 118,20 62 698,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

203 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 773,789 5,20 24 824,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 530,421*9 4 773,789

204 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 530,421 470,00 249 298,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 221 123,00
205 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 554,748 398,60 221 123,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 7 587 687,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 342 170,00
206 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 252,700 11,20 2 830,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700

207 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,076 73 320,00 5 572,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
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VV 252,7*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,076

208 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 66,676 24,30 1 620,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001
VV "izolace základů"
VV "izolace základů"
VV "severní stěna"
VV 11,86+2*0,10 12,060
VV "uliční stěna"
VV 25,21+2*0,10 25,410
VV "jižní stěna"
VV 8,355+2*0,10 8,555
VV 8,93+2*0,10 9,130
VV "východní stěna"
VV 8,16+2*0,10 8,360
VV 4,10+0,10*2 4,300
VV "dvorní část"
VV 15,33+2*0,10 15,530
VV Součet 83,345
VV "výška izolace 0,80"      83,345*0,80 66,676

209 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 73 320,00 1 686,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 66,676*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,023

210 K 711113115
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery 
modifikované živičné emulze

m2 70,900 371,20 26 318,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113115
VV "1.NP"
VV "1.07+1.07a"     18,90+16,0 34,900
VV "2NP"
VV "2.09"          2,40 2,400
VV "2.10"          5,20 5,200
VV "2.15+2.15a"   13,80+14,60 28,400
VV Součet 70,900

211 K 711113125
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 66,676 388,00 25 870,00 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113125

212 K 711113125
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 227,007 388,00 88 079,00 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113125
VV "1.NP"
VV "stěny izolace - napojení na clonu chem. tlak. injektáž, předpoklad v.=0,5m"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*2*0,5+(3,10+0,53/2*2)*0,5 9,995
VV  "1.01-1.03"    1,895*0,5 0,948
VV  "1.01-1.16"    1,895*0,5 0,948
VV "1.02"  ( 7,385+4,75)*2*0,5 12,135
VV "1.03"  ( (0,53/2+4,75+0,60+5,40)+1,895)*2*0,5 12,910
VV               1,895*0,5*2 1,895
VV "1.04"  ((6,29+5,60)/2+7,385)*2*0,5 13,330
VV "1.06"   ( (3,34+0,65+3,37)+4,81)*2*0,5 12,170
VV "1.07"  (  7,365+4,71)*2*0,5 12,075
VV "1.08"   (  4,20+1,875)*2*0,5 6,075
VV "1.09"     (1,70+0,90)*2*0,5 2,600
VV "1,10"   (1,70+0,90)*2*0,5 2,600
VV "1,11"    (1,875+0,90)*2*0,5 2,775
VV "1,12"   ( 1,80+2,20)*2*1,60 12,800
VV "1,13"   ( 3,20+1,60)*2*1,60 15,360
VV "1.14"    (1,80+2,50)*2*0,5-0,90*0,5 3,850
VV "1.15 schdiště"    2,50*2*0,5 2,500
VV "1.16"  ( (0,52/2+4,81+0,605+2,50)+1,895)*2*0,5 10,070
VV Mezisoučet 135,036
VV rezerva - detaily stěn, možnost různých výšek
VV 135,036*0,3 40,511
VV Mezisoučet 40,511
VV "2NP"
VV "2.09"                   (0,90+2*2,50)*0,30 1,770
VV "2.10"                  (2,50+1,90)*2*0,30 2,640
VV "2.15+2.15a"   (7,45+3,75)*2*2,00+3,75*2*0,3 47,050
VV Mezisoučet 51,460
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VV Součet 227,007

213 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 505,400 116,20 58 727,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV 252,70*2 505,400

214 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 290,605 193,60 56 261,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 290,605 290,605

215 M 62856010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 290,605 159,80 46 439,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 252,7*1,15 290,605

216 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 66,676 117,00 7 801,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 
tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212

217 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 83,345 115,80 9 651,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161384
VV "severní stěna"
VV 11,86+2*0,10 12,060
VV "uliční stěna"
VV 25,21+2*0,10 25,410
VV "jižní stěna"
VV 8,355+2*0,10 8,555
VV 8,93+2*0,10 9,130
VV "východní stěna"
VV 8,16+2*0,10 8,360
VV 4,10+0,10*2 4,300
VV "dvorní část"
VV 15,33+2*0,10 15,530
VV Součet 83,345

218 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m % 3 520,020 3,21 11 316,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711203

D 712 Povlakové krytiny 9 314,00
219 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 2,380 13,40 32,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101
VV "arkýře"    1,70*0,70*2 2,380

220 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 80 558,00 81,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 2,38*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,001

221 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,380 124,10 295,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559
VV "arkýře"    1,70*0,70*2 2,380

222 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 2,737 162,60 445,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

VV 2,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2,737

223 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 5,333 195,50 1 043,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361705
VV "arkýře"
VV 2,02*(0,86+0,16+0,30)*2 5,333

224 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 5,440 389,20 2 117,00 CS ÚRS 2023 01
PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá

VV 5,333*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,440

225 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 4,040 181,40 733,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352
VV "arkýř"     2,02*2 4,040
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226 K 712363355 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 8,242 265,10 2 185,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363355
VV "arkýř"
VV (2,02*1,02*2)*2 8,242

227 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 73,480 32,43 2 383,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712203

D 713 Izolace tepelné 311 997,00
228 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 669,902 18,80 12 594,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými 
volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111
VV "půda"
VV (25,83+27,20)/2*11,40 302,271
VV (5,0+3,60)/2*7,60 32,680
VV Součet 334,951
VV "dvě vrstvy"      334,951*2 669,902

229 M 63140409 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm m2 341,650 126,90 43 355,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 200mm

VV 334,951*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 341,650

230 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 341,650 65,80 22 481,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

VV 334,951*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 341,650

231 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 252,700 18,80 4 751,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111
VV "1NP"
VV "1.01"               33,50 33,500
VV "1.02"               35,70 35,700
VV "1.03"               12,50 12,500
VV "1.04"               53,50 53,500
VV "1.05"                2,20 2,200
VV "1.06"               36,00 36,000
VV "1.07+1,07a"  18,90+16,0 34,900
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Součet 252,700

232 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm m2 257,754 347,80 89 647,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm

VV 252,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 257,754

233 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 66,676 210,00 14 002,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141
VV "izolace základů"
VV "severní stěna"
VV 11,86+2*0,10 12,060
VV "uliční stěna"
VV 25,21+2*0,10 25,410
VV "jižní stěna"
VV 8,355+2*0,10 8,555
VV 8,93+2*0,10 9,130
VV "východní stěna"
VV 8,16+2*0,10 8,360
VV 4,10+0,10*2 4,300
VV "dvorní část"
VV 15,33+2*0,10 15,530
VV Součet 83,345
VV "výška izolace 0,80"      83,345*0,80 66,676

234 M 28376404 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033 m3 7,001 6 420,20 44 948,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033

VV 66,676*0,10*1,05 7,001
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235 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,060 116,60 240,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141153
VV "arkýře"  2,02*1,02 2,060

236 M 28372324 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 300mm m2 2,101 765,20 1 608,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 300mm

VV 2,06*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,101

237 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 2,060 150,40 310,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263
VV "arkýře"  2,02*1,02 2,060

238 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 2,060 84,10 173,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141311

239 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 0,124 2 744,80 340,00 CS ÚRS 2023 01
PP klín izolační EPS 100 spád do 5%

VV 2,060*0,12/2 0,124

240 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 669,902 44,30 29 677,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně 
s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191133
VV "parotěsná folie"       334,951 334,951
VV "difuzní folie"             334,951 334,951
VV Součet 669,902

241 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 368,446 56,40 20 780,00 CS ÚRS 2023 01
PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou

VV 334,951 334,951
VV 334,951*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 368,446

242 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 368,446 55,30 20 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 334,951 334,951
VV 334,951*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 368,446

243 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 3 247,360 2,07 6 716,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203

D 762 Konstrukce tesařské 1 432 009,00
244 K 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu m 13,110 377,90 4 954,00 CS ÚRS 2023 01

PP Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332921
VV výměna - předpoklad 50%,   pásek, vzpěra 
VV "100/120"  26,22*0,5 13,110

245 K 762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 13,110 555,50 7 283,00 CS ÚRS 2023 01
PP Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332922
VV výměna - předpoklad 50%
VV "120/120" vzpěra
VV 26,22*0,50 13,110

246 K 762332923 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu m 242,220 728,50 176 457,00 CS ÚRS 2023 01
PP Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332923
VV výměna - předpoklad 50%
VV krov
VV "160/170 hambálek"  32,10*0,5 16,050
VV "150/150 krokev"        424,04*0,5 212,020
VV "150/150  sloup"         28,30*0,50 14,150
VV Součet 242,220

247 K 762332924 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu m 228,620 1 062,20 242 840,00 CS ÚRS 2023 01
PP Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332924
VV výměna - předpoklad 50%
VV krov
VV "240/180"  54,40 54,400
VV "180/120"   138,84 138,840
VV "stropní tramy 180/200" 12,0*22 264,000
VV Součet 457,240
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VV 457,24*0,5 228,620

248 K 762332925 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu m 40,250 1 316,00 52 969,00 CS ÚRS 2023 01
PP Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332925
VV výměna - předpoklad 50%
VV "210/240"  80,05 80,050
VV Součet 80,050
VV 80,50*0,5 40,250

249 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 439,788 122,20 53 742,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210
VV "uliční část"  (26,84+25,83)/2*7,50 197,513
VV "dvorní část"  (18,30+26,84)/2*7,50 169,275
VV "nad schodištěm"   (11,00+3,60)/2*10,0 73,000
VV Součet 439,788

250 M 60511150 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m m3 12,094 7 623,40 92 197,00 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m

VV 439,788*0,025*1,10 12,094

251 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 439,788 37,80 16 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811
VV "uliční část"  (26,84+25,83)/2*7,50 197,513
VV "dvorní část"  (18,30+26,84)/2*7,50 169,275
VV "nad schodištěm"   (11,00+3,60)/2*10,0 73,000
VV Součet 439,788

252 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 439,788 62,70 27 575,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342214

253 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 4,646 9 334,20 43 367,00 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

VV (440,0/0,25)*0,04*0,06*1,10 4,646

254 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 400,000 13,90 5 560,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342441
VV 44*7,50+7*10,0 400,000

255 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 1,056 9 334,20 9 857,00 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

VV 400,000*0,04*0,06*1,10 1,056

256 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 17,796 1 795,40 31 951,00 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000
VV 4,646+12,094+1,056 17,796

257 K 762511282 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených m2 170,185 923,10 157 098,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511282

P
Poznámka k položce:
var. provedení desky Fermacell 2x10 mm

258 K 762512245 Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo m2 170,185 130,70 22 243,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245
VV převzato dmt
VV 170,185 170,185
VV Součet 170,185

259 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 170,185 82,00 13 955,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762522811
VV "2NP"
VV "2.12+2.12a"    83,60+0,90*0,65*2+2,90*0,60+1,70*0,65 87,615
VV "2.16"                75,90+1,70*0,65+0,90*0,65 77,590
VV "2.12b" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV "2.12c" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV Součet 170,185

260 K 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm m2 170,185 79,10 13 462,00 CS ÚRS 2023 01
PP Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762526130
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VV "2NP"
VV "2.12+2.12a"    83,60+0,90*0,65*2+2,90*0,60+1,70*0,65 87,615
VV "2.16"                75,90+1,70*0,65+0,90*0,65 77,590
VV "2.12b" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV "2.12c" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV Součet 170,185

261 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,697 9 249,60 15 697,00 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV "2,12"  0,08*0,10*5,80*9 0,418
VV "2.12a"  0,08*0,10*4,80*9 0,346
VV "2.12b" 0,08*0,10*1,50*2 0,024
VV "2.12c" 0,08*0,10*1,50*2 0,024
VV "2.16"   0,08*0,10*10,15*9 0,731
VV Součet 1,543
VV 1,543*1,10 1,697

262 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 78,995 37,80 2 986,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762526811
VV "2NP"
VV "2.11"         24,50+1,10*0,75+2,15*0,75+1,25*0,75 27,875
VV "2.13+2.14"       9,40+0,90*0,60*2 10,480
VV "2.17"                 4,60+0,90*0,60 5,140
VV "2.17a"               5,10                  5,100
VV "2.18"                 4,30 4,300
VV "2.19"                 11,40 11,400
VV "2.20"                 14,70 14,700
VV Součet 78,995

263 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 170,185 37,70 6 416,00 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762595001

264 K 762810175 Záklop stropů dvouvrstvý z cementotřískových desek tl 14+14 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 334,951 1 222,00 409 310,00 CS ÚRS 2023 01
PP Záklop stropů z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 14+14 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762810175
VV "půda"
VV (25,83+27,20)/2*11,40 302,271
VV (5,0+3,60)/2*7,60 32,680
VV Součet 334,951

265 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 334,951 33,70 11 288,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811811
VV "půda"
VV (25,83+27,20)/2*11,40 302,271
VV (5,0+3,60)/2*7,60 32,680
VV Součet 334,951

266 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 15 082,930 0,94 14 178,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762203

D 763 Konstrukce suché výstavby 261 820,00
267 K 763-1 detail - akust. podhled, stavající fabion bm 0,000 0,00 0,00

PP detail - akust. podhled, stavající fabion

268 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111331

269 K 763111336 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 4,515 1 034,00 4 669,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111336
VV "1.07"   2,60*1,50+1,50*0,15+2,60*0,15 4,515

270 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 4,500 1 090,40 4 907,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111411
VV "1NP"
VV "1.03-1.04"      1,90*3,30 - odpočet 
VV "1.01-1.16"      1,90*3,30 - odpočet
VV 2.NP
VV dle požadavku zprac. interiéru 2.NP 2.03
VV 1,5*3,0 4,500

Strana 44 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,500

271 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 49,748 1 363,00 67 807,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111437
VV "2NP"
VV "2.01-2.09,2.10"      2,10*3,00-0,9*2 4,500
VV " odpočet " -1*3 -3,000
VV "2.09-2.14"   1,90*3,23 6,137
VV "2.09-2.10"   (1,90+0,75)*3,23 8,560
VV "2.10-2.11"   1,90*3,23-0,9*2 4,337
VV "2.12a-2.15"  7,45*3,23-0,8*2 22,464
VV "2.17a-2.18"    1,88*3,23 - odpočet
VV "2.15-2.15a"   3,75*1,80 6,750
VV Mezisoučet 49,748
VV "1NP"
VV "1.05-1.04"     1,10*3,56 - odpočet 
VV "1.08-1.09,1.10"   1,875*3,56 - odpočet 
VV "1.11-1.09,1.10"   1,875*3,56 - odpočet 
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 49,748

272 K 763111441 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111441

273 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 4,100 376,00 1 542,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111713
VV 1,50+2,60 4,100

274 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 58,763 28,20 1 657,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717
VV 4,515+4,5+49,748 58,763

275 K 763111717.1 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 3,900 28,20 110,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717.1
VV 2,60*1,50 3,900

276 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 3,900 188,00 733,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111751
VV 2,60*1,50 3,900

277 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131491

278 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311
VV "900/1970"
VV "2,18"       1 - odpočet
VV Mezisoučet 0,000
VV "700/1970"
VV "1.09"    1 - odpočet 
VV "1.10"    1  - odpočet 
VV "1.11"    1 - odpočet 
VV "2.09"    1 - odpočet 
VV "2.10"    1 - odpočet
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 0,000

279 M 55331543 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

280 M 55331541 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

281 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181312
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VV "1NP"
VV "1.03-1.04"      1 - odpočet 
VV "1.01-1.16"      1  - odpočet
VV "2.11-2.19"      1 - odpočet
VV Součet 0,000

282 M 55331310 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm

283 K 763221243 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 105 mm CW+UW 75 desky 2x15 s izolací EI 60 Rw do 45 dB m2 32,850 1 992,80 65 463,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 15 mm s izolací, 
EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 105 mm, profil 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763221243
VV dle požadavku zprac. interiéru 2.NP 2.03
VV ((1,25+0,3)+0,3+0,3)*3,0 6,450
VV "2NP"
VV "2.10, 2.09,2.06,2.07, 2.12a , 2.15a - předstěny sociálních zařízení a zařiz. předmetu"  
VV 7*(1,6*1,5) 16,800
VV "2.15+2.15a"   1,60*1,50*2*2 9,600
VV Součet 32,850

284 K 763251111 Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu m2 78,995 864,80 68 315,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 10 mm podlaha tl. 20 mm bez podsypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763251111
VV "2NP"
VV "2.11"         24,50+1,10*0,75+2,15*0,75+1,25*0,75 27,875
VV "2.13+2.14"       9,40+0,90*0,60*2 10,480
VV "2.17"                 4,60+0,90*0,60 5,140
VV "2.17a"               5,10                  5,100
VV "2.18"                 4,30 4,300
VV "2.19"                 11,40 11,400
VV "2.20"                 14,70 14,700
VV Součet 78,995

285 K 763411115 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm m2 5,400 6 768,00 36 547,00 CS ÚRS 2023 01
PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411115
VV 1.NP 1.20, předpoklad 0,5*1,2
VV 0,6*3 1,800
VV 2.NP  2.15, 2.15a 4 ks, 2 ks
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 5,400

286 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 2 678,170 3,76 10 070,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 232 023,00
287 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 3,000 97,80 293,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821
VV 3 3,000

288 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 44,810 203,00 9 096,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841
VV k6 oplechování štít.zdi
VV 7,84+7,55+7,86+11,85+9,71 44,810
VV Součet 44,810

289 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 43,850 92,20 4 043,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851
VV dmt okna parapety
VV 1,50*17+1,20*11+2,15*1+5*0,6 43,850
VV Součet 43,850

290 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 41,490 89,40 3 709,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801
VV 25,88+11,21+4,4 41,490
VV Součet 41,490

291 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 8,000 246,30 1 970,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004821
VV kl2
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VV 8 8,000
VV Součet 8,000

292 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 40,220 69,60 2 799,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861
VV k3
VV 40,22 40,220
VV Součet 40,220

293 K 764011431 Vyztužení klempířských prvků z Pz plechu přídavnou drážkou pod vláknocementovou krytinu m 41,490 15,50 643,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyztužení klempířských prvků z pozinkovaného plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011431
VV okapová hrana
VV k8
VV 25,88+11,21+4,4 41,490
VV Součet 41,490

294 K 764011616 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm m 41,490 368,50 15 289,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011616
VV okapnice u podokapního žlabu  k8
VV 41,49 41,490

295 K 764011617 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm m 20,300 453,10 9 198,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011617
VV kl9  okapová hrana pod nástřešní žlab
VV 8 8,000
VV kl5 úžlabí
VV 12,3 12,300
VV Součet 20,300

296 K 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 2,200 273,50 602,00 CS ÚRS 2023 01
PP Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764042419
VV arkýře
VV 1,1*2 2,200
VV Součet 2,200

297 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 2,200 1 598,00 3 516,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764111641
VV K10  oplechování arkýřů 2 ks
VV 1,1*2 2,200
VV Součet 2,200

298 K 764212612 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm m 12,300 734,10 9 029,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212612
VV kl5 úžlabí
VV 12,3 12,300

299 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 2,800 428,60 1 200,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212635
VV arkýř
VV 4*0,7 2,800

300 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 44,810 977,60 43 806,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214607
VV k6 oplechování štítové zdi tl.400 (450)
VV 44,81 44,810

301 K 764216405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 37,200 383,50 14 266,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216405
VV parapety
VV "o1   1,47*2,07  9 ks" 1,5*9 13,500
VV "o2  1,47*1,75  8 ks"  1,5*8 12,000
VV "o6  1,35*1,50  2 ks"  1,4*2 2,800
VV "o7  1,35*2,50  2 ks"  1,4*2 2,800
VV "o8  0,60*2,50  4 ks"  0,6*4 2,400
VV "o9  1,20*1,50  2 ks"  1,2*2 2,400
VV "o10  0,66*0,85  1 ks "  0,7*1 0,700
VV "o11"                                 0,6*1 0,600
VV Součet 37,200
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302 K 764311607 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm m 44,810 505,70 22 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311607
VV k7 lemování u štítové zdi
VV 44,81 44,810

303 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 41,490 792,40 32 877,00 CS ÚRS 2023 01
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511603
VV k1
VV 25,88+11,21+4,4 41,490
VV Součet 41,490

304 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm kus 6,000 813,10 4 879,00 CS ÚRS 2023 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511644
VV "ulice "  2 2,000
VV "dvůr"   4 4,000
VV Součet 6,000

305 K 764513409 Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 800 mm m 8,000 1 616,80 12 934,00 CS ÚRS 2023 01
PP Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764513409
VV k2
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

306 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 40,220 883,60 35 538,00 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518623
VV k3
VV svod ulice, dvůr
VV 7,610+8,36+1+7,75+7,75+7,75 40,220
VV Součet 40,220

307 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 2 429,290 1,51 3 676,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203

D 765 Krytina skládaná 760 085,00
308 K 765131801 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 439,788 132,50 58 272,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131801
VV "uliční část"  (26,84+25,83)/2*7,50 197,513
VV "dvorní část"  (18,30+26,84)/2*7,50 169,275
VV "nad schodištěm"   (11,00+3,60)/2*10,0 73,000
VV Součet 439,788

309 K 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 439,788 34,90 15 349,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131841

310 K 765133003r Krytina vláknocementová sklonu do 30°skládaná ze šablon s povrchem břidličným m2 439,788 784,90 345 190,00
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem břidličným

VV "uliční část"  (26,84+25,83)/2*7,50 197,513
VV "dvorní část"  (18,30+26,84)/2*7,50 169,275
VV "nad schodištěm"   (11,00+3,60)/2*10,0 73,000
VV Součet 439,788

311 K 765133019r Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon s povrchem břidličným m 49,230 494,40 24 339,00
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem břidličným

VV "uliční"      25,83 25,830
VV "dvorní"    19,30+4,10 23,400
VV Součet 49,230

312 K 765133033r Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon s povrchem břidličným m 27,000 500,10 13 503,00
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben jednoduchý ze šablon, s povrchem břidličným

313 K 765133041 Úžlabí vláknocementové krytiny zasekáním šablon podél oplechování m 12,300 241,60 2 972,00 CS ÚRS 2023 01
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí zasekáním desek podél oplechování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765133041

314 K 765133091 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování m2 439,788 20,10 8 840,00 CS ÚRS 2023 01
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765133091
VV 439,788 439,788
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315 K 765133-R Detail u hřebene -provětrávany vč, kovové mřížky m 27,000 329,00 8 883,00
PP Detail u hřebene -provětrávany vč, kovové mřížky

316 K 765133-R2 Detail okapová hrana provětrávaná m 45,230 75,20 3 401,00
PP Detail okapová hrana provětrávaná

VV 25,83+19,40 45,230

317 K 765135001 Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 kus 2,000 50,90 102,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, 
prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135001
VV "větrací hlavice"      1 1,000
VV "prostup hramosvodu"  1 1,000
VV Součet 2,000

318 M 59161148 hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny kus 1,000 1 372,40 1 372,00 CS ÚRS 2023 01
PP hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny

319 M 59161152 prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 60mm kus 1,000 1 494,60 1 495,00 CS ÚRS 2023 01
PP prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 60mm

VV "hromosvod"   1 1,000

320 K 765135013 Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,25 do 1 m2 kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135013
VV 8 8,000
VV " světlovody 8ks - odpočet "
VV 8*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

321 K 765135013 Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,25 do 1 m2 kus 2,000 484,10 968,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135013

322 M 59161154 výlez na střechu 750x830mm plech Al pro vláknocementové krytiny kus 2,000 2 970,40 5 941,00 CS ÚRS 2023 01
PP výlez na střechu 750x830mm plech Al pro vláknocementové krytiny

323 K 765135031 Montáž držáku hromosvodu skládané vláknocementové krytiny kus 1,000 40,20 40,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané držáků hromosvodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135031

324 K 765135041 Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny kus 2 200,000 50,30 110 660,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135041
VV 440*5 2 200,000
VV Součet 2 200,000

325 M 59161158 hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny kus 2 200,000 38,60 84 920,00 CS ÚRS 2023 01
PP hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny

326 K 765135043 Montáž bezpečnostního háku skládané vláknocementové krytiny kus 1,000 380,70 381,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků bezpečnostních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135043

327 M 59660887 hák Pz bezpečnostní střešní včetně kotevního materiálu sada 1,000 1 184,40 1 184,00 CS ÚRS 2023 01
PP hák Pz bezpečnostní střešní včetně kotevního materiálu

328 K 765135053 Montáž mříže protisněhové zábrany skládané vláknocementové krytiny kus 11,000 149,50 1 645,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané protisněhové zábrany mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135053
VV "dvorní část- nad prosklenou střechou"    11,0 11,000

329 K 765135121 Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30°v místě prostupu pl přes 0,25 do 0,5 m2 kus 8,000 476,60 3 813,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765135121

330 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 439,788 50,90 22 385,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023
VV "uliční část"  (26,84+25,83)/2*7,50 197,513
VV "dvorní část"  (18,30+26,84)/2*7,50 169,275
VV "nad schodištěm"   (11,00+3,60)/2*10,0 73,000
VV Součet 439,788

331 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 483,767 55,30 26 752,00 CS ÚRS 2023 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 439,788*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 483,767

332 K 765191061 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy m 12,300 95,90 1 180,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191061
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VV užlabí 
VV 12,3 12,300
VV Součet 12,300

333 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 14,145 45,50 644,00 CS ÚRS 2023 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 12,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 14,145

334 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu m 49,490 33,10 1 638,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191071
VV 41,49+8 49,490

335 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 56,914 45,50 2 590,00 CS ÚRS 2023 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 49,49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 56,914

336 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 100,000 41,00 4 100,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765192001

337 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m % 8 006,240 0,94 7 526,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765203

D 766 Konstrukce truhlářské 579 399,00
338 K 766001113r D+M ochranný roh v 1,5m akrylvinylovým povrchem SO 50 ks 73,000 643,90 47 005,00

PP D+M ochranný roh v 1,5m akrylvinylovým povrchemn SO 50

P
Poznámka k položce:
Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), hrana 50/50 mm, tl. materiálu 3,0 mm,  pomerančová neporézní struktura, koordinace sřešením interiéru

VV "1.np"   34 34,000
VV "2.np"   39 39,000
VV Součet 73,000

339 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 225,759 116,10 26 211,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411811
VV "2NP"
VV    (6,40+5,00+7,45*2)*1,50 39,450
VV                 -2,90*1,50-0,90*1,50 -5,700
VV (8,70+7,50)*2*1,50-0,90*1,50-2,90*1,50 42,900
VV    (10,15+7,50)*2*1,50-0,90*1,50 51,600
VV                -1,50*2,10*4-0,90*1,97-1,50*1,97-0,90*1,97 -19,101
VV Mezisoučet 109,149
VV "1NP"
VV "vstup" 7,90*2*1,50-1,70*1,50 21,150
VV (7,18+4,75)*2*1,50-1,70*1,50 33,240
VV 11,50*2*1,50-0,90*1,50*2-1,58*1,50-1,16*1,50 27,690
VV (4,78+7,18)*2*1,50-0,90*1,50 34,530
VV Mezisoučet 116,610
VV Součet 225,759

340 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 101,250 149,70 15 157,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž obložení stěn palubkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411821
VV "2NP"
VV "chodba"    23,500*2*1,50 70,500
VV "1NP"
VV "schodiště"
VV (4,50+4,0+5,0+3,0+0,60+3,40)*1,50 30,750
VV Součet 101,250

341 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 327,009 39,30 12 851,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822
VV 225,759+101,25                                                                                                                                        327,009

342 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm kus 2,400 46,00 110,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812
VV "1.03"    0,55*2 1,100
VV "1.11"   0,70*1 0,700
VV "2.11"  0,60*1 0,600
VV Součet 2,400

343 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm kus 27,480 74,30 2 042,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
VV "1.04"  1,49*2 2,980
VV "1.02"  1,49*2 2,980
VV "1.06"  1,49*2 2,980
VV "1.07"  1,49*2 2,980
VV "2.12"  1,49*2 2,980
VV "2.12a"  1,49*2 2,980
VV "2.15"  1,49*1 1,490
VV "2.16"  1,49*4 5,960
VV "2.11"  2,15*1 2,150
VV Součet 27,480

344 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001

345 M 766- D17, D19 D17+D19 70/197 dveře interiové jednokřídlé plné,vyztužené objektové PP, HPL, unidekory, s mřížkou ks 0,000 0,00 0,00

PP D17+D19 70/197 dveře interiové jednokřídlé plné,vyztužené objektové PP, HPL, unidekory, s mřížkou nerez

346 M 766-D3 D3 dveře interiové jednokřídlé, DTD, HPL laminát, unidekory , 80/197 částečně prosklené ks 0,000 0,00 0,00
PP D3 dveře interiové jednokřídlé, DTD, HPL laminát, unidekory , 80/197 částečně prosklené

347 M 766-D7 D7 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 80/197 ks 0,000 0,00 0,00
PP D7 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 80/197

348 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002

349 M 766- D6 D6 90/197 dveře interiové jednokřídlé , DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197  částečně prosklené ks 0,000 0,00 0,00

PP D6 90/197 dveře interiové jednokřídlé , DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197  částečně prosklené

P
Poznámka k položce:
nerez kovaání

350 M 766-D18 D18 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197, s mřížkou nerez ks 0,000 0,00 0,00

PP D18 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197, s mřížkou nerez

351 M 766-D1, D2 D1+D2 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197 ks 0,000 0,00 0,00
PP D1+D2 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197

352 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660012
VV D14 m.č.1.02
VV 1 - odpočet 
VV Součet 0,000

353 M 766-D14 D14 dveře interiérové dvoukřídlé plné, PP, HPL laminát, unidekory plné, 90+60x197,  se samozavíračem ks 0,000 0,00 0,00

PP D14 dveře interiérové dvoukřídlé plné, DtD, HPL laminát, unidekory plné, 90+60x197,  se samozavíračem

354 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660031
VV "2.np  900+600/1970, ozn. D22"
VV 2 - odpočet
VV 1.np
VV 0 0,000
VV Součet 0,000

355 M 766-D22
D22 900+600/1970 dveře interiérové dvoukřídlé častečně prosklené , DTD, HPL laminát, unidekory plné, 
150x197, protipožární Ew15C2- DP3

kus 0,000 0,00 0,00

PP D22 900+600/1970 dveře interiérové dvoukřídlé častečně prosklené , DTD, HPL laminát, unidekory plné, 150x197, protipožární Ew15C2- DP3

VV 2.np m.č. 2.12a, 2.16
VV 2 - odpočet
VV 1.np
VV 0 0,000
VV Součet 0,000

356 K 766660162 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660162
VV "D4 2.15a"
VV 1 - odpočet
VV Součet 0,000
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357 M 766-D4
D4 dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, unidekory plné, 90x197, protipožární, částečně 
prosklené se samozavíračem

kus 0,000 0,00 0,00

PP D4 dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, unidekory plné, 90x197, protipožární, částečně prosklené se samozavíračem

358 K 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 
800 do 1200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660352
VV 4 4,000
VV " odpočet 4 ks "
VV 4*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

359 M 61160053R o24, o25, o26dveře jednokřídlé dřevěné posuvné 900x1970mm HPL kus 0,000 0,00 0,00
PP o24, o25, o26dveře jednokřídlé dřevěné posuvné 900x1970mm HPL

VV atypický rozměr, provést v koordinaci s interiérem, zaměřit dle skutečnosti
VV "o25"  "900/1970 "   1 - odpočet 
VV "o26"  "900/1500"    1 - odpočet
VV "o24"  "900/2100"     2 - odpočet
VV Součet 0,000
VV 0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

360 K 766660481 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 4 739,50 4 740,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660481
VV Od
VV vstupní dv eře - prosklená stěna s reliefem z kovu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

361 M R766-oD1 Od1  Vstupní dveře Sloní rodina  plastického prvku - výr. a dod. výtvarného autorského motivu soubor 1,000 155 000,00 155 000,00
PP Od1  Vstupní dveře Sloní rodina  plastického prvku - výr. a dod. výtvarného autorského motivu

P
Poznámka k položce:
Dle D11b7

VV příprava návrhu - příprava motivu v M1:1
VV příprava pro realizaci - digitalizace návrhu a export dat pro výrobu
VV celkem  návrh 44.800,-
VV realizace kovového prvku
VV Materiál -2x deska strukturovaný hliník tl.10 mm 99*176 cm
VV řez vodním paprskem
VV ruční začištění po řezu a stržení hran
VV kotvící prvky
VV instalace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

362 M R766-oD2 Od2  2900/2100+300    vstupní dveře/ stěna sloní rodina bez kovového prvku soub 1,000 273 034,00 273 034,00
PP Od2  2900/2100+300    vstupní dveře/ stěna sloní rodina bez kovového prvku

P
Poznámka k položce:
Specifikace dle  D11b7, Ud=1,2W/m2K

VV dub fixní bok, prosklení oboustranné bezpečnostní sklo , 2500*300  2 ks 
VV fixni nadsvetlik 2000*300
VV fixni nadsvetlik 2900*300
VV dvoukřídlé dveře +rám pro dvoukřídle atypické dveře  2000*2228
VV oboustranný plech nerez okop na vstupní dveře, v.350 mm, jednostranný na fixní díly
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

363 K 766-T1 D+M dělící WC stěna-provedení HPL, hrana ABS, osazená v hliníkovém U profilu, podpěrná noha 550x1000 KS 12,000 3 102,00 37 224,00

PP D+M dělící WC stěna-provedení HPL, hrana ABS, osazená v nerezovém U profilu, podpěrná nohanerez, 550x1000

P
Poznámka k položce:
550x1000  ABS hrana, odstín nutno koordinovat s interiérem a
obklady s dlažbou, např. RAL 0607010,  RAL 0008500, př. pískově béžová U156

VV "1.np"  2 2,000
VV "2.np"  8+2 10,000
VV Součet 12,000

365 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 5 826,480 1,03 6 025,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 1 278 443,00
366 K 767-004 DOD+MT stupadlo pro výlez na střechu spojovacího krčku, vč. prostupu a kotvení ks 2,000 604,50 1 209,00

PP DOD+MT stupadlo pro výlez na střechu , vč. prostupu a kotvení

367 K 767004R DOD +MT čístící zona  exterier v rámu s vanou nerez 3,4*0,85m soubor 1,000 6 633,00 6 633,00
PP DOD +MT čístící zona exterier v rámu s vanou nerez 3,4*0,85m

VV nerez vana+pozink. kce+hrdlo, vypln palička(guma) střída kartaček 3,4*0,85m
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VV příprava stav. vč. materiálu a doplnků, výroba, dodání, montáž
VV 1 1,000

368 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2 m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767113110

369 M 767-o20 O 20,1800*2300 okno fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem kus 0,000 0,00 0,00
PP O 20,1800*2300 okno fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem

370 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646510

371 M 767-o21 O 21  požárně odolné 1800*2300 okno Al fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem ks 0,000 0,00 0,00

PP O 21  požárně odolné 1800*2300 okno Al fixní s poutcem, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem EI30DP1

P
Poznámka k položce:
požární odolnost EI30DP1

372 K 767330111 Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767330111
VV 4+4 - odpočet
VV Součet 0,000

373 M R76755301-001 základní sada prumer 730 mm, dl.1,7 m, 2 klouby, kruhový stropní difuzor   průměr 0,81m, U=1,0 ks 0,000 0,00 0,00

PP základní sada prumer 730 mm, dl.1,7 m, 2 klouby, kruhový stropní difuzor   průměr 0,81m, U=1,0

374 K 767330123 Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 350 do 550 mm m 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767330123

375 M R76755301-002 prodlužovací díl dl.415 mm, pruměr 730 ks 0,000 0,00 0,00
PP prodlužovací díl dl.415 mm, pruměr 730

376 K 76733012R Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 550 do 1,2500 mm m 0,000 0,00 0,00
PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 1,2500 mm

377 M R76755301-003 prodlužovací díl dl.1,25 m, pruměr 730 mm ks 0,000 0,00 0,00
PP prodlužovací díl dl.1,25 m, pruměr 730 mm

378 K 76733013R
DOD+MT - tepelně izolační prvek s integrovaným trojsklem pro nízkoenergetické domy Us´0,53W/m2K, vč. 
kotevního materiálu, průmer 730 mm

ks 0,000 0,00 0,00

PP
DOD+MT - tepelně izolační prvek s integrovaným trojsklem pro nízkoenergetické domy Us´0,53W/m2K, vč. kotevního materiálu, průmer 730 
mm

VV " odpočet 15ks "
VV 15 15,000
VV 15*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

379 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 7,440 74,40 554,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111

380 M 767005R rohož černá vnitřní 3,1*2,4 dočištovací m2 7,440 2 883,90 21 456,00
PP rohož černá vnitřní 3,1*2,4 dočištovací

P
Poznámka k položce:
v celkové ceně připočíst ztratné/prořez
polypropylen na gumovém podkladu ,v.18 mm

VV 3,1*2,4 7,440
VV Součet 7,440

381 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 11,000 115,30 1 268,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121
VV rohož dočišťovací int.
VV (3,1+2,4)*2 11,000
VV Součet 11,000

382 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 12,100 424,80 5 140,00 CS ÚRS 2023 01
PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

VV 11*1,1 12,100

383 K 767620252 Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdiva plochy přes 0,6 do 1,5 m2 m2 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 
1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767620252
VV o10  0,66*0,85  1 ks
VV o11  0,60*0,75   1 ks - odpočet
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

384 M R767-010 o10  okno sklopné 0,66*0,85 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem ks 1,000 14 476,00 14 476,00
PP o10  okno sklopné jednokřídlé 0,66*0,85 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk
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P
Poznámka k položce:
popis a specifikace dle výpisu, Uw0,96W/mk

VV o10  0,66*0,85  1 ks
VV 1 1,000
VV o11  0,60*0,75   1 ks
VV Součet 1,000

385 M R767 -011
o11  okno sklopné jednokřídlé 0,60x0,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  
Uw0,96W/mk

ks 0,000 0,00 0,00

PP o11  okno sklopné jednokřídlé 0,60*0,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
Uw0,96W/mk

386 K 767620254 Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2 m2 64,766 799,00 51 748,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767620254
VV Součet o1+o2+o6+o7+o8+ (o9 odpočet) 0,000
VV o1   1,47*2,07  9 ks   
VV o2  1,47*1,75  8 ks
VV o6  1,35*1,50  2 ks
VV o8  1,35*2,50  2 ks
VV o7  0,60*2,50  4 ks
VV o9  1,20*1,50  2 ks - 2*(1,2*1,5) - odpočet
VV 9*(1,47*2,07)+8*(1,47*1,75)+2*(1,35*1,5)+2*(1,35*2,5)+4*(0,6*2,5) 64,766
VV Součet 64,766

387 M R767-001
o1  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,47*2,10 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným 
mostem,  Uw0,96W/mk

ks 9,000 37 976,00 341 784,00

PP o1  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,47*2,10 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
vč. parapetního zábradli - sklo, 4 ks se sítí proti hmyzu

VV o1   1,47*2,07  9 ks   ,4 ks sít proti hmyzu
VV 9 9,000

388 M R767-002
o2  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,47*1,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným 
mostem,  Uw0,96W/mk

ks 8,000 33 840,00 270 720,00

PP o2  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,47*1,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
vč. parapetního zábradli - sklo

VV o2  1,47*1,75  8 ks
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

389 M R767-006
o6  okno plné jednodílné  pevné 1,35*1,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  
Uw0,96W/mk

ks 2,000 20 022,00 40 044,00

PP o6  okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1,35*1,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
vč. parapetního zábradli-madlo
koordinace s interiérem, pískování

VV o6  1,35*1,50  2 ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

390 M R767-008
o8  okno plné jednodílné  pevné  1,35*2,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  
Uw0,96W/mk

ks 2,000 26 132,00 52 264,00

PP o8  okno plné jednodílné  pevné  1,35*2,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
zabradlí bezpečnostní sklo do v. 1,1

VV o8  1,35*2,50  2 ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

391 M R767-007
o7  okno  otevíravé a sklopné, dvoudílné  0,6*2,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným 
mostem,  Uw0,96W/mk

ks 4,000 25 944,00 103 776,00

PP o7  okno  otevíravé a sklopné, dvoudílné  0,6*2,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
zabradlí bezpečnostní sklo do v. 1,1

VV o7  0,60*2,50  4 ks
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

392 M R767-009
o9  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,20*1,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným 
mostem,  Uw0,96W/mk

ks 0,000 0,00 0,00

PP o9  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,20*1,50 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

393 K 767627306 Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou m 194,160 110,20 21 396,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627306
VV O1   1,47*2,07  9 ks
VV (1,47+2,07)*2*9 63,720
VV o2 1,47x1,75 8 ks
VV (1,47+1,75)*2*8 51,520
VV o9  1,2*1,5  2 ks
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VV (1,2+1,5)*2*2 10,800
VV o6 1,35*1,5  2 ks
VV (1,35+1,5)*2*2 11,400
VV o7  1,35*2,5  2 ks
VV (1,35+2,5)*2*2 15,400
VV o8  0,6*2,5  4 ks
VV (0,6+2,5)*2*4 24,800
VV o9 1,2*1,5  2 ks
VV (1,2+1,5)*2*2 10,800
VV o10  0,66*0,85  1 ks
VV (0,66+0,85)*2*1 3,020
VV o11 0,6*0,75  1 ks
VV (0,6+0,75)*2*1 2,700
VV Součet 194,160

394 K 767627310 Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou m 194,160 298,70 57 996,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační 
páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627310
VV O1   1,47*2,07  9 ks
VV (1,47+2,07)*2*9 63,720
VV o2 1,47x1,75 8 ks
VV (1,47+1,75)*2*8 51,520
VV o9  1,2*1,5  2 ks
VV (1,2+1,5)*2*2 10,800
VV o6 1,35*1,5  2 ks
VV (1,35+1,5)*2*2 11,400
VV o7  1,35*2,5  2 ks
VV (1,35+2,5)*2*2 15,400
VV o8  0,6*2,5  4 ks
VV (0,6+2,5)*2*4 24,800
VV o9 1,2*1,5  2 ks
VV (1,2+1,5)*2*2 10,800
VV o10  0,66*0,85  1 ks
VV (0,66+0,85)*2*1 3,020
VV o11 0,6*0,75  1 ks
VV (0,6+0,75)*2*1 2,700
VV Součet 194,160

395 K 767-o21a příplatek - DOD+MT požárně odolné okno fixní o21 1100*2300 Kus 0,000 0,00 0,00
PP příplatek - DOD+MT požárně odolné okno fixní o21 1100*2300

P
Poznámka k položce:
požární odlnost EI30DP1

VV 6,67 6,670
VV " odpočet 6,67m2 "
VV 6,67*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

396 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640221

397 M 767-015 o15 dveře dvoukřídlé vnitřní Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2  (900+600*2100) kus 0,000 0,00 0,00
PP o15 dveře dvoukřídlé vnitřní Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2  (900+600*2100)

398 K 767640222 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 8 460,00 8 460,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222
VV o13 2,0*2,5
VV 1 1,000

399 M R767D112-013 o13 dveře Al dvoukřídlé otevíravé s nadsvětlíkem vč. rozšiřovacího připojovacího profilu, el. vrátný ks 1,000 100 580,00 100 580,00
PP o13 dveře Al dvoukřídlé otevíravé s nadsvětlíkem vč. rozšiřovacího připojovacího profilu, el. vrátný

P
Poznámka k položce:
dle výpisu

400 K 767646521 Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v do 1970 mm kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646521
VV O16- 2 ks 1.03, 1.17
VV 2 odpočet 
VV Součet 0,000

401 M 767-O16 dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1450x2480mm kus 0,000 0,00 0,00

PP O16  dveře dvoukřídlé vnitřní Al prosklenéé  interierové protipožární EW/EI 15, 30, 45 DP1 C2  zárubeň 900+600/1970, vč. připojovacího profilu

P
Poznámka k položce:
vč. zárubně a připojovacího profilu, v místn. 1.03 el. vrátný

402 K 767893115 Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná š do 1,50 m kus 2,000 2 207,30 4 415,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893115
VV překrytí vstupu š.3,4 m, hl.0,85, po částech , dle D11b7
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

403 M 767-1
Dod stříška 3300 x 900 / 1650+1650x900 /, nad vstupem dle D11b7- bezpecnostní sklo, tahla nerez, kotevní 
prvky přes KZS tl.160 mm

soubor 1,000 43 240,70 43 241,00

PP Dod stříška 3300 x 900 / 1650+1650x900 /, nad vstupem dle D11b7- bezpecnostní sklo, tahla nerez, kotevní prvky přes KZS tl.160 mm

VV vč. kotvení přes KZSm okapn., tahla nerez, spojovaci 
VV 1 1,000

404 K 767-z1 Z1 DOD+MT vlajková tyč dl 2,7m pruměr 42 mm, s vnitřním vedením lanka, určeno do venkovního prostředí ks 2,000 14 696,90 29 394,00

PP Z1 vlajková tyč dl 2,7m určeno do venkovního prostředí, na fasády ,

P
Poznámka k položce:
s vnitřním vedením lanka,

405 K 767-z2 Z2  DOD+MT okenní zabrana trubková, brouš nerez 42,4mm*1500 mm ks 19,000 3 904,40 74 184,00
PP Z2 DOD+MT okenní zabrana trubková, brouš nerez 42,4mm*1500 mm

VV 17+2 19,000

406 K 767-z6 Z6  DOD+MT zábradlí u vstupní rampy  , brouš nerez 42,4mm kus 0,000 0,00 0,00
PP Z6 DOD+MT zábradlí u vstupní rampy , brouš nerez 42,4mm

P
Poznámka k položce:
dle 398/2009 Sb

407 K 767-z8 Z8 DOD+MT madlo stavajícího schodiště , brouš nerez 42,4mm bm 0,000 0,00 0,00
PP Z8 DOD+MT madlo stavajícího schodiště , brouš nerez 42,4mm

P
Poznámka k položce:
dle 398/2009Sb.

408 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 13 320,780 1,97 26 295,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 183 420,00
409 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 122,710 37,60 4 614,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011
VV 89,30+68,90 158,200
VV " odpočet výměr m.č.103,108,116 dle nového stavu "
VV -11,85-9,05-14,59 -35,490
VV Součet 122,710

410 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 122,710 197,40 24 223,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012

411 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 1,800 94,00 169,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021
VV "2.12a-2.15"      0,90 0,900
VV "2.16-2.15a"      0,90 0,900
VV Součet 1,800

412 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,980 249,10 493,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm

VV 1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,980

413 K 771161021.1 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 12,500 94,00 1 175,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021.1
VV "1NP"
VV "1.04-1.03"   1,50 1,500
VV "1,01-1.02"   1,50 1,500
VV "1,06-1.16"  0,90 0,900
VV "1.16-1.15"  1,50 1,500
VV Mezisoučet 5,400
VV "2NP"
VV "2.12-2.13"    1,00 1,000
VV "2.12-2.14"    1,00 1,000
VV "2.12a-2.11"  1,70 1,700
VV "2.12a-2.15"  0,80 0,800
VV "2.16-2.11"    1,70 1,700
VV "2.16-2.18"     0,90 0,900
VV Mezisoučet 7,100
VV Součet 12,500

414 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 13,750 249,10 3 425,00 CS ÚRS 2023 01
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PP profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm

VV 12,50*1,10 13,750

415 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 33,060 188,00 6 215,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112
VV "1NP"
VV "1.01"    8,23*2+3,10 19,560
VV "1.03" 5,28*2+2*0,40 - odpočet 
VV "1.08"  4,40-0,80+4,00+1,00+0,50+0,80 - odpočet
VV "1.12"  (1,80+2,20*2)-0,80 5,400
VV "1.13" (1,60+3,25*2) 8,100
VV Mezisoučet 33,060
VV Součet 33,060

416 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 132,240 47,90 6 334,00 CS ÚRS 2023 01
PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 33,06/0,30*1,2 132,240

417 K 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 34,900 162,20 5 661,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771551810
VV "1NP"
VV "1.07+1.07a"   18,90+16,0 34,900

418 K 771574223 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 49,310 470,00 23 176,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574223
VV "1.NP"
VV "1.01"           33,50 33,500
VV "1.03"           12,50 12,500
VV "1.08"             8,0 8,000
VV "1.12"             4,80 4,800
VV "1.13"             5,20 5,200
VV "1.14"            4,40 4,400
VV "1.16"            16,40 16,400
VV Mezisoučet 84,800
VV " odpočet výměr m.č.103,108,116 dle nového stavu "
VV -11,85-9,05-14,59 -35,490
VV Součet 49,310

419 M 59761434-ri dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 54,241 432,40 23 454,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

P

Poznámka k položce:
keramická dlažba R9, R10 sociální zařízení
PEI 4
v koordinaci s interiérem - viz vzor, 200/200-250/250 mm

RAL0607005, 0607010,  0805010, 0008500
VV 49,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 54,241

420 K 771574226 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 68,900 470,00 32 383,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574226
VV "1NP"
VV "1.07+1.07a"       18,90+16,00 34,900
VV "1.09"                    1,70 1,700
VV "1.10"                    2,20 2,200
VV "1.11"                    1,70 1,700
VV Mezisoučet 40,500
VV "2NP"
VV "2.15+2.15a"    13,80+14,60 28,400
VV Mezisoučet 28,400
VV Součet 68,900

421 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 75,790 432,40 32 772,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

VV 68,90 68,900
VV 68,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 75,790

422 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 13,700 18,80 258,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111
VV "1.NP"
VV "1.12"             4,80 4,800
VV "1.14"            4,40 4,400
VV "2NP"
VV "2.12b" 1,50*(0,60+0,90) 2,250

Strana 57 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.12c" 1,50*(0,60+0,90) 2,250
VV Součet 13,700

423 K 771577112 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor m2 10,000 18,80 188,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577112
VV "1.12"             4,80 4,800
VV "1.13"             5,20 5,200
VV Součet 10,000

424 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 30,100 451,20 13 581,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112
VV "1NP"
VV "1.09"                    1,70 1,700
VV "2NP"
VV "2.15+2.15a"    13,80+14,60 28,400
VV Součet 30,100

425 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 1 894,970 2,80 5 299,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203

D 775 Podlahy skládané 529 033,00
426 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 170,185 35,70 6 076,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111311

427 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah m2 170,185 26,30 4 476,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775121111

428 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 76,650 47,00 3 603,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lišty obvodové lepené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775413401
VV "2.12"           6,40+5,00+7,45+7,50-1,50*2-0,90*2-2,90+0,60*4+0,90*2*2 24,650
VV "2.12a"    (4,40+7,45)*2-2,90-1,70-0,90+0,60*2 19,400
VV "2.16"       (10,0+7,45)*2-0,90-1,70-0,90+0,60*2 32,600
VV Součet 76,650

429 M 61418151 lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm m 76,650 93,10 7 136,00 CS ÚRS 2023 01
PP lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm

430 K 775511611 Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I m2 170,185 1 969,30 335 145,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 
mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm dub, třída I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511611
VV "2NP"
VV "2.12+2.12a"    83,60+0,90*0,65*2+2,90*0,60+1,70*0,65 87,615
VV "2.16"                75,90+1,70*0,65+0,90*0,65 77,590
VV "2.12b" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV "2.12c" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV Součet 170,185

431 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 170,185 131,60 22 396,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511810
VV "2NP"
VV "2.12+2.12a"    83,60+0,90*0,65*2+2,90*0,60+1,70*0,65 87,615
VV "2.16"                75,90+1,70*0,65+0,90*0,65 77,590
VV "2.12b" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV "2.12c" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV Součet 170,185

432 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 170,185 263,20 44 793,00 CS ÚRS 2023 01
PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775591311

433 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 340,370 94,00 31 995,00 CS ÚRS 2023 01

PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775591314
VV 2 vrstvy
VV 170,185*2 340,370

434 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 170,185 249,10 42 393,00 CS ÚRS 2023 01
PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775591316

435 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m % 5 298,050 5,85 31 020,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775203

D 776 Podlahy povlakové 930 065,00
436 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 274,210 164,50 45 108,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116
VV "2NP"
VV "stávající chodba"
VV 11,40+24,50+5,20+2,40+9,40 52,900
VV "místnosti"
VV (6,40+4,87)/2*7,50 42,263
VV 8,70*7,50 65,250
VV 10,50*7,50 78,750
VV "schodiště"      35,047 35,047
VV Součet 274,210

437 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 353,050 35,70 12 604,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

438 K 776121113 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 27,200 26,30 715,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121113
VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60*0,5 16,800
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60*0,5 10,400
VV Součet 27,200

439 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 353,050 32,90 11 615,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321

440 K 776141124 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 353,050 592,20 209 076,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141124
VV "1.02"          35,70 35,700
VV "1.04"          53,50 53,500
VV "1.05"           2,20 2,200
VV "1.06"          36,00 36,000
VV "1.15"          14,50 14,500
VV Mezisoučet 141,900
VV "2NP"
VV "2.11"         24,50 24,500
VV "2.12+2.12a"    83,60 83,600
VV "2.13+2.14"       9,40 9,400
VV "2.16"                75,90 75,900
VV "2.17"                 4,60 4,600
VV "2.17a"               5,10                  5,100
VV "2.18"                 4,30 4,300
VV "2.19"                 11,40 11,400
VV "2.20"                 14,70 14,700
VV Mezisoučet 233,500
VV " odpočet m.č.218 dle nového stavu "
VV -14,35 -14,350
VV " dtto, m.č.214 "
VV -8 -8,000
VV Součet 353,050

441 K 776141221
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa 
tl do 3 mm

m2 35,047 987,00 34 591,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141221
VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60*(0,282+0,174) 15,322
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60*(0,282+0,174) 9,485
VV "podesty"   1,60*1,60*2*2 10,240
VV Součet 35,047

442 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 456,963 98,70 45 102,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811
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VV "1NP"
VV "1,01"     33,50 33,500
VV "1.02"     35,70 35,700
VV "1,03"     12,50 12,500
VV "1.04"     53,50 53,500
VV "1,05"     2,20 2,200
VV "1.06"     36,00 36,000
VV "1.08"                 8,00 8,000
VV "1.09"                1,70 1,700
VV "1.10"                2,20 2,200
VV "1.11"                1,70 1,700
VV "1.12"                4,80 4,800
VV "1.13"                5,20 5,200
VV "1.14"                4,40 4,400
VV "1.16"              16,40 16,400
VV Mezisoučet 217,800
VV "2NP"
VV "stávající chodba"
VV 11,40+24,50+5,20+2,40+9,40 52,900
VV "místnosti"
VV (6,40+4,87)/2*7,50 42,263
VV 8,70*7,50 65,250
VV 10,50*7,50 78,750
VV Mezisoučet 239,163
VV Součet 456,963

443 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 156,095 220,90 34 481,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776232111
VV "1NP"
VV "1.02"          35,70 35,700
VV "1.04bývalá chodba"   5,20*1,90+0,90*0,70 10,510
VV "1.05"           2,20 2,200
VV "1.06"          36,00+0,90*0,60 36,540
VV "1.15"          14,50 14,500
VV Mezisoučet 99,450
VV "2NP"
VV "2.11"         24,50+1,10*0,75+2,15*0,75+1,25*0,75 27,875
VV "2.13+2.14"       9,40+0,90*0,60*2 10,480
VV "2.17"                 4,60+0,90*0,60 5,140
VV "2.17a"               5,10                  5,100
VV "2.18"                 4,30 4,300
VV "2.19"                 11,40 11,400
VV "2.20"                 14,70 14,700
VV Mezisoučet 78,995
VV " odpočet m.č.218 dle nového stavu "
VV -14,35 -14,350
VV " dtto, m.č.214 "
VV -8 -8,000
VV Součet 156,095

444 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída 
otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 171,705 600,70 103 143,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů

VV 156,095*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 171,705

445 K 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 225,065 149,50 33 647,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776241121
VV "1NP"
VV "1.04"          53,50+2,30*0,60 54,880
VV Mezisoučet 54,880
VV "2NP"
VV "2.12+2.12a"    83,60+0,90*0,65*2+2,90*0,60+1,70*0,65 87,615
VV "2.16"                75,90+1,70*0,65+0,90*0,65 77,590
VV "2.12b" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV "2.12c" 1,50*(0,60+0,16+0,90) 2,490
VV Mezisoučet 170,185
VV Součet 225,065

446 M 28411081
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 
33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 247,572 1 034,00 255 989,00 CS ÚRS 2023 01

PP
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 
20dB

VV 225,065*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 247,572

447 K 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů m 64,640 75,20 4 861,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776301811
VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60 33,600
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60 20,800
VV "podesty"   1,60*1,60*2*2 10,240
VV Součet 64,640

448 K 776341111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm m 54,400 366,60 19 943,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776341111
VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60 33,600
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60 20,800
VV Součet 54,400

449 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída 
otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 16,875 600,70 10 137,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů

VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60 33,600
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60 20,800
VV Součet 54,400
VV 54,40*0,282 15,341
VV 15,341*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,875

450 K 776341121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm m 54,400 84,60 4 602,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776341121
VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60 33,600
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60 20,800
VV Součet 54,400

451 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída 
otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 10,412 600,70 6 254,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů

VV 9,465 9,465
VV 9,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,412

452 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 205,230 64,90 13 319,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112
VV "lišta soklová řezaná"
VV "1.02"         (4,75+7,385)*2-1,52+0,53*2 23,810
VV "1.04"    (5,20+1,90)*2-1,90-0,90-2,30+0,75*2 10,600
VV "1.05"          (1,80+1,10)*2-0,90 4,900
VV "1.06"          (4,81+7,385)*2-0,90+0,60*2 24,690
VV "1.04"         ((6,29+4,87)/2+7,385)*2-2,30+0,60*2 24,830
VV Mezisoučet 88,830
VV "2NP"
VV "2.11"         (10,90+1,90)*2-1,10-2,30-1,25-1,70*2-1,90+0,75*6 20,150
VV "2.13+2.14"      (4,45+1,90)*2-0,90*2 - odpočet
VV "2.17+2.17a"     (4,50+1,90)*2-0,90+0,60*2 13,100
VV "2.18"                 (2,20+1,90)*2-0,90 - odpočet
VV "2.19"                 4,60+1,90 6,500
VV "2.12"           6,40+5,00+7,45+7,50-1,50*2-0,90*2-2,90+0,60*4+0,90*2*2 24,650
VV "2.12a"    (4,40+7,45)*2-2,90-1,70-0,90+0,60*2 19,400
VV "2.16"       (10,0+7,45)*2-0,90-1,70-0,90+0,60*2 32,600
VV Mezisoučet 116,400
VV Součet 205,230

453 M 28411-R Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy vyplń. klínem v 0,1m, výroba, mt, lepidlo akrylát D+M m 215,492 149,50 32 216,00

PP Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy vyplń. klínem v 0,1m, výroba, mt, lepidlo akrylát D+M

VV 205,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 215,492

454 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 54,400 94,00 5 114,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776431111

Strana 61 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60 33,600
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60 20,800
VV Součet 54,400

455 M 28362-R Hrana schodová nerez m 55,488 244,40 13 561,00
PP Hrana schodová nerez

P
Poznámka k položce:
dle koordinace s interierem - viz D1.5 TZ

VV 54,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 55,488

456 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 410,447 14,10 5 787,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121
VV 375,4 375,400
VV "schody"  
VV "schodiště"
VV "1NP do 2NP"
VV 21*1,60*(0,282+0,174) 15,322
VV "2NP na půdu"
VV 13*1,60*(0,282+0,174) 9,485
VV "podesty"   1,60*1,60*2*2 10,240
VV Součet 410,447

457 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 9 594,060 2,94 28 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203

D 781 Dokončovací práce - obklady 247 208,00
458 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 180,530 28,20 5 091,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

459 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 8,415 28,20 237,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
VV "1.07"
VV 2,60*1,50*2+1,50*0,15+2,60*0,15 8,415

460 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 31,658 451,20 14 284,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
VV "1NP"
VV "1.09"
VV (0,90+1,70)*2*2,0-0,70*2,0 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "2NP"
VV "2.15, 2.15a"  (3,75+7,45)*2*0,30+0,40*2*0,30 6,960
VV                          -0,90*0,30*2 -0,540
VV  "SDK instal.stěna"            3,75*2*1,80+3,75*0,25 14,438
VV "sokl skřínky/ručníky"     (3,75-0,9)*2*2*0,15+0,15*4*0,15 1,800
VV Mezisoučet 22,658
VV Součet 31,658

461 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,515 451,20 2 037,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
VV "1.07 izolace SDK instal. polopříčky v místě myčky nadobí a tlakové sprchy"
VV 2,60*1,50*1+1,50*0,15+2,60*0,15 4,515

462 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 180,530 235,00 42 425,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031

463 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 47,840 124,00 5 932,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810
VV "1NP"
VV "1.07+1.07a"   (7,365+4,71)*2*2,0 48,300
VV                            -0,90*2,0-1,10*0,60 -2,460
VV                             0,50*2*2,0 2,000
VV Součet 47,840

464 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 180,530 441,80 79 758,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474114
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VV "1NP"
VV "1,06 za umyvadlo"  (1,20+0,60)*1,80 3,240
VV "1.07+1.07a"
VV (4,71+7,365)*2*2,0 48,300
VV 0,50*2*2,0 2,000
VV -0,90*1,97 -1,773
VV -1,10*0,60*2 -1,320
VV "1.09"
VV (0,90+1,70)*2*2,0-0,70*2,0 9,000
VV "1.10"
VV (1,25+1,70)*2*2,0-0,70*2,0*2 9,000
VV "1.11"
VV (1,875+0,90)*2*2,0 11,100
VV -0,70*2,0 -1,400
VV "1.14"
VV (1,70+2,50)*2*2,0 16,800
VV -0,90*2,0-0,80*1,50 -3,000
VV Mezisoučet 91,947
VV "2NP"
VV "2.09 - výměra upravena dle nového stavu "
VV (2,5+1,3)*2*2,1-0,9*2,1 14,070
VV " 210 - výměra upravena dle nového stavu "
VV (2,40+1,90)*2,0*2,1-0,9*2,1 16,170
VV "2.15, 2.15a"  (3,75+7,45)*2*2,0+0,40*2*2,0 46,400
VV              -0,90*2,0*2+0,40*2*2,0 -2,000
VV              -1,50*1,20+0,70*2*1,20 -0,120
VV              3,75*2*1,80+3,75*0,15 14,063
VV Mezisoučet 88,583
VV Součet 180,530

465 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 198,583 325,20 64 579,00 CS ÚRS 2023 01
PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2

VV 180,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 198,583

466 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 8,415 441,80 3 718,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474114
VV "1NP"
VV "1.07 SDK polopříčka"
VV 2,60*1,50*2+1,50*0,15+2,60*0,15 8,415

467 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 9,257 272,60 2 523,00 CS ÚRS 2023 01
PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2

VV 8,415*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,257

468 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 16,000 65,80 1 053,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111
VV "1NP"
VV "1.10"
VV "nika"2*2,0 4,000
VV "1.07,1.07a"
VV "dveře" 2*2,0 4,000
VV "2NP"
VV "2.15, 2.15a"
VV "dveře"     2*2,0 4,000
VV "nika"        2*2,0 4,000
VV Součet 16,000

469 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8,400 65,80 553,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111
VV "1NP"
VV "1.07 polopříčka SDK"   2,60*2+1,50*2+0,20 8,400

470 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 96,180 65,80 6 329,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511
VV "1NP"
VV "1,06 za umyvadlo"  (1,20+0,60)*1,80*2 6,480
VV "1.07+1.07a"
VV (4,71+7,365)*2-0,90 23,250
VV 0,50*2 1,000
VV "1.09"
VV (0,90+1,70)*2-0,70 4,500
VV "1.10"
VV (1,25+1,70)*2-0,70*2 4,500
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VV "1.11"
VV (1,875+0,90)*2-0,70 4,850
VV "1.14"
VV (1,70+2,50)*2-0,90 7,500
VV Mezisoučet 52,080
VV "2NP"
VV "2.09 - výměra upravena dle nového stavu "
VV (2,5+1,3)*2-0,9 6,700
VV " 210 - výměra upravena dle nového stavu "
VV (2,40+1,90)*2,0-0,9 7,700
VV "2.15, 2.15a"  (3,75+7,45)*2+0,40*2 23,200
VV              -0,90*2+0,40*2 -1,000
VV              3,75*2 7,500
VV Mezisoučet 44,100
VV Součet 96,180

471 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 173,100 56,40 9 763,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115
VV "u podlahy"
VV "1NP"
VV "1,06 za umyvadlo"  (1,20+0,60) 1,800
VV "1.07+1.07a"
VV (4,71+7,365)*2-0,90 23,250
VV 0,50*2 1,000
VV "1.09"
VV (0,90+1,70)*2-0,70 4,500
VV "1.10"
VV (1,25+1,70)*2-0,70*2 4,500
VV "1.11"
VV (1,875+0,90)*2-0,70 4,850
VV "1.14"
VV (1,70+2,50)*2-0,90 7,500
VV "2NP"
VV "2.09"   (2,50*2+0,90) 5,900
VV "2.10" (2,50+1,90)*2+0,50*2-0,70 9,100
VV "2.15, 2.15a"  (3,75+7,45)*2+0,40*2 23,200
VV              -0,90*2+0,40*2 -1,000
VV              3,75*2 7,500
VV Mezisoučet 92,100
VV "kouty"
VV "1NP"
VV "1.06"    1,80 1,800
VV "1.07+1.07a"   2,0*4 8,000
VV "1.09"                2,0*4 8,000
VV "1.10"                2,0*6 12,000
VV "1.11"                2,0*4 8,000
VV "1.14"                2,0*4 8,000
VV "2NP"
VV "2.09"               2,0*4 8,000
VV "2.10"               2,0*4 8,000
VV "2.15, 2.15a"    2,0*6+1,80*4 19,200
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 173,100

472 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 8,400 56,40 474,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115
VV "u podlahy SDK polopříčka instalační"
VV "1NP" "1,07"    2,60*2+0,20 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV "kouty"
VV "1NP""1,07"  1,50*2 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 8,400

473 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m % 2 540,030 3,33 8 452,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 365 340,00
474 K 783214121 Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 1 237,601 295,20 365 340,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783214121
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VV "krokve"
VV "150/150  dl. 3,83m -4ks"      0,15*4*3,89*4 9,336
VV "150/150 dl. 7,77m -41ks"     0,15*4*7,77*41 191,142
VV "150/150 dl. 9,98m -6ks"       0,15*4*9,98*6 35,928
VV "150/150 dl. 10,00m -1ks"     0,15*4*10,00*1 6,000
VV "150/150 dl. 10,01m -1ks"     0,15*4*10,01*1 6,006
VV "150/150 dl. 10,02m -1ks"     0,15*4*10,02*1 6,012
VV Mezisoučet 254,424
VV "vzpěra (sloup)-pásek"
VV "100/120 dl. 1,14m -23ks"     (0,10+0,12)*2*1,14*23 11,537
VV Mezisoučet 11,537
VV "vzpěra (vazný trám)"
VV "120/120 dl. 1,11m 10ks"      0,12*4*1,11*10 5,328
VV "120/120 dl. 2,10m 10ks"      0,12*4*2,10*10 10,080
VV Mezisoučet 15,408
VV "hambálek"
VV "160/170 dl. 1,11m 2ks"        (0,16+0,17)*2*1,11*2 1,465
VV "160/170 dl. 2,20m 2ks"        (0,16+0,17)*2*2,20*2 2,904
VV "160/170 dl. 6,01m 22ks"      (0,16+0,17)*2*6,01*22 87,265
VV Mezisoučet 91,634
VV "středová vaznice"
VV "180/220 dl. 7,72m 1ks"         (0,18+0,22)*2*7,72*1 6,176
VV "180/220 dl. 10,51m 2ks"        (0,18+0,22)*2*10,51*2 16,816
VV "180/220 dl. 25,03m 1ks"        (0,18+0,22)*2*25,03*1 20,024
VV "180/220 dl. 26,28m 1ks"        (0,18+0,22)*2*26,28*1 21,024
VV Mezisoučet 64,040
VV "pozednice"
VV "240/180 dl, 4,93m 1ks"          (0,24+0,18)*2*4,93*1 4,141
VV "240/180 dl, 7,60m 1ks"          (0,24+0,18)*2*7,60*1 6,384
VV "240/180 dl, 18,77m 1ks"          (0,24+0,18)*2*18,77*1 15,767
VV "240/180 dl, 25,03m 1ks"          (0,24+0,18)*2*25,03*1 21,025
VV Mezisoučet 47,317
VV "sloupek"
VV "150/150 dl. 1,75m 12ks"        0,15*4*1,75*12 12,600
VV "150/150 dl. 2,45m 3ks"          0,15*4*2,45*3 4,410
VV Mezisoučet 17,010
VV "stropní trám"
VV "180/200 dl. 12,0m  22*2ks"     (0,18+0,20)*2*12,0*44 401,280
VV Mezisoučet 401,280
VV "záklop"
VV "půda"
VV (25,83+27,20)/2*11,40 302,271
VV (5,0+3,60)/2*7,60 32,680
VV Mezisoučet 334,951
VV Součet 1 237,601

475 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

476 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201

477 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101

478 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 125 373,00
479 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 959,968 4,70 9 212,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001
VV 149,512+1810,456 1 959,968

480 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 959,968 14,10 27 636,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111
VV 149,512+1810,456 1 959,968

481 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 523,000 9,40 4 916,00 CS ÚRS 2023 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784191007
VV "1.05"          2,20*1,20 2,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.13,2.14"   9,40 9,400
VV "2.17"            4,60 4,600
VV "2.17a"         5,10 5,100
VV "2.18"           4,30 4,300
VV "1NP"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*3,10+(3,10+0,53/2*2)*1,985 32,564
VV "1.02"   7,385*4,75 35,079
VV "1.03"   (0,53/2+4,75+0,60+5,40)*1,895 20,873
VV "1.04"  (6,29+5,60)/2*7,385 43,904
VV "1.06"    (3,34+0,65+3,37)*4,81 35,402
VV "1.07"    7,365*4,71 34,689
VV "1.08"     4,20*1,875 7,875
VV "1.09"     1,70*0,90 1,530
VV "1,10"   1,70*0,90 1,530
VV "1,11"    1,875*0,90 1,688
VV "1,12"    1,80*2,20 3,960
VV "1,13"    3,20*1,60 5,120
VV "1.14"    1,80*2,50 4,500
VV "1.15 schdiště"      14,50 14,500
VV "1.16"   (0,52/2+4,81+0,605+2,50)*1,895 15,492
VV Mezisoučet 284,746
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV Mezisoučet 238,254
VV Součet 523,000

482 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 149,512 47,00 7 027,00 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211001
VV "stěny"
VV "2.13,2.14"  (4,45+1,90)*2*3,0 38,100
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV "2.18"                (  2,20*2+1,88)*3,27 20,536
VV "1.05"  ( 2,0+1,20)*2*3,56 22,784
VV Mezisoučet 123,472
VV "stropy"
VV "1.05"          2,20*1,20 2,640
VV "2.13,2.14"   9,40 9,400
VV "2.17"            4,60 4,600
VV "2.17a"         5,10 5,100
VV "2.18"           4,30 4,300
VV Mezisoučet 26,040
VV Součet 149,512

483 K 784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 810,456 42,30 76 582,00 CS ÚRS 2023 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221001
VV "stropy"
VV "1NP""u kleneb zvětšená plocha *1,2"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*3,10+(3,10+0,53/2*2)*1,985*1,2 34,005
VV "1.02"   7,385*4,75*1,2 42,095
VV "1.03"   (0,53/2+4,75+0,60+5,40)*1,895*1,2 25,048
VV "1.04"  (6,29+5,60)/2*7,385*1,2 52,685
VV "1.06"    (3,34+0,65+3,37)*4,81*1,2 42,482
VV "1.07"    7,365*4,71*1,2 41,627
VV "1.08"     4,20*1,875*1,2 9,450
VV "1.09"     1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,10"   1,70*0,90*1,2 1,836
VV "1,11"    1,875*0,90*1,2 2,025
VV "1,12"    1,80*2,20*1,2 4,752
VV "1,13"    3,20*1,60*1,2 6,144
VV "1.14"    1,80*2,50*1,2 5,400
VV "1.15 schdiště"      14,50*1,2 17,400
VV "1.16"   (0,52/2+4,81+0,605+2,50)*1,895*1,2 18,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 305,375
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV Mezisoučet 238,254
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "1.01"    (2,36+2,50+3,32)*2*3,56+(3,10+0,53/2*2)*3,56 71,164
VV  "1.01-1.03"    1,895*3,65 6,917
VV  "1.01-1.16"    1,895*3,65 6,917
VV "1.02"  ( 7,385+4,75)*2*3,56 86,401
VV "1.03"  ( (0,53/2+4,75+0,60+5,40)+1,895)*2*3,56 91,919
VV               1,895*3,56*2 13,492
VV "1.04"  ((6,29+5,60)/2+7,385)*2*3,56 94,910
VV "1.06"   ( (3,34+0,65+3,37)+4,81)*2*3,56 86,650
VV "1.07"  (  7,365+4,71)*2*3,56 85,974
VV "1.08"   (  4,20+1,875)*2*3,56 43,254
VV "1.09"     (1,70+0,90)*2*3,56 18,512
VV "1,10"   (1,70+0,90)*2*3,56 18,512
VV "1,11"    (1,875+0,90)*2*3,56 19,758
VV "1,12"   ( 1,80+2,20)*2*1,60 12,800
VV "1,13"   ( 3,20+1,60)*2*1,60 15,360
VV "1.14"    (1,80+2,50)*2*3,56-0,90*1,97 28,843
VV "1.15 schdiště"    2,50*2*3,56 17,800
VV "1.16"  ( (0,52/2+4,81+0,605+2,50)+1,895)*2*3,56 71,698
VV Mezisoučet 790,881
VV "2NP"
VV "2.09" (1,90+0,90)*2*3,0   16,800
VV "2.10"    (2,40+1,90)*2*3,0 25,800
VV "2.11"   11,0*3,0*2 66,000
VV                 1,90*3,00 5,700
VV "2.12"   (6,40+5,00+7,45*2)*3,0 78,900
VV                -2,90*3,27 -9,483
VV "2.12a"   (4,45*2+7,45)*3,27 53,465
VV                  -2,90*3,27 -9,483
VV "2.15, 2.15a"    ( 3,75*2+7,45)*(3,27-2,0) 18,987
VV "2.16"   (10,15+7,45)*2*3,27 115,104
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV "2.19"                 ( 1,90*2+4,75)*3,27 27,959
VV "2.20"         (  4,40+5,0+4,10)*3,27 44,145
VV Mezisoučet 475,946
VV Součet 1 810,456

D 791 Zařízení velkokuchyní 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 672 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 672 300,00 21,00% 981 183,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 653 483,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.1b - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu - přípočet

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 672 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 729 629,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 608 085,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 783 894,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 011,00

    997 - Přesun sutě 169 026,00

    998 - Přesun hmot 38 613,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 942 671,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 749,00

    713 - Izolace tepelné 99 375,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 184 591,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 343 470,00

    764 - Konstrukce klempířské 1 765,00

    766 - Konstrukce truhlářské 478 355,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 707 334,00

    775 - Podlahy skládané 115 016,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 016,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.1b - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu - přípočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 672 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 729 629,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 608 085,00

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,000 655,00 655,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310237241
VV " I n.p. " 
VV " okenní otvor v m.č.111 "
VV 1 1,000

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,931 8 120,60 31 922,00
PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV " I n.p. " 
VV " m.č.104-118 "
VV 0,75*0,465*0,9 0,314
VV " m.č.103-117 "
VV 0,75*0,395*0,85 0,252
VV 0,75*1,295*0,4 0,389
VV " II n.p. "
VV " m.č.209-202 "
VV 0,355*1,47*0,6 0,313
VV " m.č.211-208 "
VV 0,6*0,34*1,47 0,300
VV " m.č.218 - dozdívka ou okna "
VV 0,375*0,5*3 0,563
VV " dozdívka u dveří "
VV 0,3*0,25*3 0,225
VV " dozdění výklenků "
VV 0,2*1,2*3*2 1,440
VV " m.č.212-211 "
VV 0,21*0,3*2,15 0,135
VV Součet 3,931

3 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 20,834 6 663,60 138 829,00
PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV " I n.p. m.č.101-117 "
VV 0,75*(1,575*2,84-0,9*1,75) 2,174
VV " m.č.116 "
VV 0,75*1,145*1,1 0,945

D1.1.1b - Arch. stav. řešení - Stavební úpravy stáv. objektu - přípočet

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " pod schodištěm- výstup ven "
VV 1*1,2*2,1 2,520
VV " dozdívka výklenků v m.č.111,109,108 "
VV 0,3*1,3*3,3 1,287
VV 0,3*1,5*3,3 1,485
VV 0,4*1,49*3,3 1,967
VV " m.č.101-102 "
VV 0,6*0,55*2,1 0,693
VV " II n.p. "
VV " m.č.210-202 "
VV 0,6*1,13*1,47 0,997
VV " m.č.211-208 "
VV 0,6*0,85*1,47 0,750
VV " m.č.211-208 "
VV 0,6*2,15*1,48 1,909
VV " m.č.220 "
VV 0,6*1,2*1,5 1,080
VV " m.č. 218 - zazdívky oken"
VV 0,6*1,2*1,5*2 2,160
VV " dveřní otvor "
VV 0,7*1*2 1,400
VV " m.č.218 "
VV 0,2*1,8*3 1,080
VV " m.č.215-211 "
VV 0,15*1,2*2,15 0,387
VV Součet 20,834

4 K 317142426 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 3,000 893,70 2 681,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1500 do 
2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142426
VV " m.č.101,103 "
VV 3 3,000

5 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 7,778 7 951,20 61 844,00
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV "1NP- I 120 "
VV " chodba - m.č.118 "
VV 0,75*2*0,35 0,525
VV " m.č.103-117 "
VV 0,75*1,3*0,35 0,341
VV " m.č.101-117 "
VV 0,75*1,3*0,35 0,341
VV " m.č.112 "
VV 0,6*1*0,35*2 0,420
VV " m.č.106,107 "
VV 0,6*1,5*0,35*2 0,630
VV " I n.p. - m.č.104-chodba , I 160 "
VV 0,6*2,8*0,4 0,672
VV " II n.p. "
VV " m.č.209-202 "
VV 0,6*1,4*0,35 0,294
VV " m.č.220, schodiště  "
VV 0,7*0,9*2*0,35 0,441
VV " m.č.218 "
VV 0,7*0,9*0,35 0,221
VV 0,7*1,95*0,35 0,478
VV "m.č.215-216 "
VV 0,6*1,3*0,35 0,273
VV " m.č.216-211 "
VV 0,6*2*0,35 0,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m.č.215-211 "
VV 0,6*1,5*0,35 0,315
VV " m.č.212-211 "
VV 0,6*2,16*0,35 0,454
VV " II n.p. m.č. 211-208 "
VV 0,6*2,4*2*0,4 1,152
VV "m.č. 212-214 "
VV 0,6*2,9*0,4 0,696
VV " okno na půdě " 
VV 0,3*1*0,35 0,105
VV Součet 7,778

6 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 4,144 65 773,60 272 566,00
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

VV "1NP- I 120 "
VV " chodba - m.č.118 "
VV 6*1,9*11,15*0,001 0,127
VV " m.č.103-117 "
VV 6*1,2*11,15*0,001 0,080
VV " m.č.101-117 "
VV 6*1,2*11,15*0,001 0,080
VV " m.č.112 "
VV 6*0,9*2*11,15*0,001 0,120
VV " m.č.106,107 "
VV 6*1,4*2*11,15*0,001 0,187
VV " II n.p. "
VV " m.č.209-202 "
VV 6*1,4*11,15*0,001 0,094
VV " m.č.220, schodiště  "
VV 6*0,9*2*11,15*0,001 0,120
VV " m.č.218 "
VV 4*0,9*11,15*0,001 0,040
VV 6*1,95*11,15*0,001 0,130
VV "m.č.215-216 "
VV 6*1,3*11,15*0,001 0,087
VV " m.č.216-211 "
VV 6*2*11,15*0,001 0,134
VV " m.č.215-211 "
VV 6*1,5*11,15*0,001 0,100
VV " m.č.212-211 "
VV 6*2,16*11,15*0,001 0,145
VV " okno na půdě "
VV 3*0,9 2,700
VV Součet 4,144

7 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,823 64 904,40 53 416,00 CS ÚRS 2023 01
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323
VV " I n.p. - m.č.104-chodba , I 160 "
VV 6*2,7*17,9*0,001 0,290
VV " II n.p. m.č. 211-208 "
VV 6*2,4*2*17,9*0,001 0,516
VV "m.č. 212-214 "
VV 6*2,9*0,001 0,017
VV Součet 0,823

8 K 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizděním m2 18,189 643,10 11 697,00
PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm

VV " I n.p. m.č.106,107 - dozdívka výklenků "
VV (1,5+1,83)*3,3 10,989
VV " II n.p. m.č.218 - dozdívka výklenků "
VV 2,4*3 7,200
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VV Součet 18,189

9 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 29,921 633,80 18 964,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225
VV " I n.p. "
VV " M. č. 105-104-103-101-116 "
VV 1,9*3,3*4 25,080
VV -0,7*2,1 -1,470
VV -1,5*2,1*3 -9,450
VV " m.č.116-114 "
VV 1,27*3,3-0,9*2,1 2,301
VV " m.č.109-111 "
VV (1,825*2+1,765)*3,3-0,7*2,1*3 13,460
VV Součet 29,921

10 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 46,200 125,50 5 798,00
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV " příčky Ytong I n.p. "
VV 2*3,3*7 46,200

11 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 8,562 812,50 6 957,00
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "1NP- I 120 "
VV " chodba - m.č.118 "
VV 2*1,9*0,12 0,456
VV " m.č.103-117 "
VV 2*1,2*0,12 0,288
VV " m.č.101-117 "
VV 2*1,2*0,12 0,288
VV " m.č.112 "
VV 2*0,9*0,12*2 0,432
VV " m.č.106,107 "
VV 2*1,4*0,12*2 0,672
VV " I n.p. - m.č.104-chodba , I 160 "
VV 2*0,16*2,7 0,864
VV " II n.p. "
VV " m.č.209-202 "
VV 2*1,4*0,12 0,336
VV " m.č.220, schodiště  "
VV 2*0,9*2*0,12 0,432
VV " m.č.218 "
VV 2*0,9*0,12 0,216
VV 2*0,95*0,12 0,228
VV "m.č.215-216 "
VV 2*1,3*0,12 0,312
VV " m.č.216-211 "
VV 2*2*0,12 0,480
VV " m.č.215-211 "
VV 2*1,5*0,12 0,360
VV " m.č.212-211 "
VV 2*2,16*0,12 0,518
VV " II n.p. m.č. 211-208 "
VV 2*2,4*2*0,16 1,536
VV "m.č. 212-214 "
VV 2*2,9*0,16 0,928
VV " okno na půdě "
VV 2*0,9*0,12 0,216
VV Součet 8,562

12 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm m2 1,290 2 136,40 2 756,00 CS ÚRS 2023 01
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231821
VV " I n.p. m.č.104 "
VV 0,6*2,15 1,290

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 783 894,00
13 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 252,754 292,20 73 855,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001
VV "2NP"
VV "2.09"    1,90*0,90 1,710
VV "2.10"    2,40*1,90 4,560
VV "2.11"   1,90*11,0 20,900
VV "2.12"   (6,40+5,00)/2*7,45 42,465
VV "2.12a"   2,90*0,60 1,740
VV                  4,45*7,45 33,153
VV "2.13,2.14"  4,45*1,90 8,455
VV "2.15, 2.15a"     3,75*7,45 27,938
VV "2.16"   10,15*7,45 75,618
VV "2.17, 2.17a"     4,55*1,88 8,554
VV "2.18"                  2,20*1,88 4,136
VV "2.19"                  1,90*4,75 9,025
VV " schodiště "  14,5 14,500
VV Součet 252,754

14 K 611325418
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 14,500 532,40 7 720,00

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "2NP m.č.220 "
VV 14,5 14,500

15 K 611325453 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % m2 14,500 80,10 1 161,00

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

16 K 611995103 Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na pletivu v rozsahu opravované pl přes 30 do 50 % m2 14,500 113,40 1 644,00

PP Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na pletivu rabicovém ve stropech, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "2NP m.č.220 "
VV 14,5 14,500

17 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 536,165 100,40 53 831,00
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV "2NP"
VV "2.09"    
VV "2.10"    2,40*3,0*2 14,400
VV "2.11"   11,0*3,0*2-1,30*2,30*2-2,15*2,30-1,50*1,97*2 49,165
VV                 1,90*3,00-1,50*1,97 2,745
VV "2.12"   (6,40+5,00+7,45*2)*3,0 78,900
VV                -0,90*1,97*2-1,50*2,50*2-1,50*2,10*2 -17,346
VV                 -2,90*3,27 -9,483
VV "2.12a"   (4,45*2+7,45)*3,27 53,465
VV                  -1,50*1,97-1,50*2,10*2-2,90*3,27 -18,738
VV "2.13,2.14"  (4,45+1,90)*2*3,0-0,90*1,97*2 34,554
VV "2.15, 2.15a"    ( 3,75*2+7,45)*3,27 48,887
VV                        -1,50*2,10-0,90*1,97 -4,923
VV "2.16"   (10,15+7,45)*2*3,27 115,104
VV                -1,50*2,10*4-0,90*1,97-1,50*1,97-0,90*1,97 -19,101
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV                               -0,90*1,97-1,20*1,50 -3,573
VV "2.18"                (  2,20*2+1,88)*3,27 20,536
VV                               -1,20*1,50 -1,800
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VV "2.19"                 ( 1,90*2+4,75)*3,27 27,959
VV                               -1,50*1,97 -2,955
VV "2.20"         (  4,40+5,0+4,10)*3,27 44,145
VV "ostění a nadpraží oken v uliční fasádě"
VV "2NP"
VV (1,50+2,10*2)*0,87*9 44,631
VV "ostění a nadpraží vybouraných otvorů"
VV "2NP"
VV "2.12-otvor1500/2500"   (1,50+2*2,50)*0,90*2 11,700
VV          "otvor  900/1970"    (0,90+2*1,97)*0,70*2 6,776
VV "2.12a -otvor1700/2100"  (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV "2.15a-nika1000/2100"     (1,10+2*2,10)*0,40+1,10*2,10 4,430
VV           "otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,55 2,805
VV "2.16-otvor1700/2100"    (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV         "-otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,70 3,570
VV Součet 536,165

18 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 536,165 74,60 39 998,00
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

19 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 59,842 250,40 14 984,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV " příčky Ytong - I n.p. "
VV 29,921*2 59,842

20 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 48,019 206,80 9 930,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131
VV " příčky Ytong - I n.p. "
VV 29,921*2 59,842
VV " odpočet obkladu v m.č. 1.11 "
VV -1*2,1 -2,100
VV " dtto v m.č.109 "
VV -(1,765*2+0,9+0,2)*2,1 -9,723
VV Součet 48,019

21 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 536,165 359,90 192 966,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV "2NP"
VV "2.09"    
VV "2.10"    2,40*3,0*2 14,400
VV "2.11"   11,0*3,0*2-1,30*2,30*2-2,15*2,30-1,50*1,97*2 49,165
VV                 1,90*3,00-1,50*1,97 2,745
VV "2.12"   (6,40+5,00+7,45*2)*3,0 78,900
VV                -0,90*1,97*2-1,50*2,50*2-1,50*2,10*2 -17,346
VV                 -2,90*3,27 -9,483
VV "2.12a"   (4,45*2+7,45)*3,27 53,465
VV                  -1,50*1,97-1,50*2,10*2-2,90*3,27 -18,738
VV "2.13,2.14"  (4,45+1,90)*2*3,0-0,90*1,97*2 34,554
VV "2.15, 2.15a"    ( 3,75*2+7,45)*3,27 48,887
VV                        -1,50*2,10-0,90*1,97 -4,923
VV "2.16"   (10,15+7,45)*2*3,27 115,104
VV                -1,50*2,10*4-0,90*1,97-1,50*1,97-0,90*1,97 -19,101
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV                               -0,90*1,97-1,20*1,50 -3,573
VV "2.18"                (  2,20*2+1,88)*3,27 20,536
VV                               -1,20*1,50 -1,800
VV "2.19"                 ( 1,90*2+4,75)*3,27 27,959
VV                               -1,50*1,97 -2,955
VV "2.20"         (  4,40+5,0+4,10)*3,27 44,145
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VV "ostění a nadpraží oken v uliční fasádě"
VV "2NP"
VV (1,50+2,10*2)*0,87*9 44,631
VV "ostění a nadpraží vybouraných otvorů"
VV "2NP"
VV "2.12-otvor1500/2500"   (1,50+2*2,50)*0,90*2 11,700
VV          "otvor  900/1970"    (0,90+2*1,97)*0,70*2 6,776
VV "2.12a -otvor1700/2100"  (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV "2.15a-nika1000/2100"     (1,10+2*2,10)*0,40+1,10*2,10 4,430
VV           "otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,55 2,805
VV "2.16-otvor1700/2100"    (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV         "-otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,70 3,570
VV Součet 536,165

22 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 50,839 171,40 8 714,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002
VV "1NP- I 120 "
VV " chodba - m.č.118 "
VV 1,6*2 3,200
VV " m.č.103-117 "
VV 1,6*1,3 2,080
VV " m.č.101-117 "
VV 1,6*1,3 2,080
VV " m.č.112 "
VV 1,5*1*2 3,000
VV " m.č.106,107 "
VV 1,5*1,5*2 4,500
VV " I n.p. - m.č.104-chodba , I 160 "
VV 1,6*2,8 4,480
VV " II n.p. "
VV " m.č.209-202 "
VV 1,5*1,4 2,100
VV " m.č.220, schodiště  "
VV 1,5*0,9*2 2,700
VV " m.č.218 "
VV 1,5*0,9 1,350
VV 1,5*1,95 2,925
VV "m.č.215-216 "
VV 1,5*1,3 1,950
VV " m.č.216-211 "
VV 1,4*2 2,800
VV " m.č.215-211 "
VV 1,4*1,5 2,100
VV " m.č.212-211 "
VV 1,4*2,16 3,024
VV " II n.p. m.č. 211-208 "
VV 1,5*2,4*2 7,200
VV "m.č. 212-214 "
VV 1,5*2,9 4,350
VV " okno na půdě "
VV 1*1 1,000
VV Součet 50,839

23 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,410 141,00 622,00
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV " ostění otvorů"
VV 0,2*(1,25+0,65+1,25)*7 4,410

24 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 4,410 18,80 83,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031
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VV " ostění otvorů"
VV 0,2*(1,25+0,65+1,25)*7 4,410

25 K 622231141
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
160 do 200 mm

m2 79,452 648,60 51 533,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622231141
VV "dvorní stěna východní"
VV (8,16+2*0,16)*(7,65-0,50)+(8,16+2*0,16)*(13,15-7,65)/2 83,952
VV -0,6*1,25*6 -4,500
VV Součet 79,452

26 M 28376813 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 200mm m2 83,425 2 838,80 236 827,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 200mm

VV 79,452*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,425

27 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 8,400 9,40 79,00
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV " zakládací lišta " 
VV 8,4 8,400

28 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 8,400 148,50 1 247,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm

29 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 44,400 9,40 417,00
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV " rohový - okna "
VV (0,6+1,25)*2*6 22,200
VV " začišťovací - okna "
VV (0,6+1,25)*2*6 22,200
VV Součet 44,400

30 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 18,600 36,70 683,00
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV (1,25+0,6+1,25)*6 18,600

31 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,600 38,50 139,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

VV 0,6*6 3,600

32 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 3,600 53,60 193,00
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV 0,6*6 3,600

33 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 22,200 11,30 251,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV (0,6+1,25)*2*6 22,200

34 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 4,410 188,00 829,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV " ostění otvorů"
VV 0,2*(1,25+0,65+1,25)*7 4,410

35 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 4,500 36,80 166,00
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 0,6*1,25*6 4,500

36 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,375 5 182,00 1 943,00

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV " zvětšení plochy podlah v m. č 105 a 108 "
VV (1,5+1)*0,15 0,375

37 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 2,500 329,00 823,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451234
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VV " zvětšení plochy podlah v m. č 105 a 108 "
VV 1,5+1 2,500

38 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 5,000 34,80 174,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451292
VV 2,500*2 5,000

39 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 14,000 470,00 6 580,00

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

VV " 700/2100 "
VV 4 4,000
VV " 800/2100 "
VV 2 2,000
VV " 900/2100 "
VV 7 7,000
VV " D/40 - 800/197 "
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

40 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 4,000 2 509,80 10 039,00
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

41 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 2 538,00 5 076,00
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

42 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 7,000 2 566,20 17 963,00
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

43 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu kus 3,000 470,00 1 410,00

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 
4,5 m2

P
Poznámka k položce:
nutno ověřit stávající překlady, rozměr se muže lišit  dle velikosti a uložen překladu (+-5-10cm)

VV "1500/2100 "
VV 3 3,000

44 M 55331748 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 3,000 2 914,00 8 742,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm

45 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 4 585,00 4 585,00

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

VV " 800/2100 "
VV 1 1,000

46 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 707,20 2 707,00

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV "800/1970"
VV "D4"    1 1,000

47 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 3,000 5 576,50 16 730,00

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 
do 6,5 m2

VV " 1500/2100 "
VV 3 3,000

48 M 55331763
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 
2100mm

kus 3,000 3 083,20 9 250,00

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm

P
Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 011,00
49 K 962023390 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,859 1 002,50 861,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962023390
VV " m.č.214 "
VV 0,36*0,795*3 0,859

50 K 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 10,917 540,80 5 904,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962023391
VV " I n.p. m.č.108 "
VV 0,45*1,2*3,3 1,782
VV " m.č.105 "
VV 0,8*2,035*3,3 5,372
VV "II n.p. m.č.212-214 "
VV 0,7*2,5*2,15 3,763
VV Součet 10,917

51 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 57,146 98,20 5 612,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031132
VV " I n.p. , m.č.104 - m.č.118 "
VV 0,75*2,15*2-0,75*0,84 2,595
VV " m.č.103-117 "
VV 0,75*0,9*2 1,350
VV " schodiště "
VV 0,6*1,25*2*2 3,000
VV " m.č.108 - odbourání zdiva "
VV (1,2+0,45)*3,3 5,445
VV " m.č.106-107 "
VV 0,6*1,25*2 1,500
VV " m.č.104 "
VV 0,6*2,15 1,290
VV " m.č. 105 "
VV (2,35+0,8)*3 9,450
VV " II n.p. "
VV " m.č. 209-202 "
VV 0,6*(1+2,3) 1,980
VV " m.č.211-208 "
VV 0,6*(0,83+2,15)*2 3,576
VV " II n.p. m.č.220,schodiště "
VV 0,7*1,25*2*2 3,500
VV " m.č. 218 "
VV 0,6*1,25*2 1,500
VV " m.č.216-218 "
VV 1*2,15*2 4,300
VV " m.č.216-211 "
VV 0,7*2,15*2 3,010
VV " m.č.216-215 "
VV 0,6*2,15*2 2,580
VV " m.č.215-211 "
VV 0,7*2,15*2 3,010
VV " m.č.212-211 "
VV 0,7*2,15*2 3,010
VV " m.č.212-214 "
VV 0,7*2,15*2 3,010
VV " m.č.214 "
VV (0,795+0,35)*2 2,290
VV " okno na půdě "
VV 0,3*1,25*2 0,750
VV Součet 57,146

52 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 0,363 467,90 170,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033461
VV " m.č.106-107 - snížení parapetu "
VV 0,6*1,1*0,55 0,363

53 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,244 1 159,60 283,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033541
VV " pro okno na půdě "
VV 0,3*0,65*1,25 0,244

54 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,713 1 339,90 2 295,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV "1NP"    
VV " schodiště "
VV 0,6*0,6*1,25*2 0,900
VV " m.č.106-107 "
VV 0,6*1,1*0,55 0,363
VV " II n.p. m.č.218 "
VV 0,6*0,6*1,25 0,450
VV Součet 1,713

55 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 1,658 1 539,80 2 553,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

VV " I n.p. m.č.104-117 "
VV 0,75*0,9*0,9 0,608
VV " II n.p. m.č.220,schodiště "
VV 0,7*0,6*1,25*2 1,050
VV Součet 1,658

56 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 8,781 834,10 7 324,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV "1NP"    
VV " m.č.106-107 "
VV 0,6*1,1*1,25 0,825
VV " m.č.104 "
VV 0,6*1,4*2,15 1,806
VV " II n.p. "
VV " m.č. 209-202 "
VV 0,6*1*0,83+0,6*0,18*2,3 0,746
VV " m.č.211-208 "
VV 0,6*0,4*0,83+0,6*1,6*2,15 2,263
VV 0,6*0,92*0,83+0,6*1,08*2,15 1,851
VV " m.č.216-215 "
VV 0,6*1*2,15 1,290
VV Součet 8,781

57 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 3,881 1 079,60 4 190,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

VV " I n.p. , m.č. 104 - m.č.118 "
VV 0,75*1,6*2,15-0,75*0,53*0,84 2,246
VV " II n.p. m.č.216-211 "
VV 0,7*1,7*2,15-0,7*1*2 1,159
VV " m.č.215-211 "
VV 0,7*1,2*2,15-0,7*0,95*2 0,476
VV Součet 3,881

58 K 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 5,795 1 266,90 7 342,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033691
VV " II n.p. m.č.216-218 "
VV 1*1,625*2,15 3,494
VV " m.č.212-211 "
VV 0,7*1,7*2,15-0,3*0,4*2,15 2,301
VV Součet 5,795

59 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 17,500 168,50 2 949,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031813
VV " I n.p. m.č.106,107 - dozdívka výklenků "
VV 2*2*3,3 13,200
VV " m.č.215-211 "
VV 2,15*2 4,300
VV Součet 17,500

60 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 39,400 243,40 9 590,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031824
VV " I n.p. - dozdívka okenního otvoru v m.č.111 "
VV 0,75 0,750
VV " dozdívky výklenků v m.č.111,109,108 "
VV (1+2+2)*2,5 12,500
VV " m.č.218 - dozdívky výklenků "
VV 2*3*2 12,000
VV " dozdívka u okna a dveří "
VV 3*2 6,000
VV " m.č.216 - dozdívka výklenku "
VV 3*2 6,000
VV " dozdívka otvoru mezi m.č.212-211 "
VV 2,15 2,150
VV Součet 39,400

61 K 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm m 39,820 337,00 13 419,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031826
VV " I n.p. "
VV " m.č.104-118 "
VV 0,85 0,850
VV " m.č.103-117 "
VV 1,5 1,500
VV " m.č.101-117 "
VV 2*2,84 5,680
VV " m.č.116 "
VV 2*1,1 2,200
VV " pod schodištěm- výstup ven "
VV 2*2,1 4,200
VV " m.č.101-102 "
VV 2,1 2,100
VV " II n.p. "
VV " m.č. 209-202 "
VV 1,47 1,470
VV " m.č.210-202 "
VV 2*1,47 2,940
VV " m.č.211-208 "
VV 1,47+1,47*2+1,47 5,880
VV " m.č.220 "
VV 2*1,5 3,000

Strana 81 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m.č.218 - okna "
VV 1,5*2*2 6,000
VV " dveřní otvor "
VV 2*2 4,000
VV Součet 39,820

62 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 132,360 165,30 21 879,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 150 mm

VV "1NP"
VV " chodba - m.č.118 "
VV 6*1,9 11,400
VV " m.č.103-117 "
VV 6*1,2 7,200
VV " m.č.101-117 "
VV 6*1,2 7,200
VV " m.č.112 "
VV 6*0,9*2 10,800
VV " m.č.106,107 "
VV 6*1,4*2 16,800
VV " II n.p. "
VV " m.č.209-202 "
VV 6*1,4 8,400
VV " m.č.220, schodiště  "
VV 6*0,9*2 10,800
VV " m.č.218 "
VV 4*0,9 3,600
VV 6*1,95 11,700
VV "m.č.215-216 "
VV 6*1,3 7,800
VV " m.č.216-211 "
VV 6*2 12,000
VV " m.č.215-211 "
VV 6*1,5 9,000
VV " m.č.212-211 "
VV 6*2,16 12,960
VV " okno na půdě "
VV 3*0,9 2,700
VV Součet 132,360

63 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 62,400 215,00 13 416,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666
VV " I n.p. - m.č.104-chodba "
VV 6*2,7 16,200
VV " II n.p. m.č. 211-208 "
VV 6*2,4*2 28,800
VV "m.č. 212-214 "
VV 6*2,9 17,400
VV Součet 62,400

64 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 536,165 60,10 32 224,00

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV "2NP"
VV "2.09"    
VV "2.10"    2,40*3,0*2 14,400
VV "2.11"   11,0*3,0*2-1,30*2,30*2-2,15*2,30-1,50*1,97*2 49,165
VV                 1,90*3,00-1,50*1,97 2,745
VV "2.12"   (6,40+5,00+7,45*2)*3,0 78,900
VV                -0,90*1,97*2-1,50*2,50*2-1,50*2,10*2 -17,346
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VV                 -2,90*3,27 -9,483
VV "2.12a"   (4,45*2+7,45)*3,27 53,465
VV                  -1,50*1,97-1,50*2,10*2-2,90*3,27 -18,738
VV "2.13,2.14"  (4,45+1,90)*2*3,0-0,90*1,97*2 34,554
VV "2.15, 2.15a"    ( 3,75*2+7,45)*3,27 48,887
VV                        -1,50*2,10-0,90*1,97 -4,923
VV "2.16"   (10,15+7,45)*2*3,27 115,104
VV                -1,50*2,10*4-0,90*1,97-1,50*1,97-0,90*1,97 -19,101
VV "2.17, 2.17a"   ( 4,55+1,88)*2*3,27 42,052
VV                               -0,90*1,97-1,20*1,50 -3,573
VV "2.18"                (  2,20*2+1,88)*3,27 20,536
VV                               -1,20*1,50 -1,800
VV "2.19"                 ( 1,90*2+4,75)*3,27 27,959
VV                               -1,50*1,97 -2,955
VV "2.20"         (  4,40+5,0+4,10)*3,27 44,145
VV "ostění a nadpraží oken v uliční fasádě"
VV "2NP"
VV (1,50+2,10*2)*0,87*9 44,631
VV "ostění a nadpraží vybouraných otvorů"
VV "2NP"
VV "2.12-otvor1500/2500"   (1,50+2*2,50)*0,90*2 11,700
VV          "otvor  900/1970"    (0,90+2*1,97)*0,70*2 6,776
VV "2.12a -otvor1700/2100"  (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV "2.15a-nika1000/2100"     (1,10+2*2,10)*0,40+1,10*2,10 4,430
VV           "otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,55 2,805
VV "2.16-otvor1700/2100"    (1,70+2*2,10)*0,70 4,130
VV         "-otvor 900/2100"      (0,90+2*2,10)*0,70 3,570
VV Součet 536,165

D 997 Přesun sutě 169 026,00

65 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace t 105,252 437,60 46 058,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 
m

66 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 16,000 568,30 9 093,00
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

VV 2*8,0 16,000

67 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 960,000 49,00 47 040,00
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311

VV 16*60 "Přepočtené koeficientem množství 960,000

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 105,252 118,20 12 441,00
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

69 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 947,268 5,20 4 926,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV 105,252*9 "Přepočtené koeficientem množství 947,268

70 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 105,252 470,00 49 468,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 38 613,00
71 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 96,871 398,60 38 613,00

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 942 671,00

Strana 83 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 749,00
72 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,500 11,20 28,00

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV " zvětšení plochy podlah v m. č 105 a 108 "
VV 1,5+1 2,500

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 73 320,00 73,00
PP lak penetrační asfaltový

VV 2,5*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,001

74 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 5,000 116,20 581,00
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 2,5*2 5,000

75 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,875 193,60 557,00

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 2,5*1,15 2,875

76 M 62856010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,875 159,80 459,00

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu

VV 2,5*1,15 2,875

77 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 16,800 3,02 51,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 713 Izolace tepelné 99 375,00
78 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,500 18,80 47,00

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV " zvětšení plochy podlah v m. č 105 a 108 "
VV 1,5+1 2,500

79 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm m2 2,550 347,80 887,00
PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm

VV 2,5*1,02 2,550

80 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 132,116 142,30 18 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a 
staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411111
VV " světlovody "
VV 0,55*3,14*(9*5+9*3,5) 132,116

81 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 145,420 169,20 24 605,00 CS ÚRS 2023 01
PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm

VV 132,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,420

82 K 713492522 Montáž tepelné izolace parotěsná zábrana potrubí Al fólií obalovou m2 156,137 233,70 36 489,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí parotěsná zábrana hliníkovou fólií obalovou potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713492522
VV " světlovody "
VV 0,65*3,14*(9*5+9*3,5) 156,137

83 M 19451230 folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm kg 46,800 350,60 16 408,00 CS ÚRS 2023 01
PP folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm

VV 156*0,3 46,800

84 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m % 1 034,440 2,07 2 139,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203

D 761 Konstrukce prosvětlovací 184 591,00
85 K 761011(R) O/05 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 21 620,00 21 620,00

PP O/05 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

86 K 761012(R) O/06 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 21 620,00 21 620,00
PP O/06 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

87 K 761013(R) O/07 - D+M AL okna 600/750mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 27 166,00 27 166,00
PP O/07 - D+M AL okna 600/750mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

88 K 761014(R) O/08 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 26 790,00 26 790,00
PP O/08 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

89 K 761015(R) O/09 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 27 260,00 27 260,00
PP O/09 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

90 K 761016(R) O/10 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 15 322,00 15 322,00
PP O/10 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

91 K 761017(R) O/11 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků ks 1,000 15 886,00 15 886,00
PP O/11 - D+M AL okna 600/1250mm, izol. trojsklo, techn. specifikace viz výpis prvků

92 K 761018(R) pískování skel oken (okna obsažena v původním rozpočtu JKL) m2 45,790 470,00 21 521,00
PP pískování skel oken (okna obsažena v původním rozpočtu JKL)

VV " O2 "
VV 8*1,49*1,75 20,860
VV " O3 "
VV 3*1,1*2,1 6,930
VV " O6 "
VV 2*1,5*1,5 4,500
VV " O7 "
VV 4*0,6*2,5 6,000
VV " O8 "
VV 2*1,5*2,5 7,500
VV Součet 45,790

93 K 998761203 Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 12 do 24 m % 1 884,950 3,93 7 406,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998761203

D 763 Konstrukce suché výstavby 343 470,00
94 K 76301(R) D+M SDK podhledu v m.č.212,212a a 216 - zvýšená pracnost - viz výkres m2 159,370 2 049,20 326 581,00

PP D+M SDK podhledu v m.č.212,212a a 216 - zvýšená pracnost - viz výkres

VV 44,57+38,93+75,87 159,370

95 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 2,987 1 363,00 4 071,00

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 
H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

VV "2NP- m.č.211-219 "
VV 1,9*3,23-1,5*2,1 2,987

96 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 3,000 28,20 85,00

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

97 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 2,987 188,00 562,00
PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

VV "2NP- m.č.211-219 "
VV 1,9*3,23-1,5*2,1 2,987

98 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 3 524,450 3,45 12 171,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Strana 85 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 1 765,00
99 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 4,200 413,60 1 737,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216604
VV " K/11-K/17 "
VV 7*0,6 4,200

100 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 18,480 1,51 28,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 478 355,00
101 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000 2 554,90 17 884,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV " I n.p. "
VV " D/13,D/21,D/22,D/23,D/24 "
VV 5 5,000
VV " II n.p. " 
VV " D/36"
VV 1 1,000
VV " D/40 "
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

102 M 766001(R) D/13 - dveře oevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/13 - dveře oevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků 

103 M 766002(R) D/21 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/21 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků 

104 M 766003(R) D/22 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/22 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků 

105 M 766004(R) D/23 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/23 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků 

106 M 766005(R)a D/24 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/24 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 700/2100, vč. kování - viz výpis prvků 

107 M 766005(R)b
D/40 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 800/2100, vč. kování - viz výpis prvků (atypická výška dveří a 
atypická montáž do stávající zárubně)

ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/40 - dveře otevíravé plné HPL laminát, 800/2100, vč. kování - viz výpis prvků (atypická výška dveří a atypická montáž do stávající zárubně)

VV " m.č.112-114 "
VV 1 1,000

108 M 766006(R)
D/36 - dveře otevíravé, 2/3sklo - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 800/2100mm,  vč. kování - viz 
výpis prvků

ks 1,000 10 716,00 10 716,00

PP D/36 - dveře otevíravé, 2/3sklo - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 800/2100mm,  vč. kování - viz výpis prvků

109 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000 2 554,90 17 884,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV " I n.p. "
VV " D/12,D/16,D/18,D/19,D/20 "
VV 5 5,000
VV " II n.p. "
VV " D/31,D/33 "
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

110 M 766008(R) D/16 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
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PP D/16 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

111 M 766009(R)
D/18 - dveře otevíravé, prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz 
výpis prvků

ks 1,000 10 716,00 10 716,00

PP D/18 - dveře otevíravé, prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

112 M 766010(R) D/19 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/19 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

113 M 766011(R) D/20 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/20 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

114 M 766012(R) D/31 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/31 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

115 M 766013(R) D/33 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/33 - dveře otevíravé, plné, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

116 M 766014(R)
D/12 - dveře otevíravé, prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz 
výpis prvků

ks 1,000 10 716,00 10 716,00

PP D/12 - dveře otevíravé, prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 900/2100mm, vč. kování - viz výpis prvků

117 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 3,000 3 001,40 9 004,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

VV " I n.p. " 
VV " D/14, D/17"
VV 2 2,000
VV " II n.p. - D/38 "
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

118 M 766015(R)
D/14 - dveře otevíravé dvoukřídlé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL 
laminát, vč. kování - viz výpis prvků

ks 1,000 21 432,00 21 432,00

PP D/14 - dveře otevíravé dvoukřídlé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

119 M 766016(R)
D/17 - dveře otevíravé dvoukřídlé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL 
laminát, vč. kování - viz výpis prvků

ks 1,000 21 432,00 21 432,00

PP D/17 - dveře otevíravé dvoukřídlé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

120 M 766017(R)
D/38 - dveře otevíravé dvoukřídlé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL 
laminát, vč. kování - viz výpis prvků

ks 1,000 21 432,00 21 432,00

PP D/38 - dveře otevíravé dvoukřídlé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

121 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 3,000 3 712,10 11 136,00
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

VV " I n.p. - D/15 "
VV 1 1,000
VV " II n.p. - D/34, D/35 "
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

122 M 766018(R)
D/15 - dveře dvoukřídlé otevíravé 1500/2100mm, část. prosklenné- - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL 
laminát, PO EI DP3 - C2, vč. kování a samozavírače - viz výpis prvků

ks 1,000 42 488,00 42 488,00

PP
D/15 - dveře dvoukřídlé otevíravé 1500/2100mm, část. prosklenné- - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, PO EI DP3 - C2, vč. kování a 
samozavírače - viz výpis prvků

123 M 766019(R)
D/34 - dveře dvoukřídlé otevíravé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL 
laminát, PO EI DP3 - C2, vč. kování a samozavírače - viz výpis prvků

ks 1,000 42 488,00 42 488,00

PP
D/34 - dveře dvoukřídlé otevíravé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, PO EI DP3 - C2, vč. kování a 
samozavírače - viz výpis prvků

124 M 766020(R)
D/35 - dveře dvoukřídlé otevíravé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL 
laminát, PO EI DP3 - C2, vč. kování a samozavírače - viz výpis prvků

ks 1,000 42 488,00 42 488,00

PP
D/35 - dveře dvoukřídlé otevíravé 1500/2100mm, část. prosklenné - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, PO EI DP3 - C2, vč. kování a 
samozavírače - viz výpis prvků

125 K 766660161 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně kus 1,000 5 821,40 5 821,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660161
VV " II n.p. "
VV " D/37 "
VV 1 1,000

126 M 766007(R)
D/37 - dveře otevíravé, 2/3sklo - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 800/2100mm, PO EI 15 DP3-C2, 
vč. kování a samozavírače

ks 1,000 23 030,00 23 030,00

PP D/37 - dveře otevíravé, 2/3sklo - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, HPL laminát, 800/2100mm, PO EI 15 DP3-C2, vč. kování a samozavírače

127 K 766682113 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm kus 7,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682113
VV " Tr/03 - Tr/09 "
VV 7 7,000

128 M 611901(R)
Tr/03 - dodání obložkové zárubně z masivu 2300/2150mm tl. zdiva 630mm vč. povrchové úpravy - bude 
součástí samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/03 - dodání obložkové zárubně z masivu 2300/2150mm tl. zdiva 630mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

129 M 611902(R)
Tr/04 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdiva 600mm vč. povrchové úpravy - bude 
součástí samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/04 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdiva 600mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

130 M 611903(R)
Tr/05 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdiva 600mm vč. povrchové úpravy - bude 
součástí samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/05 - dodání obložkové zárubně z masivu 1100/1250mm tl. zdiva 600mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

131 M 611904(R)
Tr/06 - dodání obložkové zárubně z masivu 2500/2150mm tl. zdiva 630mm vč. povrchové úpravy - bude 
součástí samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/06 - dodání obložkové zárubně z masivu 2500/2150mm tl. zdiva 630mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

132 M 611905(R)
Tr/07 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdiva 810mm vč. povrchové úpravy -  bude 
součástí samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/07 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdiva 810mm vč. povrchové úpravy -  bude součástí samostatné dodávky interieru

133 M 611906(R)
Tr/08 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdiva 810mm vč. povrchové úpravy -  bude 
součástí samostatné dodávky interieru 

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/08 - dodání obložkové zárubně z masivu 2000/2150mm tl. zdiva 810mm vč. povrchové úpravy -  bude součástí samostatné dodávky interieru 

134 M 611907(R)
Tr/09 - dodání obložkové zárubně z masivu 1525/2150mm tl. zdiva 670mm vč. povrchové úpravy -  bude 
součástí samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/09 - dodání obložkové zárubně z masivu 1525/2150mm tl. zdiva 670mm vč. povrchové úpravy -  bude součástí samostatné dodávky interieru

135 K 766901(R) Tr/01 - D+M interierového okna 900/2150mm, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků ks 1,000 14 601,80 14 602,00
PP Tr/01 - D+M interierového okna 900/2150mm, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

136 K 766902(R)
Tr/02 - D+M interierového okna 900/2150mm, PO EI30 DP1, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis 
prvků

ks 1,000 68 920,80 68 921,00

PP Tr/02 - D+M interierového okna 900/2150mm, PO EI30 DP1, bezp. sklo, vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

137 K 766903(R)
Tr/10 - D+M obložkové zárubně z masivu 3610/2470mm tl. zdiva 380mm vč. povrchové úpravy - bude součástí 
samostatné dodávky interieru

ks 1,000 0,00 0,00

PP Tr/10 - D+M obložkové zárubně z masivu 3610/2470mm tl. zdiva 380mm vč. povrchové úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

138 K 766904(R)
Tr/11 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy -   bude součástí samostatné dodávky 
interieru

m 4,300 0,00 0,00

PP Tr/11 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

139 K 766905(R)
Tr/12 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy -   bude součástí samostatné dodávky 
interieru

m 18,580 0,00 0,00

PP Tr/12 - D+M obkladu stěn z masivu v.0,85m, vč. povrch. úpravy - bude součástí samostatné dodávky interieru

140 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 5 033,740 1,03 5 205,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 1 707 334,00
141 K 76701(R) Z/05 - D+M madla na stěně u rampy - dř. dubové madlo vč. držáku - viz výpis prvkůl m 13,200 1 672,90 22 082,00

PP Z/05 - D+M madla na stěně u rampy - dř. dubové madlo vč. držáku - viz výpis prvkůl

VV 4*3,3 13,200

142 K 76702(R) Z/06  - D+M zábradlí do oken z bezpečnostního skla 570/670mm - viz výpis prvků ks 4,000 18 850,60 75 402,00
PP Z/06 - D+M zábradlí do oken z bezpečnostního skla 570/670mm - viz výpis prvků

143 K 76703(R) Z/07 - D+M madla u schodiště, dř. dubové madlo vč. držáků - viz výpis prvků m 26,310 1 672,90 44 014,00
PP Z/07 - D+M madla u schodiště, dř. dubové madlo vč. držáků - viz výpis prvků

144 K 76704(R) Z/08 - D+M madla u schodiště, dř. dubové madlo vč. držáků - viz výpis prvků m 3,600 1 672,90 6 022,00
PP Z/08 - D+M madla u schodiště, dř. dubové madlo vč. držáků - viz výpis prvků

145 K 76705(R)
D/39 - D+M AL dveří zateplených plných , s požární odolností , rozměru cca 1000/1900mm, vč. zárubně a 
povrchové úpravy - dveře na půdu

ks 1,000 39 480,00 39 480,00

PP D/39 - D+M AL dveří zateplených plných , s požární odolností , rozměru cca 1000/1900mm, vč. zárubně a povrchové úpravy - dveře na půdu

146 K 767101(R) montáž tubusových světlovodů vč. dopravy pracovníků ks 19,000 3 666,00 69 654,00
PP montáž tubusových světlovodů vč. dopravy pracovníků

147 M 767102(R) dodání tubusových světlovodů - viz výpis prvků ks 19,000 30 738,00 584 022,00
PP dodání tubusových světlovodů - viz výpis prvků

148 M 767103(R) dodání prodlužovacího tubusu dl. 625mm  - viz výpis prvků ks 113,000 5 433,20 613 952,00
PP dodání prodlužovacího tubusu dl. 625mm  - viz výpis prvků

149 M 767104(R) dodání pružné parozábrany - viz výpis prvků ks 19,000 1 880,00 35 720,00
PP dodání pružné parozábrany - viz výpis prvků

150 K 767105(R) D+M materiálu tubusových světlovodů dle specifikace proprotipožární opatření 30min ks 19,000 9 400,00 178 600,00
PP D+M materiálu tubusových světlovodů dle specifikace proprotipožární opatření 30min

151 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 17 754,780 2,16 38 386,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 775 Podlahy skládané 115 016,00
152 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 22,350 35,70 798,00

PP Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah

153 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah m2 22,350 26,30 588,00
PP Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah

154 K 775413125(R) Montáž podlahové systémové lišty - vinyl m 38,760 64,90 2 516,00
PP Montáž podlahové systémové lišty - vinyl

VV " m.č.103 "
VV (5,2+2,3)*2-0,9+2*0,9-1,5*2 12,900
VV " m.č. 108 "
VV (4,43+1,95+0,365)*2-0,8-2*0,7 11,290
VV " m.č.116 "
VV (7,875+1,91)*2-3*0,9-0,8-1,5 14,570
VV Součet 38,760

155 M 615901(R) systémová podlahová lišta m 41,861 149,50 6 258,00
PP systémová podlahová lišta 

156 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 27,045 64,90 1 755,00
PP Montáž lišty obvodové lepené

VV (4,435+1,9)*2-2,5 10,170
VV (7,345+1,855)*2-1,525 16,875
VV Součet 27,045
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157 M 61418151 lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm m 28,000 93,10 2 607,00
PP lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm

158 K 775511611 Podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 60 do 70 mm dl přes 400 do 500 mm dub I m2 22,350 1 969,30 44 014,00

PP
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 
22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm dub, třída I

VV " II n.p. - m.č.214,218 "
VV 8+14,35 22,350

159 K 775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel m2 37,890 140,10 5 308,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541161
VV " m.č.103,108,116 "
VV 11,85+9,05+15,49 36,390
VV " doplnění vinylu v m.č.105 "
VV 1,5 1,500
VV Součet 37,890

160 M 28411065
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 
0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní

m2 40,921 718,70 29 410,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka 
kompozitní

VV 37,89*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 40,921

161 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 22,350 263,20 5 883,00
PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak

162 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 44,700 94,00 4 202,00

PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

VV 2 vrstvy
VV 22,35*2 44,700

163 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 22,350 249,10 5 567,00
PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku

164 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m % 1 158,510 5,27 6 110,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 016,00
165 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,900 94,00 2 623,00

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV " ocel. zárubně "
VV (2,15+0,7+2,15)*0,25*4 5,000
VV (2,15+0,8+2,15)*0,25*4 5,100
VV (2,15+0,9+2,15)*0,25*7 9,100
VV (2,15+1,5+2,15)*0,25*6 8,700
VV Součet 27,900

166 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,900 94,00 2 623,00
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

167 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 27,900 94,00 2 623,00
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

168 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 27,900 112,80 3 147,00
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 988 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 988 400,00 21,00% 1 677 564,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 665 964,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.2a - Arch. stav. řešení - Přístavba-severní křídlo+schodiště vč.opěrných zdí - původní  s odpočty

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 988 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 072 015,00

    1 - Zemní práce 370 106,00

    2 - Zakládání 266 273,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 473 607,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 401 723,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 243 946,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 774,00

    998 - Přesun hmot 209 586,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 916 385,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 182 716,00

    712 - Povlakové krytiny 498 586,00

    713 - Izolace tepelné 185 915,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 440,00

    762 - Konstrukce tesařské 8 936,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 155 098,00

    764 - Konstrukce klempířské 47 822,00

    766 - Konstrukce truhlářské 6 081,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 172 545,00

    771 - Podlahy z dlaždic 112 271,00

    776 - Podlahy povlakové 152 092,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 145 027,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 388,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 53 805,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 140 663,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.2a - Arch. stav. řešení - Přístavba-severní křídlo+schodiště vč.opěrných zdí - původní  s odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 988 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 072 015,00

D 1 Zemní práce 370 106,00
1 K 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně m3 18,194 3 640,50 66 235,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951121
VV "stávající základy vadící novým základům"      1,0 1,000
VV 4,05+(3,44+5,95)*2*1,1*0,55 15,412
VV 4,05*1,1*0,4 1,782
VV schody základy
VV Součet 18,194

2 K 131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 53,723 718,30 38 589,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 
50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351202
VV dle dwg pro schodiště
VV 24,617+29,106 53,723
VV Součet 53,723

3 K 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 61,167 560,90 34 309,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351203
VV přístavba - nástup dle dwg
VV 61,167 61,167
VV Součet 61,167

4 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 196,038 380,50 74 592,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351204
VV dle dwg obj. přístavby
VV 196,038 196,038
VV Součet 196,038

5 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,703 410,30 1 930,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
VV "podél stávajícího objektu"
VV 6,03*0,50*1,56 4,703
VV Součet 4,703

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 159,269 88,20 14 048,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
VV "1"
VV 8,038*(1,60+2,04)/2 14,629
VV 8,038*(1,56+2,54)/2 16,478
VV 6,03*(1,60+1,56)/2 9,527

D1.1.2a - Arch. stav. řešení - Přístavba-severní křídlo+schodiště vč.opěrných zdí - původní  s odpočty

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 
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VV 6,03*(2,04+2,54)/2 13,809
VV "2"
VV 3,89*(1,43+1,435)/2 5,572
VV 3,89*2,54 9,881
VV 3,71*(1,43+2,54)/2 7,364
VV 3,71*(1,435+2,54)/2 7,374
VV "3"
VV 5,995*2,64 15,827
VV 5,995*1,78 10,671
VV 3,63*(2,64+1,78)/2*2 16,045
VV "4"
VV 7,54*(2,64+0,91)/2*2 26,767
VV 1,50*2,64 3,960
VV 1,50*0,91 1,365
VV Součet 159,269

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 159,269 26,10 4 157,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

8 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 310,928 48,00 14 925,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
VV 196,038+29,106+61,167+24,617 310,928
VV Součet 310,928

9 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 310,928 10,50 3 265,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311

10 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 500,842 75,00 37 563,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV "zásyp na mezideponii a zpět" 
VV "výkop"           310,928 310,928
VV "odpočet vytlačená kubatura"     -60,507 -60,507
VV Součet zásyp 250,421
VV 250,421*2 500,842
VV Součet 500,842

11 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 60,507 285,30 17 263,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137
VV "vytlačená kubatura na skládku"
VV "1"     
VV "základové patky a pasy a podsyp"
VV 10,42+9,797+5,408 25,625
VV "podkladní beton"     5,21+13,212 18,422
VV Mezisoučet 44,047
VV "3"    17,40*0,60*1,10 11,484
VV Mezisoučet 11,484
VV "4"   7,54*0,60*1,10 4,976
VV Mezisoučet 4,976
VV Součet 60,507

12 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 250,421 54,30 13 598,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112
VV "zásyp na mezideponii"       250,421 250,421
VV Součet 250,421

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 60,507 342,00 20 693,00 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60,507 16,80 1 017,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 250,421 111,50 27 922,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

D 2 Zakládání 266 273,00
16 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 10,420 1 091,50 11 373,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211
VV "obvodní zdivo"
VV (10,34+6,90+11,77)*0,80*0,10 2,321
VV "vnitřní pasy"   
VV (2*4,10+2*1,45)*0,70*0,10 0,777
VV 4,10*0,80*0,10 0,328
VV "patky"   
VV 1,50*1,50*0,10*4 0,900
VV "pod podkladní beton"
VV 6,90*2,30*0,10*2 3,174
VV 4,50*1,60*0,10 0,720
VV 4,50*(2,20+3,00)/2*0,10 1,170
VV 5,42*1,90*0,10 1,030
VV Součet 10,420

17 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 16,297 3 214,80 52 392,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411
VV "obvodní zdivo"
VV (10,35+6,90)*0,61*0,30 3,157
VV 11,77*0,60*0,60 4,237
VV "vnitřní pasy"   
VV (2*4,10+2*1,45)*0,50*0,30 1,665
VV 4,10*0,60*0,30 0,738
VV Mezisoučet 9,797
VV (5,55+3,6-0,6+4,2-0,6+3,93+3,3+7,68-0,6)*0,6*0,3 4,763
VV 6,08*0,6*0,3+3,57*0,6*0,3 1,737
VV Mezisoučet 6,500
VV Součet 16,297

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 55,800 714,40 39 864,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV "obvodní zdivo"
VV (10,35+6,90)*2*0,30 10,350
VV 11,77*2*0,60 14,124
VV "vnitřní pasy"   
VV (2*4,10+2*1,45)*2*0,30 6,660
VV 4,10*2*0,30 2,460
VV Mezisoučet 33,594
VV "venkovní stěny a opěrné zdi"
VV (5,55+3,6-0,6+4,2-0,6+3,93+3,3+7,68-0,6)*2*0,3 15,876
VV (6,08+3,57)*2*0,3+0,6*3*0,3 6,330
VV Mezisoučet 22,206
VV Součet 55,800

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 55,800 139,10 7 762,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122
VV 55,80 55,800

20 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,628 41 360,00 67 334,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
VV " ocel dle dwg 70,373+118,176+168,461+152,645 =509,655*0,001*1,1=0,561"
VV "zdi a schodiště venkovní prostor" 381,253*0,001*1,1=0,419"
VV 100kg/m3 betonu
VV Součet 0,000
VV 16,279*0,100 1,628

21 M 31316006 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm m2 183,216 183,30 33 583,00 CS ÚRS 2023 01
PP síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm

VV dle dwg, sit při obou površích, překrytí  300 mm
VV základy stena zahrada dle dwg, sit při obou površích, překrytí  300 mm
VV 8,58*2*2 34,320
VV zákldy stěna proluka
VV 12,24*2*2 48,960
VV Mezisoučet 83,280
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VV překrytí, prořez
VV 83,28*1,2 99,936
VV Součet 183,216

22 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,408 3 214,80 17 386,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321411
VV "patky"   
VV 1,30*1,30*0,80*4 5,408

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 16,640 714,40 11 888,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121
VV "patky"   
VV 1,30*4*0,80*4 16,640

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 16,640 139,10 2 315,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122

25 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,541 41 360,00 22 376,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821
VV 5,408*0,100 0,541
VV Součet 0,541

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 473 607,00
26 K 311234051 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm m2 125,510 2 143,50 269 031,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234051
VV "2NP"
VV "severní stěna"
VV 9,43*3,00 28,290
VV "okna"
VV -1,10*2,20*3 -7,260
VV "východní stěna"
VV (8,01-0,46)*3,00 22,650
VV "1NP jižní stěna"
VV (11,75-0,16)*3,30 38,247
VV "okno"
VV -1,10*2,10 -2,310
VV "dveře"
VV -0,90*2,10*2 -3,780
VV -1,80*2,10 -3,780
VV "2NP jižní stěna"
VV (11,75-0,16)*3,00 34,770
VV "okna"
VV -1,10*2,10*3 -6,930
VV "dveře"
VV -2,00-2,10 -4,100
VV Mezisoučet 95,797
VV "atika"
VV (9,43+8,01-0,16+11,75-0,46)*1,04 29,713
VV Mezisoučet 29,713
VV Součet 125,510

27 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 15,730 3 939,50 61 968,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321511
VV "1NP"
VV "severní stěna"
VV 9,43*3,30*0,30 9,336
VV "okna"
VV -1,10*0,75*0,30*3 -0,743
VV "východní stěna"
VV (8,01-0,46)*3,30*0,30 7,475
VV "okna"
VV -0,75*0,75*0,30*2 -0,338
VV Součet 15,730

28 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 31,743 4 136,90 131 318,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321815

P
Poznámka k položce:
kvalita provedení pohledového betonu musí splňovat standart PB3

VV zdivo pohledový beton dle dwg, tl. 0,3 m, schodište, vstup, zabradlí
VV 12,47*2 24,940
VV 19,23-1,8 17,430
VV 18,23 18,230
VV 6,21 6,210
VV 8,39 8,390
VV 9,72 9,720
VV 20,89 20,890
VV Součet 105,810
VV 105,81*0,3 31,743

29 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 112,068 733,20 82 168,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121
VV "1NP"
VV "severní stěna"
VV 9,43*2*3,30 62,238
VV "východní stěna"
VV (8,01-0,46)*2*3,30 49,830
VV Součet 112,068

30 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 211,620 733,20 155 160,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121
VV zdivo pohledový beton dle dwg, tl. 0,3 m, schodište, vstup, zabradlí, zídky
VV "oboustranné bednení"   105,81*2 211,620
VV Součet 211,620

31 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 112,068 244,40 27 389,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122

32 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 211,620 244,40 51 720,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122
VV 211,620 211,620

33 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 3,690 881,70 3 253,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351311
VV "1NP"
VV "severní stěna"
VV "okna"
VV (1,10+2*0,75)*0,30*3 2,340
VV "východní stěna"
VV "okna"
VV (0,75+2*0,75)*0,30*2 1,350
VV Součet 3,690

34 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 3,690 261,30 964,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351312

35 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 211,620 197,40 41 774,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351911

P
Poznámka k položce:
kvalita provedení pohledového betonu musí splňovat standart PB3

VV zdivo pohledový beton dle dwg, tl. 0,3 m, schodište, vstup, zabradlí
VV 12,47*2 24,940
VV 19,23-1,8 17,430
VV 18,23 18,230
VV 6,21 6,210
VV 8,39 8,390
VV 9,72 9,720
VV 20,89 20,890
VV Součet 105,810
VV 105,81*2 211,620

36 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 1,618 41 360,00 66 920,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311362021
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VV "2*KARI 6/100/100"
VV "1NP"
VV "severní stěna"
VV 9,43*2*3,30 62,238
VV "východní stěna"
VV (8,01-0,46)*2*3,30 49,830
VV zdivo pohledový beton dle dwg, tl. 0,3 m, schodište, vstup, zabradlí,opěrnézídky
VV 105,81*2 211,620
VV Součet 323,688
VV 323,688*0,005 1,618

37 K 311-bet Sloní rodina reliefy v pohledovém betonu k pol.svislých stěn u vstupu ve 2.NP soubor 1,000 310 800,00 310 800,00
PP Sloní rodina - autorské reliefy v pohledovém betonu k pol.svislých stěn u vstupu ve 2.NP

P
Poznámka k položce:
kvalita provedení pohledového betonu musí splňovat standart PB3

VV příprava motivu autorský návrh j. Zlámal Soní rodina
VV realizace reliefu v pohledovém betonu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000 341,70 342,00 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168011
VV "1.NP"
VV "1.22-1.23" 1 1,000

39 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 439,00 439,00 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012
VV "1.25-1.25a"    1 1,000

40 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 6,000 375,40 2 252,00 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168021
VV "1NP"
VV "1.18-1.19"    1 1,000
VV "1.18-1.20"    1 1,000
VV "1.25a-1.24"    1 1,000
VV "1.25a-1.23"    1 1,000
VV "2NP"
VV "2.04-2.05"       1 1,000
VV "2.04-2.06"       1 1,000
VV Součet 6,000

41 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 8,000 492,60 3 941,00 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022
VV "1NP"
VV "1.18-1.21"   1 1,000
VV "1.18-1.25"   1 1,000
VV "1.25-1.25a"   1 1,000
VV "1.26-1.26a"   1 1,000
VV "1.27-1.26a"   1 1,000
VV "2NP"
VV "2.01-2.03"    1 1,000
VV "2.02-2.03"    1 1,000
VV "2.02-2.04"    1 1,000
VV Součet 8,000

42 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 48,000 704,70 33 826,00 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053
VV "v obvodovém zdivu"
VV "1NP"
VV "1.26"       6 6,000
VV "1.25"       6 6,000
VV "1.18"       6 6,000
VV "2NP"
VV "2.01"      6 6,000
VV "2.02"    6*2 12,000
VV "2.03"    4*2 8,000
VV "2.04"    4 4,000
VV Součet 48,000
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43 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 16,000 1 573,40 25 174,00 CS ÚRS 2023 01
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168057
VV "1NP"
VV "1.18"     6 6,000
VV "2NP"
VV "2.01"      4 4,000
VV "2.02"      6 6,000
VV Součet 16,000

44 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm m2 9,961 1 569,60 15 635,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244101
VV "1NP"
VV "1.23-1.24"    1,80*3,30 5,940
VV "2NP"
VV "2.05-2.06"    0,90*3,00 2,700
VV "2.06-2.07"    0,90*3,00-0,70*1,97 1,321
VV "vstup 2.01" 
VV Součet 9,961

45 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 19,453 1 148,90 22 350,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244111
VV "1.NP"
VV "1.25-1.25a"
VV 2,75*3,30-0,90*1,97 7,302
VV "1.21-1.22"   2,30*3,30 7,590
VV "1.22-1.23"   1,80*3,30-0,70*1,97 4,561
VV Součet 19,453

46 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 147,552 1 131,60 166 970,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244121
VV "1NP"
VV "1.18-1.19,1.20,1.21"
VV 5,15*3,30-0,70*1,97-0,90*1,97 13,843
VV "1.18,1.21,1.22,1.23,1.24 -1.25,1.25a"
VV 7,10*3,30-0,90*1,97-0,70*1,97*2 18,899
VV "1.19-1.20"
VV (1,95+0,90)*3,30 9,405
VV "1.20-1.21,1.22,1.23,1.24"
VV 4,85*3,30 16,005
VV "1.25,1.25a-1.26,1.26a,1.27"
VV 7,10*3,30 23,430
VV "1.26-1.26a"
VV 2,60*3,30-0,90*1,97 6,807
VV "1.26-1.27"
VV 2,60*3,30-0,90*1,97 6,807
VV Mezisoučet 95,196
VV "2NP"
VV "2.01,2.02-2.03,2.04,2.5"
VV 10,81*3,00-0,90-1,97*2-0,80*1,97 26,014
VV "2.03-2.05,2.06,2.07"
VV 4,85*3,0 14,550
VV "2.03-2.05,2.06,2.07"
VV 4,85*3,00-0,70*1,97*2 11,792
VV Součet 147,552

47 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 0,225 945,20 213,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245
VV pod skřínky 1.20
VV 1,5*0,15 0,225

D 4 Vodorovné konstrukce 1 401 723,00
48 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 33,437 3 214,80 107 493,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321515
VV "1NP"
VV (10,20+11,60)/2*7,70*(0,08+0,06) 11,750
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VV (10,20+11,60+7,70)*0,30*0,30 2,655
VV "2NP"
VV (10,20+11,60)/2*7,70*(0,08+0,06) 11,750
VV (10,20+11,60+7,70)*0,30*0,30 2,655
VV "venkovní přestřešení"    (3,32+2*0,3+0,16)*(5,40+2*0,4)*(0,08+0,06) 3,541
VV (3,32+5,43+3,32)*0,3*0,3 1,086
VV Součet 33,437

49 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 42,660 733,20 31 278,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021
VV "1NP"
VV (10,20+11,60+7,70)*0,30*2 17,700
VV "2NP"
VV (10,20+11,60+7,70)*0,30*2 17,700
VV "venkovní přestřešení"   
VV (3,35+5,40+3,35)*0,3*2 7,260
VV Součet 42,660

50 K 411354203 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm m2 185,950 1 263,40 234 929,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354203
VV "1NP"
VV (10,20+11,60)/2*7,70 83,930
VV "2NP"
VV (10,20+11,60)/2*7,70 83,930
VV "venkovní přestřešení"  
VV 3,35*5,40 18,090
VV Součet 185,950

51 K 411354791 Příplatek k cenám bednění balkonových desek za pohledový beton m2 7,095 249,10 1 767,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354791

52 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,147 41 360,00 88 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021
VV "1NP"
VV (10,20+11,60)/2*7,70 83,930
VV "2NP"
VV (10,20+11,60)/2*7,70 83,930
VV "venkovní přestřešení"  
VV 3,35*5,40 18,090
VV Součet 185,950
VV stropy kari sít2x, prořez a překrytí 30%
VV 185,95*2*1,3*0,00444 2,147

53 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 1,554 73 320,00 113 939,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123
VV 2.NP
VV "I180 dl7,40m - 8ks"     1,29648 1,296
VV " I 180 dl7,52m -1ks"      0,16470 0,165
VV "I 180 dl4,25m - 1ks"     0,09310 0,093
VV Součet 1,554

54 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 1,678 44 838,00 75 238,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180

VV 1,554*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,678

55 K 413941133 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm t 4,325 73 320,00 317 109,00 CS ÚRS 2023 01
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941133
VV "1NP"
VV "HEA 160 ozn2-1ks"             0,33440 0,334
VV "HEA 180 ozn3-8ks"            2,10160 2,102
VV "HEA 180 ozn4-1ks"            0,26696 0,267
VV "HEA 180 ozn5-1ks"            0,15088 0,151
VV "2NP" 
VV "HEA 140 ozn7-1ks"           0,27830 0,278
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VV "přestřešení m.č.1.28 "
VV "HEA 180 ozn 23, dl.5,9m* 35,50kg, 4ks"    5,9*4*0,03550 0,838
VV "přestřešení vstup 2.NP"
VV "HEA 160 ozn. 22 -2 ks"             5,84*0,0304*2 0,355
VV Součet 4,325

56 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,300 44 180,00 13 254,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140

VV 0,278*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,300

57 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 0,745 45 402,00 33 824,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160

VV 0,355+0,335 0,690
VV 0,69*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,745

58 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 3,626 43 898,00 159 174,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180

VV 3,357*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 3,626

59 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,613 3 214,80 21 259,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414
VV "1NP"
VV "severní stěna"
VV 10,35*0,30*0,25 0,776
VV "východní stěna"
VV 7,10*0,30*0,25 0,533
VV "jižní stěna"
VV 11,67*0,30*0,25 0,875
VV Mezisoučet 2,184
VV "2NP"                               
VV "dtto 1NP"         2,184 2,184
VV "atika"
VV (10,35+7,70+11,67)*0,30*0,15 1,337
VV "venkovní přestřešení"   
VV (3,35+5,40+3,35)*0,30*0,25 0,908
VV Součet 6,613

60 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 41,031 434,30 17 820,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115
VV "1NP"
VV "severní stěna"
VV (10,35+10,05)*0,25 5,100
VV "východní stěna"
VV (8,00+7,10)*0,25 3,775
VV "jižní stěna"
VV (11,67+11,37)*0,25 5,760
VV Mezisoučet 14,635
VV "2NP"                               
VV "dtto 1NP"         14,635 14,635
VV "atika"
VV (10,35+7,70+11,67)*0,15 4,458
VV (10,05+7,10+11,37)*0,15 4,278
VV "venkovní přestřešení"   
VV (3,35+5,40+3,35)*0,25 3,025
VV Součet 41,031

61 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 41,031 101,50 4 165,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

62 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,536 41 360,00 22 169,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821
VV "1.NP,2.NP,atika"  139,713+139,713+139,713 419,139
VV "venkovní přestřešení  12,7 bm"    12,7*5,36 68,072
VV Součet 487,211
VV 0,487*1,1 0,536

63 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,352 3 294,70 14 339,00 CS ÚRS 2023 01
PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321414
VV 3 xpodklad schodiště vč založení
VV (2,7*1,2*0,25)*3 2,430
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VV (1,2*0,8*0,4)*3 1,152
VV podesty
VV (2,7*1,3+1,35*1,2)*0,15 0,770
VV Součet 4,352

64 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,849 41 360,00 35 115,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021
VV kari sít , prořez a překrytí 30%
VV 3 xpodklad  ramene schodiště 
VV (2,7*1,2)*3 9,720
VV podesty
VV (2,7*1,3+1,35*1,2) 5,130
VV Součet 14,850
VV 14,85*0,044*1,3 0,849

65 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,095 3 299,40 23 409,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121
VV 1,30*2,7+1,35*1,20 5,130
VV 2,7*0,15*2+1,3*0,15*2 1,200
VV 1,35*0,15*2+1,2*0,15*2 0,765
VV Součet 7,095

66 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,095 160,30 1 137,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122

67 K 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku m 24,000 686,30 16 471,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím 
stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434121425

68 M 5937375r stupeň schodišťový nosný ŽB 1350x350x150 kus 24,000 2 876,40 69 034,00
PP stupeň schodišťový nosný ŽB 1350x350x150

P
Poznámka k položce:
z vibrolisovaného betonu s tryskaným povrchem beton tř.C30/37

VV 3*8 24,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 243 946,00
69 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 542,731 100,40 54 490,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101
VV "1NP"
VV "1.18"   (5,40+2,10)*2*3,30 49,500
VV              -0,90*1,97*2-1,80*2,10 -7,326
VV               -0,90*2,10-0,70*1,97 -3,269
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2*3,30 17,820
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80)*3,30 50,573
VV               -1,05*2,10-1,10*0,75 -3,030
VV "1.21"   (1,80+2,15)*2*3,30 26,070
VV               -0,90*1,97 -1,773
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV                -0,70*1,97*2 -2,758
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV                -0,70*1,97 -1,379
VV "1.25"   (2,725+0,30+0,35+0,30+2,0+2,75)*2*3,30 55,605
VV                -1,10*2,10-0,90*1,97*2 -5,856
VV "1.25a"  (1,90+2,75)*2*3,30 30,690
VV                -1,10*0,75-0,90*1,97 -2,598
VV "1.26"   (2,10+2,60)*2*3,30 31,020
VV                   -0,90*1,97-0,90*2,10-0,75*0,75 -4,226
VV "1.26a"  (1,70+2,60)*2*3,30 28,380
VV                 -0,90*1,97*2-0,75*0,75 -4,109
VV "1.27"    (3,00+2,60)*2*3,30 36,960
VV                -0,90*1,97-1,10*0,75 -2,598
VV Mezisoučet 338,398
VV "2NP"
VV "2.01"    (3,50*2+2,11)*3,0 27,330
VV                -2,50*1,80-1,10*2,10-0,90*1,97 -8,583
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VV "2.02"    (7,20*2+2,11)*3,00 49,530
VV                 -0,90*1,97-0,80*1,97-0,70*1,97*2 -6,107
VV                  -1,10*2,10*2-1,80*2,50 -9,120
VV "2.03"    (4,85+6,40)*2*3,0 67,500
VV                -0,90*1,97-1,10*2,10*2 -6,393
VV "2.04"   (4,80+2,30+4,85+3,20)*3,0 45,450
VV                 -0,80*1,97-0,70*1,97*2-1,10*2,10 -6,644
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2*3,00 16,500
VV                  -0,70*1,97 -1,379
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2*3,00 13,800
VV                  -0,70*1,97*2 -2,758
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2*3,00 13,800
VV                 -0,70*1,97 -1,379
VV Mezisoučet 191,547
VV "stěna do zimní zahrady"
VV "1NP"     3,74*3,15-1,80*2,10 8,001
VV "2NP"     3,74*2,29-1,80*2,10 4,785
VV Mezisoučet 12,786
VV Součet 542,731

70 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 450,944 359,90 162 295,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141
VV "1NP"
VV "1.18"   (5,40+2,10)*2*3,30 49,500
VV              -0,90*1,97*2-1,80*2,10 -7,326
VV               -0,90*2,10-0,70*1,97 -3,269
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2*3,30 17,820
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80)*3,30 50,573
VV               -1,05*2,10-1,10*0,75 -3,030
VV "1.21"   (1,80+2,15)*2*3,30 26,070
VV               -0,90*1,97 -1,773
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV                -0,70*1,97*2 -2,758
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV                -0,70*1,97 -1,379
VV "1.25"   (2,725+0,30+0,35+0,30+2,0+2,75)*2*3,30 55,605
VV                -1,10*2,10-0,90*1,97*2 -5,856
VV "1.25a"  (1,90+2,75)*2*3,30 30,690
VV                -1,10*0,75-0,90*1,97 -2,598
VV "1.26"   (2,10+2,60)*2*3,30 31,020
VV                   -0,90*1,97-0,90*2,10-0,75*0,75 -4,226
VV "1.26a"  (1,70+2,60)*2*3,30 28,380
VV                 -0,90*1,97*2-0,75*0,75 -4,109
VV "1.27"    (3,00+2,60)*2*3,30 36,960
VV                -0,90*1,97-1,10*0,75 -2,598
VV "ostění a nadpraží"
VV "1.20"   (1,10+0,75*2)*0,25 0,650
VV "1.25a"   (1,10+0,75*2)*0,25 0,650
VV "1.27"   (1,10+0,75*2)*0,25 0,650
VV "1.26a"   (0,75+0,75*2)*0,25 0,563
VV "1.26"   (0,75+0,75*2)*0,25 0,563
VV                (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV "1.25"   (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV "1.18"  (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV               (1,80+2,10*2)*0,40 2,400
VV Mezisoučet 347,849
VV "2NP"
VV "2.01"    (3,50*2+2,11)*3,0 27,330
VV                -2,50*1,80-1,10*2,10-0,90*1,97 -8,583
VV "2.02"    (7,20*2+2,11)*3,00 49,530
VV                 -0,90*1,97-0,80*1,97-0,70*1,97*2 -6,107
VV                  -1,10*2,10*2-1,80*2,50 -9,120
VV "2.03"    (4,85+6,40)*2*3,0 67,500
VV                -0,90*1,97-1,10*2,10*2 -6,393
VV "2.04"   (4,80+2,30+4,85+3,20)*3,0 45,450
VV                 -0,80*1,97-0,70*1,97*2-1,10*2,10 -6,644
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VV "2.05"     (1,85+0,90)*2*3,00 16,500
VV                  -0,70*1,97 -1,379
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2*3,00 13,800
VV                  -0,70*1,97*2 -2,758
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2*3,00 13,800
VV                 -0,70*1,97 -1,379
VV "ostění a nadpraží"
VV "2.01"   (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV "2.02"   (1,10+2,10*2)*0,25*3+(2,00+2,10*2)*0,40 6,455
VV "2.03"   (1,10+2,10*2)*0,25*2 2,650
VV "2.04"   (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV Mezisoučet 203,302
VV "stěna do zimní zahrady"
VV "1NP"     3,74*3,15-1,80*2,10 8,001
VV "2NP"     3,74*2,29-1,80*2,10 4,785
VV Mezisoučet 12,786
VV "odpočet vnitřní omítka cementová"-112,993 -112,993
VV Součet 450,944

71 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 450,944 86,50 39 007,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191

72 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 112,993 377,00 42 598,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331121
VV "pod obklady"
VV "1NP"
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2*2,10 11,340
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80)*2,10 32,183
VV               -1,05*2,10 -2,205
VV "1.21"   (1,80+2,15)*2*2,10 16,590
VV               -0,90*1,97 -1,773
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2*2,10 11,340
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2*2,10 11,340
VV                -0,70*1,97*2 -2,758
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2*2,10 11,340
VV "1,25a"  ( 1,90+2*0,70)*0,60 1,980
VV "2NP"
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2*2,10 11,550
VV                  -0,70*1,97 -1,379
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2*2,10 9,660
VV                  -0,70*1,97*2 -2,758
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2*2,10 9,660
VV                 -0,70*1,97 -1,379
VV "2.04"    1,70*0,60 1,020
VV Součet 112,993

73 K 612331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 112,993 110,80 12 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331191

74 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101

75 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121

76 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 59,983 141,00 8 458,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV "zesílení do výšky 2,0m"    1 1,000
VV "severní stěna"
VV 9,83*2,00-1,10*0,75*3 17,185
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*2,00 2,000
VV 2,50*2,00 5,000
VV 4,50*2,75-(0,75*0,75*2) 11,250
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VV 4,50*2,00-1,80*2,00 5,400
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*2,00-(1,10*2,00*3) 7,300
VV Mezisoučet 49,135
VV "zesílení ostění oken a dveří"
VV "severní stěna"
VV "okno 1100/750"      (1,10+0,75*2)*0,16*3 1,248
VV "okno 1100/2100"   (1,10+2,10*2)*0,16*3 2,544
VV "východní stěna -zahradní" 
VV "okno 750/750"       (0,75+0,75*2)*0,16*2 0,720
VV "dveře1800/3000"  (1,80+3,00*2)*0,16 1,248
VV "jižní stěna -dvorní"
VV "okno  1100/2100"  (1,10+2,10*2)*0,16*(3+3) 5,088
VV Mezisoučet 10,848
VV Součet 59,983

77 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 167,580 18,80 3 151,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011
VV "nad soklem"
VV "severní stěna"
VV 9,83*(7,80+7,00)/2 72,742
VV -1,10*0,75*3 -2,475
VV -1,10*2,10*3 -6,930
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*5,90 5,900
VV 2,50*(5,90+5,40)/2 14,125
VV 4,50*7,20 32,400
VV -0,75*0,75*2 -1,125
VV -1,80*2,50 -4,500
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*7,70 53,515
VV -1,10*2,10*6 -13,860
VV 3,55*2,0 7,100
VV Mezisoučet 156,892
VV "ostění a nadpraží"
VV "severní stěna"
VV (1,10+0,75*2)*0,16*3 1,248
VV (1,10+2,10*2)*0,16*3 2,544
VV "východní stěna -zahradni"
VV (0,75+0,75*2)*0,16*2 0,720
VV (1,80+2,50*2)*0,16 1,088
VV "jižní stěna- dvorní"
VV (1,10+2,10*2)*0,16*6 5,088
VV Mezisoučet 10,688
VV Součet 167,580

78 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 6,084 18,80 114,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021
VV "sokl"  
VV "sokl - nadzemní část"
VV "severní stěna"
VV 9,83*0,30 2,949
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*0,30 0,300
VV 2,50*0,30 0,750
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*0,30 2,085
VV Součet 6,084

79 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 6,084 404,20 2 459,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031
VV "sokl výška 0,30m"  
VV "sokl - nadzemní část"
VV "severní stěna"
VV 9,83*0,30 2,949
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*0,30 0,300
VV 2,50*0,30 0,750
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VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*0,30 2,085
VV Součet 6,084

80 M 28376445 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 6,388 432,40 2 762,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm

VV 6,084*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,388

81 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 156,892 648,60 101 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031
VV "fasáda"   
VV "nad soklem"
VV "severní stěna"
VV 9,83*(7,80+7,00)/2 72,742
VV -1,10*0,75*3 -2,475
VV -1,10*2,10*3 -6,930
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*5,90 5,900
VV 2,50*(5,90+5,40)/2 14,125
VV 4,50*7,20 32,400
VV -0,75*0,75*2 -1,125
VV -1,80*2,50 -4,500
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*7,70 53,515
VV -1,10*2,10*6 -13,860
VV 3,55*2,00 7,100
VV Součet 156,892

82 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 164,737 441,80 72 781,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm

VV 156,892*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 164,737

83 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 149,792 59,20 8 868,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 
zátek na vnější stěny z minerální vlny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251105

84 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 51,041 9,40 480,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001
VV "zakládací lišty"  
VV 21,294+29,747 51,041

85 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 21,294 125,00 2 662,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm

VV "sokl - nadzemní část"
VV "severní stěna"
VV 9,83 9,830
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00 1,000
VV 2,50 2,500
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95 6,950
VV Součet 20,280
VV 20,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,294

86 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 29,747 130,70 3 888,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV "severní stěna"
VV 9,83 9,830
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00 1,000
VV 2,50 2,500
VV 4,50 4,500
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95 6,950
VV 3,55 3,550
VV Součet 28,330
VV 28,33*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 29,747

87 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 154,240 9,40 1 450,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002
VV "profil ostění"             50,30 50,300
VV "profil parapetní"     14,70 14,700
VV "profil nadpraží"        16,50 16,500
VV "profil rohový"           64,54 64,540
VV "rohový dilatační stěn"   8,20 8,200
VV Součet 154,240

88 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 15,435 53,60 827,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV "severní stěna"
VV "okno 1100/750"      1,10*3 3,300
VV "okno 1100/2100"   1,10*3 3,300
VV "východní stěna -zahradní" 
VV "okno 750/750"       0,75*2 1,500
VV "dveře1800/2500"  
VV "jižní stěna -dvorní"
VV "okno  1100/2100"  1,10*(3+3) 6,600
VV Součet 14,700
VV 14,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,435

89 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 52,815 36,70 1 938,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV "severní stěna"
VV "okno 1100/750"      (0,75*2)*3 4,500
VV "okno 1100/2100"   (2,10*2)*3 12,600
VV "východní stěna -zahradní" 
VV "okno 750/750"       (0,75*2)*2 3,000
VV "dveře1800/2500"  (2,50*2) 5,000
VV "jižní stěna -dvorní"
VV "okno  1100/2100"  (2,10*2)*(3+3) 25,200
VV Součet 50,300
VV 50,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,815

90 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 67,767 11,30 766,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV "severní stěna"
VV "okno 1100/750"      (0,75*2)*3 4,500
VV "okno 1100/2100"   (2,10*2)*3 12,600
VV "východní stěna -zahradní" 
VV "okno 750/750"       (0,75*2)*2 3,000
VV "dveře1800/2500"  (2,50*2) 5,000
VV "jižní stěna -dvorní"
VV "okno  1100/2100"  (2,10*2)*(3+3) 25,200
VV Mezisoučet 50,300
VV "rohy"
VV "severní stěna-východní stěna"  6,20 6,200
VV "východní -jižní"       8,04 8,040
VV Mezisoučet 14,240
VV Součet 64,540
VV 64,54*1,05 67,767

91 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 17,325 38,50 667,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

VV "severní stěna"
VV "okno 1100/750"      1,10*3 3,300
VV "okno 1100/2100"   1,10*3 3,300
VV "východní stěna -zahradní" 
VV "okno 750/750"       0,75*2 1,500
VV "dveře1800/2500"     1,80 1,800
VV "jižní stěna -dvorní"
VV "okno  1100/2100"  1,10*(3+3) 6,600
VV Součet 16,500
VV 16,50*1,05 17,325

92 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 8,610 251,00 2 161,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV "spoj rekonstrukce s přístavbou"    8,20 8,200
VV 8,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,610

93 K 62240-1R Těsnící a izolační systém (dle normy) - pásky oken a dveří -  interiér, exteriér m 81,500 141,00 11 492,00
PP Těsnící a izolační systém (dle normy) - pásky oken a dveří - interiér, exteriér

VV "profil okenní"      66,80 66,800
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VV "profil parapetní"     14,70 14,700
VV Součet 81,500

94 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 6,084 357,20 2 173,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112
VV "sokl nadzemní"    6,084 6,084

95 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 167,580 188,00 31 505,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022
VV "nad soklem"
VV "severní stěna"
VV 9,83*(7,80+7,00)/2 72,742
VV -1,10*0,75*3 -2,475
VV -1,10*2,10*3 -6,930
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*5,90 5,900
VV 2,50*(5,90+5,40)/2 14,125
VV 4,50*7,20 32,400
VV -0,75*0,75*2 -1,125
VV -1,80*2,50 -4,500
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*7,70 53,515
VV -1,10*2,10*6 -13,860
VV 3,55*2,0 7,100
VV Mezisoučet 156,892
VV "ostění a nadpraží"
VV "severní stěna"
VV (1,10+0,75*2)*0,16*3 1,248
VV (1,10+2,10*2)*0,16*3 2,544
VV "východní stěna -zahradni"
VV (0,75+0,75*2)*0,16*2 0,720
VV (1,80+2,50*2)*0,16 1,088
VV "jižní stěna- dvorní"
VV (1,10+2,10*2)*0,16*6 5,088
VV Mezisoučet 10,688
VV Součet 167,580

96 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 28,665 36,80 1 055,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
VV "severní stěna"
VV 1,10*0,75*3 2,475
VV 1,10*2,10*3 6,930
VV "pohled východní -zahradní"
VV 1,80*3,00 5,400
VV "pohled jižní -dvorní"
VV 1,10*2,10*6 13,860
VV Součet 28,665

97 K 631-1r D+M omítka minerální ve vrstvách škrabána ve vrstvách vč. provedení dle výtvarného návrhu m2 156,892 1 128,00 176 974,00
PP D+M omítka minerální ve vrstvách škrabána ve vrstvách vč. provedení dle výtvarného návrhu

P

Poznámka k položce:
vzorek provedení u investora

provedení základní vrstvy + celoplošné provedení vodorovných zubů 4 mm
perlinka, lištování

nástřik , stažení do správné vrstvy, uhlazení

škrabání, srovnání ploch ...dle výtvarného návrhu
VV "fasáda"   
VV "nad soklem"
VV "severní stěna"
VV 9,83*(7,80+7,00)/2 72,742
VV -1,10*0,75*3 -2,475
VV -1,10*2,10*3 -6,930
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*5,90 5,900
VV 2,50*(5,90+5,40)/2 14,125
VV 4,50*7,20 32,400
VV -0,75*0,75*2 -1,125
VV -1,80*2,50 -4,500
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VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*7,70 53,515
VV -1,10*2,10*6 -13,860
VV 3,55*2,00 7,100
VV Součet 156,892

98 K 631311113 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 7,546 3 060,60 23 095,00 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311113
VV "obvodní zdivo"
VV (10,34+6,90+11,77)*0,80*0,05 1,160
VV "vnitřní pasy"   
VV (2*4,10+2*1,45)*0,70*0,05 0,389
VV 4,10*0,80*0,05 0,164
VV "patky"   
VV 1,50*1,50*0,05*4 0,450
VV "pod pokladní beton"
VV 6,90*2,30*0,05*2 1,587
VV 4,50*1,60*0,05 0,360
VV 4,50*(2,20+3,00)/2*0,05 0,585
VV 5,42*1,90*0,05 0,515
VV "venk zdi a schodiště obvod "
VV (5,55+3,6-0,6+4,2-0,6+3,93+3,3+7,68-0,6)*0,8*0,05 1,058
VV 6,08*0,7*0,05+3,57*0,7*0,05 0,338
VV "pod podkladní beton"
VV 5,40*(3,32+0,16)*0,05 0,940
VV Součet 7,546

99 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 16,031 3 214,80 51 536,00 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135
VV " podkladní beton"
VV (10,35+11,67)/2*8,00*0,15 13,212
VV 5,40*(3,32+0,16)*0,15 2,819
VV Součet 16,031

100 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 16,031 101,50 1 627,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175

101 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 6,756 310,20 2 096,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101
VV " podkladní beton"
VV (10,35+11,67+8,00)*0,15 4,503
VV ((3,6+0,16)+6,0+(3,6+0,16)+1,5)*0,15 2,253
VV Součet 6,756

102 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,297 41 360,00 53 644,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
VV "2*síť KARI  6/100/100"
VV " podkladní beton"
VV (10,35+11,67)/2*8,00 88,080
VV 3,6*5,55 19,980
VV Součet 108,060
VV 108,06*2*1,20*0,005 1,297

103 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 15,568 857,70 13 353,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124
VV "zelená střecha - atika"    1 1,000
VV "vrch atiky"    (10,27+7,21+11,35)*0,54 15,568

104 K 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 195,222 380,20 74 223,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450131
VV podlaha
VV (10,35+11,67)/2*8,00*2 176,160
VV 0,9*0,3 0,270
VV 5,4*(3,32+0,16) 18,792
VV Součet 195,222
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105 K 632450133 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 195,222 657,70 128 398,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450133
VV podlaha
VV (10,35+11,67)/2*8,00*2 176,160
VV 0,9*0,3 0,270
VV 5,4*(3,32+0,16) 18,792
VV Součet 195,222

106 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 76,498 800,00 61 198,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450134
VV "zelená střecha"    
VV "plocha"           (11,35+9,87)/2*7,21 76,498
VV Součet 76,498

107 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 2,313 1 886,00 4 362,00 CS ÚRS 2023 01
PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111241
VV "okapový chodník"
VV "severní stěna"
VV (10,27+0,50)*0,50*0,15 0,808
VV "východní - zahradní"
VV 3,50*0,50*0,15 0,263
VV "kryty venk prostor"
VV (3,6+0,5+1,45+3,6)*0,50*0,15 0,686
VV (3,65+0,46)*0,5*0,15 0,308
VV (2,7+0,3*2)*0,50*0,15 0,248
VV Součet 2,313

108 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 15,415 853,10 13 151,00 CS ÚRS 2023 01
PP Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211122
VV "severní stěna"
VV (10,27+0,50)*0,50 5,385
VV "východní - zahradní"
VV 3,50*0,50 1,750
VV "kryty venk prostor"
VV (3,6+0,5+1,45+3,6)*0,50 4,575
VV (3,65+0,46)*0,50 2,055
VV (2,7+0,3*2)*0,50 1,650
VV Součet 15,415

109 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 31,830 298,50 9 501,00 CS ÚRS 2023 01
PP Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637311131
VV "severní stěna"
VV (10,27+0,50) 10,770
VV "východní - zahradní"
VV 3,50+0,50 4,000
VV "kryty venk prostor"
VV (3,6+0,5+1,45+3,6) 9,150
VV (3,65+0,46)+0,50 4,610
VV 2,7+0,3*2 3,300
VV Součet 31,830

110 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 16,000 470,00 7 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942111
VV "1NP"
VV "70/197 s mřížkou, ozn. D17 "
VV "1.19"    1 1,000
VV "1.23"    1 1,000
VV "1.22"    1 1,000
VV "1.24"    1 1,000
VV "2NP D19"
VV "2.05"   1 1,000
VV "2.06"   1 1,000
VV "2.07"   1 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "80/197"
VV Mezisoučet 0,000
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VV "90/197 ozn. D2, D1, D18 s mřížkou, D6 prosklené"
VV "1NP"
VV "1.20 D6"  1 1,000
VV "1.21 D18"   1 1,000
VV "1.25"   1 1,000
VV "1.25a"   1 1,000
VV "1.26a"   1 1,000
VV "1.27"   1 1,000
VV "2NP"
VV "2.03"    2 2,000
VV "2.04"  1 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 16,000

111 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 7,000 2 509,80 17 569,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

112 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 9,000 2 566,20 23 096,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

113 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu kus 2,000 713,60 1 427,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 
4,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942721
VV "900+900/2100"
VV "O23"   2 2,000
VV Součet 2,000
VV "dodávka zárubně pro O23 je v dodávce dveří - ne, zárubeň dodaná v přípočtu "

114 K 642942831 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 4,5 do 10 m2 na montážní pěnu kus 1,000 1 477,90 1 478,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 
10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942831
VV "900+900/2100+900"
VV "  O23a   2.01"     1 1,000
VV Součet 1,000
VV "dodávka zárubně je součástí dveří O23a"

115 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 4 635,70 4 636,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111
VV 900/1970  D4 EW15 C2 DP3
VV 1 1,000

116 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 735,40 2 735,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

P
Poznámka k položce:
YZP s PP ochranou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 774,00

117 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 272,000 48,90 13 301,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV "severní stěna"
VV 11,25*8,00 90,000
VV "východní"
VV 10,00*8,0 80,000
VV "jižní"
VV 12,75*8,0 102,000
VV Součet 272,000

118 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 48 960,000 0,90 44 064,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211
VV 272*180 "Přepočtené koeficientem množství 48 960,000

119 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 272,000 18,80 5 114,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
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120 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 272,000 9,40 2 557,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111
VV "severní stěna"
VV 11,25*8,00 90,000
VV "východní"
VV 10,00*8,0 80,000
VV "jižní"
VV 12,75*8,0 102,000
VV Součet 272,000

121 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 48 960,000 0,30 14 688,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211
VV 272*180 "Přepočtené koeficientem množství 48 960,000

122 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 272,000 4,70 1 278,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811

123 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 146,900 59,80 8 785,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV "1NP"
VV "1.18"          12,60 12,600
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.25"          14,60 14,600
VV "1.25a"         5,30 5,300
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 73,300
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.02"        16,80 16,800
VV "2.03"        31,30 31,300
VV "2.04"        13,40 13,400
VV "2.05"         1,80 1,800
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 73,600
VV Součet 146,900

124 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 176,160 56,40 9 935,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV "1NP+2NP"
VV (10,35+11,67)/2*8,00*2 176,160

125 K 953312123 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm m2 18,900 235,80 4 457,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123
VV 4,2*4,5 18,900
VV Součet 18,900

126 K 953331112 Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně m2 18,900 137,30 2 595,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953331112
VV 4,2*4,5 18,900
VV Součet 18,900

D 998 Přesun hmot 209 586,00
127 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 525,805 398,60 209 586,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002
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D PSV Práce a dodávky PSV 2 916 385,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 182 716,00
128 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 156,389 11,20 1 752,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV "základová deska"
VV (10,35+12,12)/2*8,10 91,004
VV (5,40+2*0,3)*(3,6+0,16)*2 45,120
VV "schodišrě"
VV "3 xpodklad schodiště"
VV ((2,7+2*0,3)*1,2)*3 11,880
VV 2,7*0,4 1,080
VV "podesty"
VV 3,3*1,6+1,35*1,5 7,305
VV Součet 156,389

129 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,052 73 320,00 3 813,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 156,225743934332*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,052

130 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 116,040 24,30 2 820,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001
VV "základy+stěna pod zemí"
VV "severní stěna"
VV 9,83*(0,65+(1,40+2,25)/2) 24,329
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*(0,65+2,25) 2,900
VV 2,50*(0,65+(2,25+2,75)/2) 7,875
VV 4,50*(0,65+1,20) 8,325
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*(0,65+0,40) 7,298
VV 3,55*(0,65+0,40) 3,728
VV "venkovní prostory a zdi"
VV "jih" 3,6*(2,3+1,2)/2+4*1,2 11,100
VV "sever" 3,6*1,2+3,65*1,2 8,700
VV "východ" 1,45*2,5+3,2*1,2+6,0*2,5 22,465
VV "zdi schodiště"     2,7*1,2*4+(2,7+1,3)*1,2+1,3*1,2 19,320
VV Součet 116,040

131 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,040 73 320,00 2 933,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový

VV 119,081594624812*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,040

132 K 711113125
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 6,084 388,00 2 361,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711113125
VV "sokl - nadzemní část"
VV "severní stěna"
VV 9,83*0,30 2,949
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*0,30 0,300
VV 2,50*0,30 0,750
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*0,30 2,085
VV Součet 6,084

133 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 312,778 116,20 36 345,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV "modifik pas 2x"
VV     156,389*2 312,778

134 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 182,271 159,80 29 127,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

135 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 182,271 193,60 35 288,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

136 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 116,040 133,10 15 445,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559
VV "modifik. pas*"    116,04 116,040

137 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 141,686 193,60 27 430,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

138 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 116,040 117,00 13 577,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212

139 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 53,040 115,80 6 142,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161384
VV "severní stěna"
VV 9,83 9,830
VV 3,6+0,16+3,6+3,9 11,260
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00 1,000
VV 2,50 2,500
VV 4,50 4,500
VV 1,45+0,3+3,3 5,050
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95 6,950
VV 3,55 3,550
VV 0,3+1,3+2,75+1,3+2,75 8,400
VV Součet 53,040

140 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 1 883,490 3,02 5 683,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 712 Povlakové krytiny 498 586,00
141 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 108,996 13,40 1 461,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101
VV "zelená střecha"   
VV "penetrace" 
VV "plocha"           (11,35+9,87)/2*7,21 76,498
VV "zdvih"     (9,87+7,21+11,35+8,50)*0,88 32,498
VV Součet 108,996

142 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 3,815 58,20 222,00 CS ÚRS 2023 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 108,996*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 3,815

143 K 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 76,498 207,70 15 889,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška 
nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712332135
VV "zelená střecha"
VV "plocha"     76,498 76,498

144 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 89,158 162,60 14 497,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

VV 76,498*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 89,158

145 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 76,498 124,10 9 493,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559
VV "zelená střecha - parotěs"    76,498 76,498

146 K 712361-1 Kompresní páska m 29,420 82,30 2 421,00
PP Kompresní páska

VV "atika"
VV      (10,06+8,01+11,35) 29,420
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147 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 294,897 195,50 57 652,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361705
VV "zelená střecha"
VV "plocha"      76,498 76,498
VV "zdvih"     (9,87+7,21+11,35+8,50)*0,88 32,498
VV "přířezy-dle det atiky -po obvodu" (9,87+7,21+11,35*8,50)*1,50 170,333
VV "vrch atiky"    (10,27+7,21+11,35)*0,54 15,568
VV Součet 294,897

148 M 28322120 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 2,0mm, RAL 7040 m2 343,702 567,80 195 154,00 CS ÚRS 2023 01

PP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 2,0mm, RAL 7040

VV 294,897*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 343,702

149 K 712363005 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 23,386 151,30 3 538,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový 
plech) horkovzdušným navařením v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363005
VV "zelená střecha"
VV "vnitřní koutová lišta"     
VV      (9,87+7,21+11,35+8,50)*0,05*2 3,693
VV "vnější koutová lišta"  (9,87+7,21+11,35+8,50)*(0,05+0,05) 3,693
VV "vrch atiky"    (10,27+8,01+11,35)*0,54 16,000
VV Součet 23,386

150 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 73,860 181,40 13 398,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352
VV "zelená střecha - atika"         
VV      (9,87+7,21+11,35+8,50)*2 73,860

151 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 36,930 181,40 6 699,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353
VV "zelená střecha - atika"   
VV      (9,87+7,21+11,35+8,50) 36,930

152 K 712363355 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 8,010 265,10 2 123,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363355
VV "stěna,střecha"
VV 8,01 8,010

153 K 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm m 36,930 339,30 12 530,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363359
VV "zelená střecha - atika"    
VV      (9,87+7,21+11,35+8,50) 36,930

154 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 109,996 47,30 5 203,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171
VV "zelená střecha - podkladní textilie"   1 1,000
VV "plocha"           (11,35+9,87)/2*7,21 76,498
VV "zdvih"     (9,87+7,21+11,35+8,50)*0,88 32,498
VV Součet 109,996

155 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 127,045 26,20 3 329,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 109,996*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 127,045

156 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 108,996 57,80 6 300,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172
VV "zelená střecha - ochranná textilie"
VV "plocha"      76,498 76,498
VV "zdvih"        32,498 32,498
VV Součet 108,996

157 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 125,890 35,50 4 469,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 108,996*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 125,890

158 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 76,498 34,00 2 601,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771101
VV "zelená střecha - ochranná textilie"
VV "plocha"     76,498 76,498

159 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 84,339 26,20 2 210,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 76,498*1,05 80,323
VV 80,323*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 84,339

160 K 712771111 Provedení ochranné vrstvy z rohoží nebo desek volně na sraz vegetační střechy sklon do 5° m2 76,498 40,50 3 098,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z rohoží nebo desek volně 
kladených na sraz, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771111
VV "zelená střecha - rohož"    76,498 76,498

161 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 84,339 607,20 51 211,00 CS ÚRS 2023 01
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech

VV 76,498*1,05 80,323
VV 80,323*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 84,339

162 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 76,498 54,90 4 200,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401
VV "zelená střecha - substát"
VV "plocha"  76,498 76,498

163 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 9,180 3 534,40 32 446,00 CS ÚRS 2023 01
PP substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky

VV 76,498*0,12 9,180

164 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm m3 1,898 371,30 705,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního 
kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771601
VV "zelená střecha"
VV "plocha *tl. 0,10* váha 1,67t"           1 1,000
VV "zelená střecha"
VV "okolo atiky"
VV (8,87+6,21+10,35+7,50)*0,25*0,10 0,823
VV "oklo vpusti"    (  1,0+1,0+1,0)*0,25*0,10 0,075
VV Součet 1,898

165 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 3,170 1 391,20 4 410,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22

VV 1,898*1,67 3,170

166 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci m 35,930 46,90 1 685,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771613
VV "zelená střecha"
VV "okolo atiky"
VV (8,87+6,21+10,35+7,50) 32,930
VV "oklo vpusti"    (  1,0+1,0+1,0) 3,000
VV Součet 35,930

167 M 69334041 lišta kačírková výška 130mm nerez m 36,649 664,60 24 357,00 CS ÚRS 2023 01
PP lišta kačírková výška 130mm nerez

VV 35,93*1,02 36,649

168 K 712998201 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70 kus 1,000 554,70 555,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do 
DN 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998201
VV "zelená střecha"      1 1,000

169 M 28342475 přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 1,000 1 504,00 1 504,00 CS ÚRS 2023 01
PP přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P

170 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 5 142,290 2,96 15 226,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202

D 713 Izolace tepelné 185 915,00
171 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 176,160 18,80 3 312,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111
VV (10,35+11,67)/2*8,00*2 176,160

172 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm m2 92,484 549,90 50 857,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm

VV 88,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 92,484

173 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 54,455 210,00 11 436,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141
VV "základy+stěna pod zemí"
VV "severní stěna"
VV 9,83*(0,65+(1,40+2,25)/2) 24,329
VV "východní stěna- zahradní"
VV 1,00*(0,65+2,25) 2,900
VV 2,50*(0,65+(2,25+2,75)/2) 7,875
VV 4,50*(0,65+1,20) 8,325
VV "jižní stěna-dvorní"
VV 6,95*(0,65+0,40) 7,298
VV 3,55*(0,65+0,40) 3,728
VV Součet 54,455

174 M 28376019 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm m2 57,178 471,90 26 982,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm

VV 54,455*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 57,178

175 K 713141223 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm m2 16,054 94,90 1 524,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 
mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141223
VV "atika"            (  11,89+10,74+7,10)*0,54 16,054

176 M 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm m2 16,375 267,00 4 372,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm

VV 16,054*1,02 16,375

177 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 76,498 150,40 11 505,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263
VV "zelená střecha"
VV "plocha"           (11,35+9,87)/2*7,21 76,498

178 M 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm m2 79,589 267,00 21 250,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm

VV 76,498*1,02 78,028
VV 78,028*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 79,589

179 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 15,450 3 308,80 51 121,00 CS ÚRS 2023 01
PP klín izolační EPS 150 spád do 5%

VV "zelená střecha"
VV 76,498* ((0,16+0,20)/2)*1,1      15,147
VV 15,147*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,450

180 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1 939,930 1,83 3 556,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 440,00
181 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401
VV 2*2,0 4,000

182 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 5,000 721,00 3 605,00 CS ÚRS 2023 01
PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242106
VV 2+3 5,000

183 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 2,000 195,50 391,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242804
VV 2 2,000

184 K 721249102 Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ kus 5,000 574,30 2 872,00 CS ÚRS 2023 01
PP Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 125
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721249102
VV 2+3 5,000

185 M 55244101 lapač litinový střešních splavenin DN 125 kus 5,000 3 919,80 19 599,00 CS ÚRS 2023 01
PP lapač litinový střešních splavenin DN 125

186 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 896,80 897,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153

188 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m % 307,740 1,66 512,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202

D 762 Konstrukce tesařské 8 936,00
189 K 762341016 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 15,568 499,10 7 770,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky 
desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341016
VV "vrch atiky"    (10,27+7,21+11,35)*0,54 15,568

190 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 82,670 14,10 1 166,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 155 098,00
191 K 763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 m2 146,900 1 015,20 149 133,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131443
VV "1NP"
VV "1.18"          12,60 12,600
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.25"          14,60 14,600
VV "1.25a"         5,30 5,300
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 73,300
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.02"        16,80 16,800
VV "2.03"        31,30 31,300
VV "2.04"        13,40 13,400
VV "2.05"         1,80 1,800
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 73,600
VV Součet 146,900

192 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 1 586,520 3,76 5 965,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 47 822,00

193 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 29,080 977,60 28 429,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214607
VV k11
VV 10,27+8,01+10,8 29,080
VV Součet 29,080

194 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 18,310 455,90 8 348,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216605
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VV "o3   1,47*2,07  6 ks   " 1,5*6 9,000
VV "o12  0,75*0,75  2 ks"  0,8*2 1,600
VV "o5  1,1*0,75   3 ks"    1,1*3 3,300
VV "o4  1,47*1,75  3 ks"   1,47*3 4,410
VV Součet 18,310

195 K 764315605 Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou prejzovou, vlnitou D přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 231,40 1 231,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou, průměr přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315605
VV UT
VV 1 1,000

196 K 764316603 Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D přes 100 do 150 mm kus 3,000 1 494,60 4 484,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764316603
VV ZTI 
VV 3 3,000

197 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 5,200 883,60 4 595,00 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518623
VV K13
VV 5,2 5,200

198 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 500,910 1,47 735,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 6 081,00
199 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001
VV "1NP"
VV "70/197 s mřížkou, ozn. D17 "
VV "1.19"    1 odpočet "
VV "1.23"    1 odpočet "
VV "1.22"    1 odpočet "
VV "1.24"    1 odpočet "
VV "2NP s mřížkou, ozn.D19"
VV "2.05"   1 odpočet "
VV "2.06"   1 odpočet "
VV "2.07"   1 odpočet "
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 0,000

200 M 766-D17, D19 D17+D19   70/197 dveře interiové jednokřídlé plné,vyztužené objektové PP, HPL, unidekory, s mřížkou nerez kus 0,000 0,00 0,00

PP D17+D19   70/197 dveře interiové jednokřídlé plné,vyztužené objektové PP, HPL, unidekory, s mřížkou nerez

P
Poznámka k položce:
vč. mřížky, nerez kování, barevnost v koordinaci s intreriérem např U156 - písková bežová

201 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002
VV "90/197 ozn. D2 plné, D1 plné, D18 s mřížkou, D6 prosklené"
VV "1NP"
VV "D6  prosklené 1 ks 1.20"       1 odpočet "
VV "D18 s mřížkou  1 ks  1.21 "   1 odpočet "
VV "D1 plné 2 ks 1.26a, 1.27"      2  Odpočet "
VV "1.NP"
VV "D2 plné 2 ks 1.25a, 1.25,"     2 odpočet "
VV "2NP"
VV "D2 plné 3 ks, 2.03 2x, 2.04"    3 odpočet "
VV Součet 0,000

202 M 766- D6 D6 90/197 dveře interiové jednokřídlé , DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197  částečně prosklené ks 0,000 0,00 0,00

PP D6 90/197 dveře interiové jednokřídlé , DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197  částečně prosklené

P
Poznámka k položce:
nerez kovaání
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203 M 766-D18 D18 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197, s mřížkou nerez ks 0,000 0,00 0,00

PP D18 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197, s mřížkou nerez

204 M 766-D1, D2 D1+D2 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197 ks 0,000 0,00 0,00
PP D1+D2 dveře interiové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 90/197

VV "D1 plné 2 ks 1.26a, 1.27"      2 odpočet "
VV "D2 plné 2 ks 1.25a, 1.25,"     2 odpočet "
VV "D2 plné 3 ks, 2.03 2x, 2.04"    3 odpočet "
VV Součet 0,000

205 K 766-T1 D+M dělící WC stěna-provedení HPL, hrana ABS, osazená v hliníkovém U profilu, podpěrná noha 550x1000 KS 2,000 3 008,00 6 016,00

PP D+M dělící WC stěna-provedení HPL, hrana ABS, osazená v nerezovém U profilu, podpěrná nohanerez, 550x1000

P
Poznámka k položce:
550x1000  ABS hrana, odstín nutno koordinovat s interiérem a
obklady s dlažbou, např. RAL 0607010,  RAL 0008500, př. pískově béžová U156

VV "1.np" 2 2,000

207 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 64,000 1,02 65,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 1 172 545,00
208 K 767-z10b Z10b DOD+MT madlo zábradlí dl 2,2 m, broušená nerez ks 1,000 3 666,00 3 666,00

PP Z10b DOD+MT madlo zábradlí dl 2,2 m, broušená nerez

209 K 767-5 DOd+  MT Výlez na střechu soubor 1,000 4 700,00 4 700,00
PP DOd+ MT Výlez na střechu

P
Poznámka k položce:
vč klemp. lemování

210 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 7,385 63,10 466,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111

211 M 767005R rohož černá vnitřní 3,5*2,11 dočištovací m2 7,385 2 932,80 21 659,00
PP rohož černá vnitřní 3,5*2,11 dočištovací

P
Poznámka k položce:
v celkové ceně připočíst ztratné/prořez
polypropylen na gumovém podkladu ,v.18 mm

VV inter. rohož
VV (3,15+0,35)*2,11 7,385
VV Součet 7,385

212 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 11,220 97,80 1 097,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121
VV vstup do objektu, inter. rohož 3,5*2,11
VV (3,5+2,11)*2 11,220
VV Součet 11,220

213 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 12,342 360,00 4 443,00 CS ÚRS 2023 01
PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

VV inter. rohož 3,5*2,11
VV (3,5+2,11)*2 11,220
VV Součet 11,220
VV 11,22*1,1 12,342

214 M R767D112-004 D+M čístící zona venkovní 2,0*1,2
souzb

or
1,000 6 188,20 6 188,00

PP D+M čístící zona venkovní 2,0*1,2

VV nerez vana+pozink. kce+hrdlo, vypln palička(guma) střída kartaček 2,0*1,2m
VV příprava stav. vč. materiálu a doplnku, výroba, dodání montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

291 K 767620252 Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdiva plochy přes 0,6 do 1,5 m2 m2 5,000 1 410,00 7 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 
1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767620252
VV o12  0,75*0,75  2 ks
VV o5  1,1*0,75   3 ks
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

216 M R767-012
o12  okno sklopné jednokřídlé 0,75*0,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  
Uw0,96W/mk

ks 2,000 14 476,00 28 952,00
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PP o12  okno sklopné jednokřídlé 0,75*0,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
popis a specifikace dle výpisu, Uw0,96W/mk

VV o12 0,75*0,75   2 ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

217 M R767 -005
o5  okno sklopné jednokřídlé 1,10x0,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  
Uw0,96W/mk

ks 3,000 18 800,00 56 400,00

PP o5  okno sklopné jednokřídlé 1,10x0,75 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
Uw0,96W/mk, mléčné sklo satinato

VV o5  1,10*0,75  3ks
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

292 K 767620254 Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2 m2 13,860 799,00 11 074,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 
6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767620254
VV o3   1,1*2,1  6 ks   
VV o4  1,1*1,75  3 ks
VV 6*1,1*2,1 13,860
VV Součet 13,860

219 M R767-003
o3  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,10*2,10 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným 
mostem,  Uw0,96W/mk

ks 6,000 32 618,00 195 708,00

PP o3  okno otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,10*2,10 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
balkonové dveře vč. parapetního zábradli - sklo v.1,1 m

VV o3   1,10*2,10  6 ks   
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

220 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 3,000 4 042,00 12 126,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640111
VV o4  1,10*2,1  3 ks
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

221 M R767-004
o4  dveře otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,10*2,1 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným 
mostem,  Uw0,96W/mk

ks 3,000 32 618,00 97 854,00

PP o4  dveře otevíravé a  sklopné jednokřídlé 1,10*2,1 m dle vypisu, Al profilový system s přerušeným tepelným mostem,  Uw0,96W/mk

P
Poznámka k položce:
vč. parapetního zábradli - sklo

VV o4  1,10*2,1  3 ks, 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

222 K 767627306 Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou m 83,700 110,20 9 224,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627306
VV o13 2,0*2,5
VV (2,0+2,5)*2*1 9,000
VV o12  0,75*0,75  2 ks
VV (0,75+0,75)*2*2 6,000
VV o5  1,1*0,75   3 ks
VV (1,1+0,75)*2*3 11,100
VV o3  1,1*2,1  6 ks
VV ( 1,1+2,1)*2*6 38,400
VV o4  1,1*2,1  3 ks
VV ( 1,1+2,1)*2*3 19,200
VV Součet 83,700

223 K 767627310 Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou m 83,700 298,70 25 001,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační 
páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627310
VV o13 2,0*2,5
VV (2,0+2,5)*2*1 9,000
VV o12  0,75*0,75  2 ks
VV (0,75+0,75)*2*2 6,000
VV o5  1,1*0,75   3 ks
VV (1,1+0,75)*2*3 11,100
VV o3  1,1*2,1  6 ks
VV ( 1,1+2,1)*2*6 38,400

Strana 121 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV o4  1,1*2,1  3 ks
VV ( 1,1+2,1)*2*3 19,200
VV Součet 83,700

224 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640221
VV "O23"   "1.18"     1 odpočet "
VV "O23"   "2.08"     1 odpočet "
VV Součet 0,000

225 M 553R2 o23 dveře dvoukřídlé vnitřní Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2  (900+900*2100) m2 0,000 0,00 0,00
PP o23 dveře dvoukřídlé vnitřní Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2  (900+900*2100)

226 K 767640222 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 8 460,00 8 460,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222
VV o13 2,0*2,5
VV 1 1,000

227 M R767D112-013 o13 dveře Al dvoukřídlé otevíravé s nadsvětlíkem vč. rozšiřovacího připojovacího profilu, el. vrátný ks 1,000 100 580,00 100 580,00
PP o13 dveře Al dvoukřídlé vnější otevíravé s nadsvětlíkem vč. rozšiřovacího připojovacího profilu, el. vrátný dv 900+900/2100+900

P
Poznámka k položce:
dle výpisu vchodové vstupní dveře, vyhl 398/2009 Sb., bezpečnostní sklo

228 K 767640222.1 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 8 460,00 8 460,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222.1
VV "O23a   2.02 "
VV 1 1,000

229 M 553R1 O23a  (900+900/2100+900)dveře dvoukřídlé Al prosklené vnitřní s nadsvětlíkem  max rozměru otvoru 4,84m2 ks 1,000 94 000,00 94 000,00

PP O23a  (900+900/2100+900)dveře dvoukřídlé Al prosklené vnitřní s nadsvětlíkem  max rozměru otvoru 4,84m2

230 K 76788-1 D+M montážní lano, revize soubor 1,000 10 340,00 10 340,00
PP D+M montážní lano, revize

231 K 767881112 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou kus 4,000 1 748,40 6 994,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou 
kotvou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881112
VV "U1"          13 13,000
VV "U2"           5 5,000
VV " odpočet "
VV -14 -14,000
VV Součet 4,000

232 M 70921329 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kus 2,000 3 468,60 6 937,00 CS ÚRS 2023 01
PP kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm

VV " U1 "
VV 13 13,000
VV " odpočet "
VV -11 -11,000
VV Součet 2,000

233 M 70921330 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm kus 1,000 3 468,60 3 469,00 CS ÚRS 2023 01
PP kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm

VV " U2 "
VV 5 5,000
VV " odpočet  "
VV -4 -4,000
VV Součet 1,000

293 M 70921331 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm kus 1,000 3 760,00 3 760,00
PP kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm

VV " U3 "
VV 1 1,000

234 K 767881151 Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m soubor 1,000 6 087,00 6 087,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení 
středových, rohových, dělících délky vedení do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881151

235 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 97,680 143,80 14 046,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111
VV "příložky"
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VV "příložky"
VV "150/150/8"
VV "u sloupu ozn 6 -2ks"            1,50*2*2*4 24,000
VV "u sloupu ozn 1 -2ks"            1,50*2*2*4 24,000
VV "patky - kotvení sloupu objekt ozn 6, ozn1 + přestřešení ozn 2-  4+2 ks"
VV  6*8,28 49,680
VV Součet 97,680

236 M RMAT0001 DOD+ výroba  -atypická zámečnická konstrukce kg 105,494 208,70 22 017,00
PP DOD+ výroba  -atypická zámečnická konstrukce

P
Poznámka k položce:
dodávka, výroba, žárové zinkovaní/nater

VV 97,68*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 105,494

237 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 428,990 39,10 16 774,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115
VV 2.NP
VV "ocelový sloup 140/140/6 dl 3,48m -4ks"
VV 85,26*4 341,040
VV "přestřešení vstup ocelový sloup 140/140/6 dl 1,85m -2ks"   87,95 87,950
VV Součet 428,990

238 M RMAT0002 DOD+ výroba  -atypická zámečnická konstrukce kg 463,309 208,70 96 693,00
PP DOD+ výroba  -atypická zámečnická konstrukce

P
Poznámka k položce:
žarové zinkovaní

VV 428,99*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 463,309

239 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 447,876 34,80 15 586,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116
VV 1.NP
VV "ocelový sloup 140/140/8 dl 3,51m -4ks"
VV 111,969*4 447,876

240 M RMAT0003 DOD+ výroba  -atypická zámečnická konstrukce kg 483,706 208,70 100 949,00
PP DOD+ výroba  -atypická zámečnická konstrukce

P
Poznámka k položce:
zárové zinkovaní

VV 447,876*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 483,706

241 K 767-z10a Z10a DOD+MT madlo zábradlí dl 1,3 m, broušená nerez ks 1,000 2 780,50 2 781,00
PP Z10a DOD+MT madlo zábradlí dl 1,3 m, broušená nerez

VV 1 1,000

242 K 767-z10c Z10c DOD+MT madlo zábradlí dl 2,25m, broušená nerez ks 1,000 5 437,00 5 437,00
PP Z10c DOD+MT madlo zábradlí dl 2,25m, broušená nerez

243 K 767-z2 Z2  DOD+MT okenní zabrana trubková, brouš nerez 42,4mm*1500 mm ks 3,000 1 398,70 4 196,00
PP Z2 DOD+MT okenní zabrana trubková, brouš nerez 42,4mm*1500 mm

VV 3 3,000

244 K 767-z4a Z4a  DOD +MT, výroba  dle vypisu zábradlí schema 1200/1100, provedení nerez ks 1,000 9 001,40 9 001,00
PP Z4a DOD +MT, výroba dle vypisu zábradlí schema 1200/1100, provedení nerez

245 K 767-z4b DOD+MT  Z4b výroba  dle vypisu mříž schema 1200/2100, provedení nerez ks 1,000 21 037,20 21 037,00
PP DOD+MT Z4b výroba dle vypisu mříž schema 1200/2100, provedení nerez

VV 1 1,000

246 K 767-z5 DOD+MT  Z5 výroba  dle vypisu mříž otevíravá s se zámkem, schema 900/2100, provedení nerez ks 1,000 13 648,80 13 649,00

PP DOD+MT Z5 výroba dle vypisu mříž otevíravá s se zámkem, schema 900/2100, provedení nerez

247 K 767-z9b Z9b DOD+MT madlo stavajícího schodiště , brouš nerez 42,4mm, ve dvou výškách bm 22,400 1 539,70 34 489,00
PP Z9b DOD+MT madlo stavajícího schodiště , brouš nerez 42,4mm, ve dvou výškách

P
Poznámka k položce:
dle 398/2009Sb.

VV madlo ve dvou výškách, 4 pary celkem na venkovních betonových zídkách, tj.celkem 8 ks
VV 2,8*4*2 22,400
VV Součet 22,400

248 K 767-z9a Z6  DOD+MT zábradlí u vstupní rampy  , brouš nerez 42,4mm kus 2,000 30 286,80 60 574,00
PP Z9a DOD+MT venkovní zábradlí u schodiště a terenu , brouš nerez 42,4mm, doplněno o vodící linii

P
Poznámka k položce:
dle 398/2009 Sb

VV 2,85m dl, 0,9 vysoké, madla ve dvou výškách, 1 pár- tj. 2 ks, vodící linie
VV 2 2,000

249 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 12 255,280 1,68 20 621,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 123 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 112 271,00
250 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 52,900 37,60 1 989,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011
VV "1NP"
VV "1.18 - 12,6 - odpočet "          
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 40,800
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.05"         1,80 1,800
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 12,100
VV Součet 52,900

251 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 52,900 197,40 10 442,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012
VV 52,9 52,900

252 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 11,100 94,00 1 043,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021
VV "1NP"    
VV "118/119,120,121"
VV 0,7+0,9+0,9 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV "2NP"
VV "2.00-2.01"        1,80 1,800
VV "2.01-2.03"       2*0,90 1,800
VV "2.01-2.02"        1,80 1,800
VV "2.04-2.06"        0,70 0,700
VV "2.04-2.05"        0,70 0,700
VV "2.02-2.09"        0,90 0,900
VV "2.02-2,10"        0,90 0,900
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 11,100

253 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 12,210 249,10 3 042,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm

VV 11,1*1,1 12,210

254 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 55,350 188,00 10 406,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112
VV "1.18   (5,40+2,10)*2 - odpočet "
VV "1.25"   (2,725+0,30+0,35+0,30+2,0+2,75)*2 16,850
VV "1.25a"  (1,90+2,75)*2 9,300
VV "1.26"   (2,10+2,60)*2 9,400
VV "1.26a"  (1,70+2,60)*2 8,600
VV "1.27"    (3,00+2,60)*2 11,200
VV Součet 55,350

255 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 202,950 47,90 9 721,00 CS ÚRS 2023 01
PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 55,35/0,30*1,1 202,950

256 K 771574226 Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 52,900 470,00 24 863,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574226
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VV "1NP"
VV "1.18          12,60 odpočet "
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 40,800
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.05"          1,8 1,800
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 12,100
VV Součet 52,900

257 M 5976140ri
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2

m2 52,900 432,40 22 874,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

P

Poznámka k položce:
keramická dlažba R9, R10 sociální zařízení
PEI 4
v koordinaci s interiérem - viz vzor, 200/200-250/250 mm

RAL0607005, 0607010,  0805010, 0008500

258 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 19,900 18,80 374,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.05"         1,80 1,800
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Součet 19,900

259 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 52,900 451,20 23 868,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112
VV "1NP"
VV "1.18          12,60 odpočet "
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 40,800
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.05"          1,8 1,800
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 12,100
VV Součet 52,900

260 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 1 155,650 3,16 3 649,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771202

D 776 Podlahy povlakové 152 092,00
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261 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 81,400 35,70 2 906,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311
VV "1NP"
VV "1.25"         14,60 14,600
VV "1.25a"         5,30 5,300
VV "2NP"
VV "2.02"        16,80 16,800
VV "2.03"        31,30 31,300
VV "2.04"       13,40 13,400
VV Součet 81,400

262 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 81,400 26,30 2 141,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321
VV 81,4 81,400

263 K 776141124 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 81,400 592,20 48 205,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141124

264 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 81,400 216,20 17 599,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776232111

265 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída 
otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 89,540 600,70 53 787,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 
ftalátů

VV 81,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 89,540

266 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 88,000 64,90 5 711,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112
VV "1NP"
VV "1.25"   (2,725+0,30+0,35+0,30+2,0+2,75)*2 16,850
VV "1.25a"  (1,90+2,75)*2 9,300
VV "2NP"
VV "2.02"                     8,80+2,10+9,20+2,70 22,800
VV "2.03"                   (4,85+6,40)*2 22,500
VV "2.04"                   (2,30+4,85+3,70+5,70) 16,550
VV Součet 88,000

267 M 28411-R Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy vyplń. klínem v 0,1m, výroba, mt, lepidlo akrylát D+M m 89,760 149,50 13 419,00

PP Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy vyplń. klínem v 0,1m, výroba, mt, lepidlo akrylát D+M

VV 88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 89,760

268 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 90,376 14,10 1 274,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121
VV 81,4+89,76*0,10 90,376

269 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 1 542,920 4,57 7 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 145 027,00
270 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 113,241 28,20 3 193,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
VV "1NP"
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2*2,10 11,340
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80)*2,10 32,183
VV               -1,05*2,10 -2,205
VV "1.21"   (1,80+2,15)*2*2,10 16,590
VV               -0,90*1,97 -1,773
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2*2,10 11,340
VV               -0,70*1,97 -1,379
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2*2,10 11,340
VV                -0,70*1,97*2 -2,758
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2*2,10 11,340
VV "1,25a"  ( 1,90+2*0,70)*0,60 1,980
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VV "2NP"
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2*2,10 11,550
VV                  -0,70*1,97 -1,379
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2*2,10 9,660
VV                  -0,70*1,97*2 -2,758
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2*2,10 9,660
VV                 -0,70*1,97 -1,379
VV "2.04"    1,70*0,60 1,020
VV "1.20 sokl pod nábytek dle pož. int" 1,5*0,15+0,15*0,15 0,248
VV Součet 113,241

271 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29,342 451,20 13 239,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
VV "1NP"
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2*0,30 1,620
VV               -0,70*0,30 -0,210
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80)*0,30 4,598
VV               -1,05*0,30 -0,315
VV                0,90*2*2,10 3,780
VV "1.24"    (0,90+1,80*2)*2,10 9,450
VV "2NP"
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2*2,10 11,550
VV                  -0,70*1,97 -1,379
VV "1.20 sokl pod nábytek dle pož. int" 1,5*0,15+0,15*0,15 0,248
VV Součet 29,342

272 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 113,241 235,00 26 612,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031
VV 113,241 113,241

273 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 113,489 441,80 50 139,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474114
VV 113,241 113,241
VV "1.20 sokl pod nábytek dle pož. int" 1,5*0,15+0,15*0,15 0,248
VV Součet 113,489

274 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 124,838 272,60 34 031,00 CS ÚRS 2023 01
PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2

VV 113,489*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 124,838

275 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4,200 65,80 276,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111
VV "1NP"
VV "1.20"  2*2,10 4,200

276 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 65,725 65,80 4 325,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511
VV "1NP"
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2 5,400
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80) 15,325
VV "1.21"   (1,80+2,15)*2 7,900
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2 5,400
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2 5,400
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2 5,400
VV "1,25a"  ( 1,90+2*0,70)+2*0,60 4,500
VV "2NP"
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2 5,500
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2 4,600
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2 4,600
VV "2.04"    1,70 1,700
VV Součet 65,725

277 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 140,525 56,40 7 926,00 CS ÚRS 2023 01
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115
VV "u podlahy"
VV "1NP"
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2 5,400
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80) 15,325
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VV "1.21"   (1,80+2,15)*2 7,900
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2 5,400
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2 5,400
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2 5,400
VV "2NP"
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2 5,500
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2 4,600
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2 4,600
VV Mezisoučet 59,525
VV "kouty" 0,000
VV "kouty"
VV "1NP"
VV "1.19"  2,10*4 8,400
VV "1.20"  2,10*6 12,600
VV "1.21"   2,10*4 8,400
VV "1.22"   2,10*4 8,400
VV "1.23"    2,10*4 8,400
VV "1.24"    2,10*4 8,400
VV "1.25a"   0,60*2 1,200
VV "2NP"
VV "2.05"     2,10*4 8,400
VV "2.06"     2,10*4 8,400
VV "2.07"    2,10*4 8,400
VV Mezisoučet 81,000
VV Součet 140,525

278 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 1 486,610 3,56 5 286,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 388,00
279 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 154,290 18,80 2 901,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303
VV "stropy"
VV "I 180 dl7,40m - 8ks"     7,40*0,640*8 37,888
VV "I 180 dl7,52m -1ks"      7,52*0,640*1 4,813
VV "I 180 dl4,25m - 1ks"     4,25*0,640*1 2,720
VV "HEA 160 ozn2 dl 5,42+5,58=11,0m-1ks"     11,0*0,906 *1       9,966
VV "HEA 180 ozn3 dl 7,40m-8ks"                      7,40*1,024*8 60,621
VV "HEA 180 ozn4 dl 7,52m-1ks"                      7,52*1,024*1 7,700
VV "HEA 180 ozn5 dl 4,25m-1ks"                       4,25*1,024*1 4,352
VV "HEA 140 ozn7 dl 5,42+5,58=11m-1ks"     11,0*0,794*1  8,734
VV Mezisoučet 136,794
VV "sloupy"
VV "140/140/6 dl 3,48m -4ks"                             3,48*0,60*4 8,352
VV "140/140/8 dl 3,51m -4ks"                             3,51*0,60*4 8,424
VV "příložky"
VV "150/150/8"
VV "u sloupu ozn 6 -2ks"             0,15*0,15*2*2*4 0,360
VV "u sloupu ozn 1 -2ks"             0,15*0,15*2*2*4 0,360
VV Mezisoučet 17,496
VV Součet 154,290

280 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 154,290 94,00 14 503,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

281 K 783314101.1 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,220 94,00 1 901,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101.1
VV "zárubně"
VV "70/197"   (2*1,97+0,70)*(0,15+2*0,05)*7 8,120
VV "90/197"   (2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*9 10,890
VV "90/197"   (2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*1 1,210
VV Součet 20,220

282 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,220 94,00 1 901,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201

283 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 20,220 94,00 1 901,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101

284 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,220 112,80 2 281,00 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 53 805,00
285 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 669,101 18,80 12 579,00 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111
VV "stropy"
VV "1NP"
VV "1.18"          12,60 12,600
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.25"          14,60 14,600
VV "1.25a"         5,30 5,300
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 73,300
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.02"        16,80 16,800
VV "2.03"        31,30 31,300
VV "2.04"        13,40 13,400
VV "2.05"         1,80 1,800
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 73,600
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "1.18"   (5,40+2,10)*2*3,30 49,500
VV "1.19"   (1,80+0,90)*2*3,30 17,820
VV "1.20"  (3,90+2,30+2,95+0,50+1,925+0,90+1,05+1,80)*3,30 50,573
VV "1.21"   (1,80+2,15)*2*3,30 26,070
VV "1.22"   (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV "1.23"    (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV "1.24"    (0,90+1,80)*2*3,30 17,820
VV "1.25"   (2,725+0,30+0,35+0,30+2,0+2,75)*2*3,30 55,605
VV "1.25a"  (1,90+2,75)*2*3,30 30,690
VV "1.26"   (2,10+2,60)*2*3,30 31,020
VV "1.26a"  (1,70+2,60)*2*3,30 28,380
VV "1.27"    (3,00+2,60)*2*3,30 36,960
VV "ostění a nadpraží"
VV "1.20"   (1,10+0,75*2)*0,25 0,650
VV "1.25a"   (1,10+0,75*2)*0,25 0,650
VV "1.27"   (1,10+0,75*2)*0,25 0,650
VV "1.26a"   (0,75+0,75*2)*0,25 0,563
VV "1.26"   (0,75+0,75*2)*0,25 0,563
VV                (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV "1.25"   (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV "1.18"  (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV               (1,80+2,10*2)*0,40 2,400
VV Mezisoučet 389,529
VV "2NP"
VV "2.01"    (3,50*2+2,11)*3,0 27,330
VV "2.02"    (7,20*2+2,11)*3,00 49,530
VV "2.03"    (4,85+6,40)*2*3,0 67,500
VV "2.04"   (4,80+2,30+4,85+3,20)*3,0 45,450
VV "2.05"     (1,85+0,90)*2*3,00 16,500
VV "2.06"     (1,40+0,90)*2*3,00 13,800
VV "2.07"     (1,40+0,90)*2*3,00 13,800
VV "ostění a nadpraží"
VV "2.01"   (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
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VV "2.02"   (1,10+2,10*2)*0,25*3+(2,00+2,10*2)*0,40 6,455
VV "2.03"   (1,10+2,10*2)*0,25*2 2,650
VV "2.04"   (1,10+2,10*2)*0,25 1,325
VV Mezisoučet 245,665
VV "odpočet obklady"        -112,993 -112,993
VV Mezisoučet -112,993
VV Součet 669,101

286 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 146,900 14,10 2 071,00 CS ÚRS 2023 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784191007
VV "1NP"
VV "1.18"          12,60 12,600
VV "1.19"           1,70 1,700
VV "1.20"          11,50 11,500
VV "1.21"            4,0 4,000
VV "1.22"            1,60 1,600
VV "1.23"           1,80 1,800
VV "1.24"           1,70 1,700
VV "1.25"          14,60 14,600
VV "1.25a"         5,30 5,300
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 73,300
VV "2NP"
VV "2.01"         7,60 7,600
VV "2.02"        16,80 16,800
VV "2.03"        31,30 31,300
VV "2.04"        13,40 13,400
VV "2.05"         1,80 1,800
VV "2.06"         1,40 1,400
VV "2.07"         1,30 1,300
VV Mezisoučet 73,600
VV Součet 146,900

287 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 301,700 32,90 9 926,00 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211001
VV "1NP"
VV "strop"
VV "1.25a"         5,30 5,300
VV "1.26"          6,00 6,000
VV "1.26a"        4,60 4,600
VV "1.27"          7,90 7,900
VV Mezisoučet 23,800
VV "stěny"
VV "1.25a"  (1,90+2,75)*2*3,30 30,690
VV "1.26"   (2,10+2,60)*2*3,30 31,020
VV "1.26a"  (1,70+2,60)*2*3,30 28,380
VV "1.27"    (3,00+2,60)*2*3,30 36,960
VV Mezisoučet 127,050
VV Součet 150,850
VV 150,85*2 301,700

288 K 784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 036,502 28,20 29 229,00 CS ÚRS 2023 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221001
VV 669,101-150,85 518,251
VV Součet 518,251
VV 518,251*2 1 036,502

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 140 663,00

289 K 787192323 Zasklívání stěn, příček, balkónového zábradlí s podtmelením na lišty sklem bezpečnostním tl přes 8 do 12 mm m2 7,920 6 745,40 53 424,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zasklívání stěn a příček, balkónového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním s podtmelením na lišty, tl. přes 8 do 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787192323
VV skleněné zábradlí z bezpečnostního skla, barva, kotevního materiálu nerez
VV vč. lešení a kotevního materiálu nerez
VV  2.01, 2.02   2 ks. 2, 03   2 ks, 2.04
VV 6*(1,2*1,1) 7,920
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290 M 5534210R
Z3  zábradlí skleněné 1,2x1,1m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, 
barevna folie

kus 6,000 14 539,90 87 239,00

PP Z3  zábradlí skleněné 1,2x1,1m, výplň 2x bezpečnostní lepené sklo connex 33.1 - mléčná nebo čirá folie, barevna folie

P

Poznámka k položce:
systémové řešení s certifikátem na odolnost
v systémových bočních lištách, min tl. 6+6+2
2x nosný profil skla: L 1200mm
2x kryt nosného profiu: L 1200mm
8x hlavní šroub
8x šroub záslepky
2x základní těsnění zábradlí: L 1200mm
2x těsnění zábradlí pro sklo: 12,76mm až 13,52mm: L 1200mm
2x těsnění zábradlí pro sklo: 16,76mm až 17,52mm: L 1200mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 266 500,00 21,00% 55 965,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 465,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.2b - Arch. stav. řešení - Přístavba severní křídlo - přípočet

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 266 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 035,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 035,00

PSV - Práce a dodávky PSV 261 465,00

    766 - Konstrukce truhlářské 244 620,00

    775 - Podlahy skládané 15 430,00

    776 - Podlahy povlakové 172,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 243,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.2b - Arch. stav. řešení - Přístavba severní křídlo - přípočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 035,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 035,00
1 M 553901(R) dodání ocelové zárubně 1800/2100mm pro tl. stěny 100mm (pro dveře D/11 a D/32 ) ks 2,000 2 517,50 5 035,00

PP dodání ocelové zárubně 1800/2100mm pro tl. stěny 100mm (pro dveře D/11 a D/32 )

D PSV Práce a dodávky PSV 261 465,00

D 766 Konstrukce truhlářské 244 620,00
2 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000 2 554,90 17 884,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV " I n.p. "
VV " D/05,D/06,D/07,D/10 "
VV 4 4,000
VV " II n.p. " 
VV " D/27,D/28,D/29
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

3 M 76601(R) D/05 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/05 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

4 M 76602(R) D/06 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/06 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

5 M 76603(R) D/07 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/07 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

6 M 76604(R) D/10 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/10 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

7 M 76605(R) D/27 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/27 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

8 M 76606(R) D/28 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/28 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

9 M 76607(R) D/29 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  ks 1,000 7 360,20 7 360,00

D1.1.2b - Arch. stav. řešení - Přístavba severní křídlo - přípočet

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 
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PP D/29 - dodání otevíravých, plných dveří 700/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků  

10 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 2 554,90 22 994,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV "  I. n.p. "
VV " D/01-D/04,D/08,D/09 "
VV 6 6,000
VV " II n.p. "
VV " D/25,D/26, D/30"
VV 3 3,000
VV Součet 9,000

11 M 76608(R) D/01 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/01 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

12 M 76609(R) D/02 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/02 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

13 M 76610(R) D/03 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/03 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

14 M 76611(R) D/04 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/04 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

15 M 76612(R) D/08 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. madel a kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00

PP D/08 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. madel a kování - viz výpis prvků

16 M 76613(R)
D/09 - D+M dveří otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 900/2100mm, HPL laminát, vč. 
kování - viz výpis prvků

ks 1,000 10 716,00 10 716,00

PP D/09 - D+M dveří otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

17 M 76614(R)
D/25 - D+M dveří otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 900/2100mm, HPL laminát, vč. 
kování - viz výpis prvků

ks 1,000 10 716,00 10 716,00

PP D/25 - D+M dveří otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

18 M 76615(R)
D/26 - D+M dveří otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2,  900/2100mm, HPL laminát, vč. 
kování - viz výpis prvků

ks 1,000 10 716,00 10 716,00

PP D/26 - D+M dveří otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2,  900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

19 M 76616(R) D/30 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků ks 1,000 7 360,20 7 360,00
PP D/30 - D+M dveří otevíravých plných 900/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis prvků

20 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 3,000 3 001,40 9 004,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660012
VV " I n.p. - D11 "
VV 2 2,000
VV " II n.p. - D32 "
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

21 M 76617(R)
D/11 - D+M dveří dvoukřídlých otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 1800/2100mm, HPL 
laminát, vč. kování - viz výpis prvků

ks 2,000 21 432,00 42 864,00

PP
D/11 - D+M dveří dvoukřídlých otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 1800/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis 
prvků

22 M 76619(R)
D/32 - D+M dveří dvoukřídlých otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 1800/2100mm, HPL 
laminát, vč. kování - viz výpis prvků

ks 1,000 21 432,00 21 432,00

PP
D/32 - D+M dveří dvoukřídlých otevíravých prosklenných - bezpečnostní sklo min tř. 2B2, 1800/2100mm, HPL laminát, vč. kování - viz výpis 
prvků

23 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 2 574,570 1,02 2 614,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202

D 775 Podlahy skládané 15 430,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 775413125(R) Montáž podlahové systémové lišty m 9,000 64,90 584,00
PP Montáž podlahové systémové lišty

VV " m.č.118 "
VV 2,3+1,5+1,2+4 9,000

25 M 615901(R) systémová podlahová lišta m 9,720 149,50 1 453,00
PP systémová podlahová lišta 

26 K 775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel m2 12,200 140,10 1 709,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541161
VV " m.č.118 "
VV 12,2 12,200

27 M 28411065
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 
0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní

m2 13,176 744,10 9 804,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka 
kompozitní

VV 12,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 13,176

28 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m % 144,140 13,04 1 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775202

D 776 Podlahy povlakové 172,00
29 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 12,200 14,10 172,00

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

VV " m.č.118 "
VV 12,2 12,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 243,00
30 K 783314101.1 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,150 94,00 296,00

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "zárubně pro dveře D/11 a D/32 "
VV (2,15+2+2,15)*0,25*2 3,150

31 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,150 94,00 296,00
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

32 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 3,150 94,00 296,00
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

33 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,150 112,80 355,00
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 088 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 088 200,00 21,00% 438 522,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 526 722,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.3a - Arch. stav. řešení - Přístavba východní křídlo

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 088 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 141 535,00

    1 - Zemní práce 45 916,00

    2 - Zakládání 117 017,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 265 409,00

    4 - Vodorovné konstrukce 211 268,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 330 077,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 046,00

    997 - Přesun sutě 204,00

    998 - Přesun hmot 72 598,00

PSV - Práce a dodávky PSV 946 665,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 427,00

    712 - Povlakové krytiny 117 921,00

    713 - Izolace tepelné 96 855,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 476 699,00

    762 - Konstrukce tesařské 8 593,00

    764 - Konstrukce klempířské 28 910,00

    767 - Konstrukce zámečnické 77 850,00

    775 - Podlahy skládané 96 472,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 81,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 857,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.3a - Arch. stav. řešení - Přístavba východní křídlo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 088 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 141 535,00

D 1 Zemní práce 45 916,00
1 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,141 840,90 4 323,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701
VV " pro konstrukci podlahy - 25% ručně "
VV 11,425*4,5*0,4*0,25 5,141

2 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,424 444,60 6 858,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100
VV " pro konstrukci podlahy - 75% strojně "
VV 11,425*4,5*0,4*0,75 15,424

3 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 6,885 1 045,70 7 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
VV " u stávající budovy - betonáž po úsecích "
VV 0,4*0,8*(10,75+3,595) 4,590
VV 0,8*0,2*(10,75+3,595) 2,295
VV Součet 6,885

4 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,723 782,80 5 263,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
VV " základ obvodové stěny "
VV 0,6*1*11,205 6,723

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,173 246,30 8 417,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV " výkop na skládku "
VV 5,141+15,424+6,885+6,723 34,173

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 68,346 190,00 12 986,00 CS ÚRS 2023 01

D1.1.3a - Arch. stav. řešení - Přístavba východní křídlo

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

Strana 139 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 34,173*2 68,346

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 51,413 16,90 869,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV 11,425*4,5 51,413

D 2 Zakládání 117 017,00
8 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 7,356 1 091,50 8 029,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211
VV " pod základovými pasy"
VV 0,4*0,2*(10,75+3,595) 1,148
VV 0,6*0,2*11,205 1,345
VV " pod základovou deskou "
VV 3,725*11*0,1 4,098
VV " dosypání kolem tvarovek ztr. bednění "
VV 0,2*0,15*(11+3,5+11) 0,765
VV Součet 7,356

9 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,232 3 214,80 23 249,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411
VV 11,425*4,22*0,15 7,232

10 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,681 714,40 1 201,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121
VV 11,205*0,15 1,681

11 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,681 139,10 234,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122

12 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,217 41 360,00 8 975,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821
VV " odhad 30kg/m3"
VV 7,232*0,03 0,217

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,365 41 360,00 15 096,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021
VV 11,425*4,22*2*1,25*3,03*0,001 0,365

14 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 7,477 3 214,80 24 037,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711
VV " přístavba "
VV 0,4*0,6*(10,75+3,595) 3,443
VV 0,6*0,6*11,205 4,034
VV Součet 7,477

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 21,486 714,40 15 350,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV " přístavba "
VV 0,6*(10,75+3,195) 8,367
VV 0,6*(11,205+10,66) 13,119
VV Součet 21,486

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 21,486 139,10 2 989,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

17 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,185 41 360,00 7 652,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
VV " odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "
VV " 20kg/m3 "
VV (7,477+3,66*0,25+2,8*0,3)*0,02 0,185

18 K 279113143 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 3,661 1 500,20 5 492,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 
200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113143
VV " přístavba "
VV 0,25*(11,425+3,22) 3,661

19 K 279113144 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 2,801 1 682,60 4 713,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 
250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113144
VV 0,25*11,205 2,801

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 265 409,00

20 K 311113141 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 20,963 1 131,80 23 726,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113141
VV " II n.p. "
VV 11,455*3,15 36,083
VV -3,6*2,1*2 -15,120
VV Součet 20,963

21 K 311113142 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 96,217 1 204,10 115 855,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113142
VV " I n.p. "
VV (11,455+11,45)*3,575 81,885
VV -3,6*2,925 -10,530
VV -(2,2+0,4)*2,925 -7,605
VV -1*3,325 -3,325
VV -0,9*2,15*2 -3,870
VV " II n.p. "
VV 11,45*3,15 36,068
VV -2*2,15*2 -8,600
VV " atika "
VV 11,035*1,105 12,194
VV Součet 96,217

22 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,239 41 360,00 92 605,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821
VV " odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "
VV " 100kg/m3 "
VV (20,963*0,15+96,217*0,2)*0,1 2,239

23 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,054 11 463,00 619,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121
VV " I n.p. 2I 120 "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2*1,2*11,15*0,001 0,054

24 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,054 45 026,00 2 431,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120

25 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,488 10 519,40 5 133,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123
VV " II n.p. I 140 "
VV 2*2*2,4*14,4*0,001 0,138
VV " II n.p. IPN180 "
VV 2*2*4*21,9*0,001 0,350
VV Součet 0,488

26 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,138 45 120,00 6 227,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140

27 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,350 44 838,00 15 693,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180

28 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,840 812,50 3 120,00 CS ÚRS 2023 01
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381
VV 2*1,2*0,12 0,288
VV 2*2,4*0,14 0,672
VV 2*2*4*0,18 2,880
VV Součet 3,840

D 4 Vodorovné konstrukce 211 268,00
29 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,264 3 294,70 53 585,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321414
VV " nad I a II n.p. "
VV 0,18*(11,34+11,42)/2*3,97*2 16,264

30 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 86,898 733,20 63 714,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011
VV 3,575*(11,34+11,42)/2*2+0,2*3,6*2 82,807
VV 11,365*0,18*2 4,091
VV Součet 86,898

31 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 86,898 149,50 12 991,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

32 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 82,807 244,40 20 238,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313
VV 3,575*(11,34+11,42)/2*2+0,2*3,6*2 82,807
VV Součet 82,807

33 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 82,807 83,70 6 931,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314

34 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,301 41 360,00 53 809,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821
VV " odhad 80kg/m3 "
VV 16,264*0,08 1,301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 330 077,00
35 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 87,140 106,20 9 254,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101
VV " m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

36 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 87,140 377,10 32 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321141
VV " m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

37 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 87,140 83,00 7 233,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321191

38 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 141,859 100,40 14 243,00
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV " m.č.117 "
VV (11,38+3,655+11,45)*3,4 90,049
VV -3,6*2,925+(2,925+3,6+2,925)*0,15 -9,113
VV -(2,2+0,4)*2,925-1*3,325+(3,325+3,6+3,325)*0,15 -9,393
VV -0,9*2,15*2+(2,15+0,9+2,15)*0,2*2 -1,790
VV " m.č.208 "
VV (11,37+3,7+11,45)*3,05 80,886
VV -3,6*2,1*2+(2,1+3,6+2,1)*0,15*2 -12,780
VV -2*2,15*2+(2,15+2+2,15)*2 4,000
VV Součet 141,859

39 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 30,000 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV " styk dvou druhů materiálů - odhad množství "
VV 30 30,000

40 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 142,000 359,90 51 106,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV " viz postřik "
VV 142 142,000

41 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 142,000 86,50 12 283,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

42 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,530 141,00 498,00
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV " ostění "
VV (2,925+3,6+2,925)*0,1 0,945
VV (3,325+3,6+3,325)*0,1 1,025
VV (2,1+3,6+2,1)*0,1*2 1,560
VV Součet 3,530

43 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 56,190 18,80 1 056,00
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
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VV "viz omítka "
VV 56,19 56,190

44 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 3,450 18,80 65,00
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

VV "sokl - nadzemní část"
VV 11,5*0,3 3,450

45 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 11,500 404,20 4 648,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021
VV " skl. F1.1  a 1.2 - soklová část  "
VV 11,5*1 11,500

46 M 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 12,075 216,20 2 611,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm

VV 11,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,075

47 K 622231121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl přes 
80 do 120 mm

m2 52,660 648,60 34 155,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622231121
VV " skl. F1.3 - nad soklem "
VV 11,5*7,76 89,240
VV -3,6*2,925 -10,530
VV -(2,2+0,4)*2,925-1*3,325 -10,930
VV -3,6*2,1*2 -15,120
VV Součet 52,660

48 M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm m2 55,293 1 325,40 73 285,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm

49 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 11,500 9,40 108,00
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV "zakládací lišty"  
VV 11,5 11,500

50 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 11,500 87,40 1 005,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

51 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 170,600 9,40 1 604,00
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV " rohový ostění "
VV 2,925*2 5,850
VV 3,325*2 6,650
VV 2,1*2*2 8,400
VV Mezisoučet 20,900
VV " parapetní " 
VV 3,6+2,2+0,4+3,6*2 13,400
VV Mezisoučet 13,400
VV " nadpraží "
VV 13,4 13,400
VV Mezisoučet 13,400
VV " dilatační "
VV 8*2 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV " ukončení atiky "
VV 11,5 11,500
VV Mezisoučet 11,500
VV " začišťovací lišty zvenku i zevnitř "
VV (20,9+13,4+13,4)*2 95,400
VV Součet 170,600
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52 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 16,000 251,00 4 016,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

53 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 47,700 29,10 1 388,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV 20,9+13,4*2 47,700

54 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 20,900 36,70 767,00
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

55 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 13,400 38,50 516,00
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

56 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 13,400 53,60 718,00
PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

57 M 28342206 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS m 11,500 486,00 5 589,00 CS ÚRS 2023 01
PP profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS

58 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 3,450 357,20 1 232,00
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

VV "sokl - nadzemní část"
VV 11,5*0,3 3,450

59 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 56,190 188,00 10 564,00
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

VV " skl. F1.3 - nad soklem "
VV 11,5*7,76 89,240
VV -3,6*2,925+(2,925+3,6+2,925)*0,1 -9,585
VV -(2,2+0,4)*2,925-1*3,325+(3,325+3,6+3,325)*0,1 -9,905
VV -3,6*2,1*2+(2,1+3,6+2,1)*0,1*2 -13,560
VV Součet 56,190

60 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 36,580 36,80 1 346,00
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 3,6*2,925 10,530
VV (2,2+0,4)*2,925+1*3,325 10,930
VV 3,6*2,1*2 15,120
VV Součet 36,580

61 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 2,880 393,40 1 133,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024
VV " parapety "
VV 0,2*3,6*4 2,880

62 K 632451234(R) Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm, s výztužnými vlákny m2 87,140 329,00 28 669,00
PP Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm, s výztužnými vlákny

VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

63 K 632451292(R)
Potěr cementový samonivelační litý s výztužnými vlákny - příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 219,420 94,00 20 625,00

PP Potěr cementový samonivelační litý s výztužnými vlákny - příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 42*2 84,000
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 45,14*3 135,420
VV Součet 219,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 046,00
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64 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 92,000 48,90 4 499,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV 11,5*8 92,000

65 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 5 520,000 0,90 4 968,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 92*60 5 520,000

66 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m

m2 92,000 18,80 1 730,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

67 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 92,000 9,40 865,00
PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

68 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 5 520,000 0,30 1 656,00
PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV 92*60 5 520,000

69 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 92,000 4,70 432,00
PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

70 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 87,140 59,80 5 211,00

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "  m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

71 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 87,140 56,40 4 915,00
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "  m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

72 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 70,350 230,80 16 237,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122
VV " dilatace přístavby od stávající budovy "
VV 11,45*7,085 81,123
VV -0,9*2,15*2 -3,870
VV -2*2,15*2 -8,600
VV " stropní deska "
VV 4,1*0,18*2 1,476
VV "atika "
VV 0,2*1,105 0,221
VV Součet 70,350

73 K 953312123 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm m2 15,525 235,80 3 661,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123
VV " oddilatování nových základů od st. budovy "
VV (11,425+4,1)*1 15,525

74 K 975022371 Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m m 14,500 3 784,30 54 872,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 5 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022371
VV " betonáž základu přístavby u stávající budovy "
VV 11+3,5 14,500

75 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978036191

D 997 Přesun sutě 204,00

76 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 0,034 437,60 15,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013112

77 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,034 118,20 4,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

78 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,760 5,20 25,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 0,34*14 4,760

79 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,340 470,00 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 72 598,00
80 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 182,133 398,60 72 598,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 946 665,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 427,00
81 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou m2 48,214 22,30 1 075,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111011
VV "základová deska "
VV 11,425*4,22 48,214

82 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 17,914 58,20 1 043,00 CS ÚRS 2023 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV (48,214+11,5)*0,3 17,914

83 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 11,500 38,40 442,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011
VV " skl. F1.1  a 1.2 - soklová část  "
VV 11,5*1 11,500

84 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 48,214 116,20 5 602,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV "základová deska "
VV 11,425*4,22 48,214

85 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 23,000 133,10 3 061,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559

Strana 147 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " skl. F1.1  a 1.2 - soklová část  "
VV 11,5*1*2 23,000

86 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 89,019 159,80 14 225,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

VV (48,215+23)*1,25 89,019

87 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 8,050 215,10 1 732,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 
filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161222
VV " skl. F1.1 - soklová část pod UT "
VV 11,5*0,7 8,050

88 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 11,500 115,80 1 332,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383
VV " skl. F1.1 - soklová část pod UT "
VV 11,5 11,500

89 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 303,290 3,02 915,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 712 Povlakové krytiny 117 921,00
90 K 71201(R) D+M hydroizolační vrstvy ploché střechy folií TPO/FPO tl. 1,5mm vč. provedení detailů m2 67,183 1 034,00 69 467,00

PP D+M hydroizolační vrstvy ploché střechy folií TPO/FPO tl. 1,5mm vč. provedení detailů

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56 39,605
VV (11,125+3,615+3,635)*0,6 11,025
VV 11,035*1,5 16,553
VV Součet 67,183

91 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 62,769 13,40 841,00
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56 39,605
VV (11,125+3,615+3,635)*0,6 11,025
VV 11,035*1,1 12,139
VV Součet 62,769

92 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2,181 58,20 127,00 CS ÚRS 2023 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 62,3*0,035 2,181

93 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 62,769 124,10 7 790,00
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56 39,605
VV (11,125+3,615+3,635)*0,6 11,025
VV 11,035*1,1 12,139
VV Součet 62,769

94 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 71,645 162,60 11 649,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

VV 62,3*1,15 71,645

95 K 712363373 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm m 18,300 128,80 2 357,00 CS ÚRS 2023 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363373
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VV " K/21 "
VV 18,3 18,300

96 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 44,016 57,80 2 544,00
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56 39,605
VV (11,125+3,615+3,635)*0,15 2,756
VV 11,035*0,15 1,655
VV Součet 44,016

97 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 52,800 32,20 1 700,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

VV 44*1,2 52,800

98 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 39,605 7,60 301,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391382
VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56 39,605

99 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 7,040 1 278,40 9 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 44*0,08*2 7,040

100 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 220,000 0,80 176,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za 
každých dalších 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391482
VV 44*5 220,000

101 K 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 2,000 597,80 1 196,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998004
VV " Os/02 "
VV 2 2,000

102 M 56231123 chrlič vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125/160 kus 2,000 2 820,00 5 640,00 CS ÚRS 2023 01
PP chrlič vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125/160

103 K 712998106 Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím kus 2,000 152,30 305,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998106
VV "Os/01 "
VV 2 2,000

104 M 28349101 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 133mm kus 2,000 612,90 1 226,00 CS ÚRS 2023 01
PP koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 133mm

105 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 1 216,320 2,96 3 602,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202

D 713 Izolace tepelné 96 855,00
106 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 87,140 37,60 3 276,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121
VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

107 M 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm m2 88,200 145,70 12 851,00 CS ÚRS 2023 01
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PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm

VV 42*2*1,05 88,200

108 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 47,397 84,60 4 010,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm

VV 45,14*1,05 47,397

109 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 47,397 150,40 7 129,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm

VV 45,14*1,05 47,397

110 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 60,340 18,60 1 122,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121211
VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 11,38+3,655*2+11,45 30,140
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 11,37+3,7+11,45+3,68 30,200
VV Součet 60,340

111 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 63,357 37,60 2 382,00 CS ÚRS 2023 01
PP pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm

VV 60,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,357

112 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 13,320 209,60 2 792,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141
VV " atika "
VV 11,1*(0,8+0,4) 13,320

113 M 28375948 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm m2 13,320 192,70 2 567,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm

114 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 39,605 150,40 5 957,00

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 
mm do betonu

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56 39,605

115 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 80,794 254,70 20 578,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56*2*1,02 80,794

116 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 6,060 3 308,80 20 051,00
PP klín izolační EPS 150 spád do 5%

VV " plochá střecha S1 "
VV 11,125*3,56*(0,2+0,1)/2*1,02 6,060

117 K 713901(R) D+M systémová folie pro podlahové topení m2 87,140 141,00 12 287,00
PP D+M systémová folie pro podlahové topení

VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

118 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1 010,700 1,83 1 853,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

D 761 Konstrukce prosvětlovací 476 699,00
119 K 76101(R) O/01 - D+ M hliníkového okna 3600/2925mm, vč. parapetu - viz výpis prvků ks 1,000 118 063,00 118 063,00

PP O/01 - D+ M hliníkového okna 3600/2925mm, vč. parapetu - viz výpis prvků
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120 K 76102(R) O/02 - D+ M hliníkového okna 3600/3575mm, vč. parapetu - viz výpis prvků ks 1,000 137 209,00 137 209,00
PP O/02 - D+ M hliníkového okna 3600/3575mm, vč. parapetu - viz výpis prvků

121 K 76103(R) O/03,O/04 - D+ M hliníkového okna 3600/2100mm, vč. parapetu - viz výpis prvků ks 2,000 101 614,00 203 228,00
PP O/03,O/04 - D+ M hliníkového okna 3600/2100mm, vč. parapetu - viz výpis prvků

122 K 998761202 Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m % 4 889,000 3,72 18 199,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998761202

D 762 Konstrukce tesařské 8 593,00

123 K 762361322(R)
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z překližky 
šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních hranolků a vynášecího profilu

mb 11,100 733,20 8 139,00

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky 
desky 22 mm vč. podkladních hranolků a vynášecího profilu

VV " atika "
VV 11,1 11,100

124 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 86,580 5,25 454,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202

D 764 Konstrukce klempířské 28 910,00

125 K 76401(R) K/06,K/07 - D+M zaatikového kotlíku 300/300, hl.200mm, z Pz plechu s povrchovou úpravou - viz výpis prvků ks 2,000 940,00 1 880,00

PP K/06,K/07 - D+M zaatikového kotlíku 300/300, hl.200mm, z Pz plechu s povrchovou úpravou - viz výpis prvků

126 K 764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 11,100 1 073,80 11 919,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214608
VV " K/09 "
VV 11,1 11,100

127 K 764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 13,400 335,80 4 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216602
VV " K/01-K/05 "
VV 3,6+2,2+0,4+2*3,6 13,400

128 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 14,000 726,20 10 167,00 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518622
VV " K/06, K/07 "
VV 2*7 14,000

129 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 302,820 1,47 444,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202

D 767 Konstrukce zámečnické 77 850,00
130 K 76701(R) Z/01 - D+M zábradlí do oken z bezpečnostního skla 970/670mm - viz výpis prvků ks 4,000 18 806,60 75 226,00

PP Z/01 - D+M zábradlí do oken z bezpečnostního skla 970/670mm - viz výpis prvků

131 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 800,280 3,28 2 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202

D 775 Podlahy skládané 96 472,00
132 K 775413125(R) Montáž podlahové systémové lišty m 60,340 64,90 3 916,00
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PP Montáž podlahové systémové lišty

VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 11,38+3,655*2+11,45 30,140
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 11,37+3,7+11,45+3,68 30,200
VV Součet 60,340

133 M 615901(R) systémová podlahová lišta m 65,167 149,50 9 742,00
PP systémová podlahová lišta 

VV 60,34*1,08 65,167

134 K 775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel m2 87,140 140,10 12 208,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541161
VV " P1.1 - podlaha přízemí - m.č.117 "
VV 42 42,000
VV " P2.1 - podlha II n.p. - m.č.208 "
VV 45,14 45,140
VV Součet 87,140

135 M 28411065
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 
0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní

m2 94,111 700,30 65 906,00 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka 
kompozitní

VV 87,14*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 94,111

136 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m % 976,220 4,81 4 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 81,00
137 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 3,450 23,50 81,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615
VV " sokl "
VV 11,5*0,3 3,450

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 857,00
138 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 226,789 14,10 3 198,00 CS ÚRS 2023 01

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111011

139 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 226,789 47,00 10 659,00 CS ÚRS 2023 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
VV " stropy "
VV 87,14 87,140
VV " stěny "
VV " m.č.117 "
VV (11,38+3,655+11,45)*3,4 90,049
VV -3,6*2,925+(2,925+3,6+2,925)*0,15 -9,113
VV -(2,2+0,4)*2,925-1*3,325+(3,325+3,6+3,325)*0,15 -9,393
VV " m.č.208 "
VV (11,37+3,7+11,45)*3,05 80,886
VV -3,6*2,1*2+(2,1+3,6+2,1)*0,15*2 -12,780
VV Součet 226,789
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 876 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 876 900,00 21,00% 394 149,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 271 049,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.3b - Arch. stav. řešení - Sklad, opěrná stěna + opěrná zídka

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín

Strana 153 z 253



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 876 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 292 684,00

    1 - Zemní práce 129 987,00

    2 - Zakládání 211 432,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 541 779,00

    4 - Vodorovné konstrukce 66 929,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 689,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 280,00

    997 - Přesun sutě 32 194,00

    998 - Přesun hmot 82 394,00

PSV - Práce a dodávky PSV 584 216,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 117 665,00

    712 - Povlakové krytiny 67 545,00

    762 - Konstrukce tesařské 159 866,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 607,00

    764 - Konstrukce klempířské 21 657,00

    767 - Konstrukce zámečnické 188 911,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 552,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 413,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.1.3b - Arch. stav. řešení - Sklad, opěrná stěna + opěrná zídka

Strana 154 z 253



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 876 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 292 684,00

D 1 Zemní práce 129 987,00
1 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 198,762 252,70 50 227,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104
VV " výkop pro sklad a opěrnou stěnu - ze strany souseda "
VV 1,5*(3+1,5)/2*(10+3) 43,875
VV " opěrná stěna - monolitický základ "
VV 0,6*1*(1,2+7,34) 5,124
VV " sklad - monolitický základ - pasy "
VV 0,5*1*(5,25+2,91*2) 5,535
VV " výkop pro sklad a opěrnou zídku "
VV " základový pas š.1,25m - viz díl 2 "
VV 1,25*0,3*5,25 1,969
VV 1,25*0,3*(9,9+8,6) 6,938
VV " rozšířený výkop pro stěnu skladu (základ š. 0,3m)"
VV (2+4)/2*(4+3)/2*5,25 55,125
VV " dtto, pro opěrnou zídku "
VV (1,5+2)/2*2,2*(9,9+10) 76,615
VV " pro podlahu skladu "
VV 5,25*3,41*0,2 3,581
VV Součet 198,762

2 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,600 1 045,70 3 765,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
VV " pro trativod u opěrné stěny - výkop provedený po betonáži základů "
VV 0,4*0,75*(7,5+2,5+2) 3,600

3 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 276,000 51,10 14 104,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122
VV " zemina k zásypu na deponii a zpět "
VV 138*2 276,000

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 64,489 246,30 15 884,00 CS ÚRS 2023 01

D1.1.3b - Arch. stav. řešení - Sklad, opěrná stěna + opěrná zídka

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 01 - Rekonstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV " vytlačená kubatura  na skládku "
VV " trativody "
VV 12+3 15,000
VV " podsyp + deska "
VV 1,237+2,922 4,159
VV " základy "
VV 4,093+6,933+14,203 25,229
VV "  opěrná zídka "
VV 0,3*0,8*(9,9+0,6+11,565) 5,296
VV " opěrná stěna, sklad "
VV 0,3*3,5*(5,35+1,8+1,5+5,45) 14,805
VV Součet 64,489

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 138,000 40,70 5 617,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV " zemina k zásypu na skládce "
VV 138 138,000

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 130,000 190,00 24 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 65*2 130,000

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 138,000 111,50 15 387,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV 199+4-65 138,000

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 17,903 16,90 303,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV 5,25*3,41 17,903

D 2 Zakládání 211 432,00
9 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 12,000 935,00 11 220,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111
VV 0,4*0,6*50 12,000

10 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,000 4 207,30 12 622,00 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212312111
VV " za opěrnou zdí "
VV 0,4*0,15*(7,5+2,5+2+14+7+2) 2,100
VV " před opěrnou stěnou - odvodnění pláně "
VV 0,4*0,15*15 0,900
VV Součet 3,000

11 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 50,000 188,00 9 400,00 CS ÚRS 2023 01
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214
VV " za opěrnou zdí "
VV 7,5+2,5+2+14+7+2 35,000
VV " před opěrnou stěnou - odvodnění pláně "
VV 15 15,000
VV Součet 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 213901(R) D+M trativodní šachty ks 3,000 7 495,66 22 487,00
PP D+M trativodní šachty 

13 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 1,237 1 091,50 1 350,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211
VV " pod základovou deskou "
VV 2,91*(2,225+2,025)*0,1 1,237

14 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,922 3 313,50 9 682,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273322511
VV 3,71*5,25*0,15 2,922

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,688 714,40 1 920,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121
VV (3,71+5,25)*2*0,15 2,688

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,688 139,10 374,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122

17 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,088 41 360,00 3 640,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821
VV " odhad 30kg/m3 "
VV 2,922*0,03 0,088

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,148 41 360,00 6 121,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021
VV 3,71*5,25*2*1,25*3,03*0,001 0,148

19 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,935 3 069,10 12 077,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313511
VV " štěrkodrť prolitá řídkým betonem "
VV " opěrná stěna "
VV 0,6*0,1*(1,2+7,34) 0,512
VV " sklad "
VV 0,5*0,1*(5,25+2,91*2) 0,554
VV " opěrná zídka "
VV 1,25*0,1*(14,35+8,6) 2,869
VV Součet 3,935

20 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,938 3 214,80 22 304,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411
VV " opěrná zídka "
VV 1,25*0,3*(9,9+8,6) 6,938

21 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 14,203 3 313,50 47 062,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274322511
VV " opěrná stěna "
VV 0,6*1*(1,2+7,34) 5,124
VV " sklad "
VV 1,25*0,3*5,25 1,969
VV 0,5*1*(5,25+2,91*2) 5,535
VV 0,3*1*5,25 1,575
VV Součet 14,203

22 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 34,515 714,40 24 658,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV " sklad "
VV 2*1*5,25 10,500
VV 2*1*(5,25+2,91*2) 22,140
VV " dilatace základu zídky "
VV 1,25*0,3*5 1,875
VV Součet 34,515

23 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 34,515 139,10 4 801,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

24 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,525 41 360,00 21 714,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
VV " odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "
VV " 25kg/m3 "
VV (7+14)*0,025 0,525

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 541 779,00

25 K 311113133 Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 1,278 1 193,80 1 526,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113133
VV " stěna skladu "
VV 0,25*(3,26+5,75)-0,25*1,95*2 1,278

26 K 311113134 Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 14,752 1 522,80 22 464,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113134
VV " stěny skladu - přízemí "
VV (3,26+5,75)*2,15-1,1*2,1*2 14,752

27 K 311234045 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm m2 2,153 3 106,70 6 689,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. 
zdiva 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234045
VV " přízemí - stř. stěna skladu "
VV 0,25*3,26 0,815
VV " stěna II n.p. "
VV 0,25*(1,49+3,86) 1,338
VV Součet 2,153

28 K 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm m2 39,489 2 143,50 84 645,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. 
zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311234061
VV " stř. stěna skladu , přízemí"
VV 1,9*3,26 6,194
VV " dtto, stěny II n.p. "
VV (5,45+3,26+4,45)*2,16 28,426
VV (1,49+3,86)*0,91 4,869
VV Součet 39,489

29 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 15,009 3 781,60 56 758,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321814
VV " opěrná zídka "
VV 0,3*2,2*(9,9+0,6+11,565) 14,563
VV 0,3*0,15*9,9 0,446
VV Součet 15,009
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30 K 311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 14,805 3 800,40 56 265,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311322511
VV " opěrná stěna, sklad "
VV 0,3*3,5*(5,35+1,8+1,5+5,45) 14,805

31 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 200,571 733,20 147 059,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121
VV " opěrná stěna + sklad "
VV 2*3,5*(5,35+1,8+1,5+5,45) 98,700
VV " opěrná zídka "
VV 2*2,2*(9,9+0,6+11,565) 97,086
VV 0,15*9,9 1,485
VV " dilatace "
VV 0,3*2,2*5 3,300
VV Součet 200,571

32 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 201,000 244,40 49 124,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122

33 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 102,000 197,40 20 135,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351911

34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,250 41 360,00 93 060,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821
VV " odhad množství 105kg/m3  op. stěna "
VV 15*0,105 1,575
VV " dtto, 45kg/m3 op. zídka "
VV 15*0,045 0,675
VV Součet 2,250

35 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 4,455 770,80 3 434,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353111
VV (0,3+0,15)*9,9 4,455

36 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 4,455 139,10 620,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353112

D 4 Vodorovné konstrukce 66 929,00
37 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,439 3 294,70 14 625,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321414
VV 5,75*3,86*0,2 4,439

38 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 20,825 733,20 15 269,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011
VV 2,425*2*3,26+0,3*1,95*2 16,981
VV (5,75+3,86)*2*0,2 3,844
VV Součet 20,825

39 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 20,825 149,50 3 113,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012

40 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 16,981 244,40 4 150,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313
VV 2,425*2*3,26+0,3*1,95*2 16,981

41 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 16,981 83,70 1 421,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,355 41 360,00 14 683,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821
VV " odhad 80kg/m3 "
VV 4,439*0,08 0,355

43 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,441 3 214,80 4 633,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414
VV " II n.p. "
VV 0,3*0,25*(5,15+3,86)*2 1,352
VV 0,3*0,2*1,49 0,089
VV Součet 1,441

44 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 9,606 434,30 4 172,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115
VV " II n.p. "
VV 2*0,25*(5,15+3,86)*2 9,010
VV 2*0,2*1,49 0,596
VV Součet 9,606

45 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 9,606 101,50 975,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116

46 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,094 41 360,00 3 888,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821
VV " 65kg/m3, odhad množství - upřesnit dle skutečnosti "
VV 1,441*0,065 0,094

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 689,00
47 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 16,800 106,20 1 784,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101
VV " sklad I n.p. "
VV 8,4*2 16,800

48 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 16,800 377,10 6 335,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321141
VV " sklad I n.p. "
VV 8,4*2 16,800

49 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 16,800 83,00 1 394,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321191
VV " sklad I n.p. "
VV 8,4*2 16,800

50 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 87,553 100,40 8 790,00
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
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VV " sklad I n.p. "
VV (3,25+2,425)*2*2,15*2-1*2,1*2+(2,1+1+2,1)*0,3*2 47,725
VV " dtto II n.p. " 
VV (5,15+3,26)*2*2,4-1*2,1+(2,1+1+2,1)*0,3 39,828
VV Součet 87,553

51 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,000 250,40 5 008,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV " styk dvou druhů materiálů - odhad množství "
VV 20 20,000

52 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 88,000 359,90 31 671,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV " viz postřik "
VV 88 88,000

53 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 88,000 86,50 7 612,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

54 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 73,387 79,30 5 820,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101
VV " sklad "
VV (5,45+3,86)*4,7-1*2,1*2+(2,1+1+2,1)*0,3*2 42,677
VV 5,75*2,54+4*1/2-1*2 14,605
VV " opěrná stěna  - ve dvoře " 
VV 1,49*3,5 5,215
VV " ze strany souseda "
VV (0,3+3,86+0,3)*1,5 6,690
VV " ze zahrady "
VV 1,8*1/2 0,900
VV (0,3+1,5+1,5)*1 3,300
VV Součet 73,387

55 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 74,000 238,40 17 642,00
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV " viz postřik "
VV 74 74,000

56 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 74,000 53,60 3 966,00
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

VV "viz omítka "
VV 74 74,000

57 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 7,105 404,20 2 872,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011
VV "sklad - soklová část  "
VV (5,25+3,71+5,25)*0,5 7,105

58 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 7,460 239,70 1 788,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV 7,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,460

59 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 74,000 266,30 19 706,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321111
VV " viz postřik "
VV 74 74,000

60 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 74,000 78,70 5 824,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191

61 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 74,000 436,20 32 279,00
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

VV " viz postřik "
VV 74 74,000

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,064 50 438,30 3 228,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
VV " podlaha skladu - přízemí P1.2 "
VV 8,4*2*3,03*1,25*0,001 0,064

63 K 632451456 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 běžný m2 16,800 414,90 6 970,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451456
VV " podlaha skladu - přízemí P1.2 "
VV 8,4*2 16,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 280,00
64 K 901(R) demontáž + zpětná montáž plotu z drát. pletiva s doplněním nových sloupků m 15,000 1 410,00 21 150,00

PP demontáž + zpětná montáž plotu z drát. pletiva s doplněním nových sloupků

65 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 122,000 48,90 5 966,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV (8,5+3+3+6+4+6)*4 122,000

66 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 7 320,000 0,90 6 588,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV 122*60 7 320,000

67 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m

m2 122,000 18,80 2 294,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 
m, výšky do 10 m

68 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 95,000 59,80 5 681,00

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV " sklad "
VV 35 35,000
VV " opěrná zídka "
VV 30*2 60,000
VV Součet 95,000

69 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 35,000 56,40 1 974,00
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

70 K 953331112 Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně m2 5,175 137,30 711,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953331112
VV " opěrná zídka "
VV " dilatace "
VV 0,3*2,2*5+1,25*0,3*5 5,175

71 K 981511113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním m3 12,000 1 743,00 20 916,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511113
VV " bourání stáv. opěrné zdi mezi školkou a sousedem "
VV " množství upřesnit dle skutečnosti "
VV 0,5*4*6 12,000

Strana 162 z 253



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 32 194,00

72 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 30,016 437,60 13 135,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013112

73 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 30,016 118,20 3 548,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

74 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 270,108 5,20 1 405,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 30,012*9 270,108

75 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 30,012 470,00 14 106,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 82 394,00
76 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 206,709 398,60 82 394,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 584 216,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 117 665,00
77 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou m2 19,478 22,30 434,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111011
VV " sklad - základová deska "
VV 3,71*5,25 19,478

78 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 47,348 58,20 2 756,00 CS ÚRS 2023 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV (20+137,825)*0,3 47,348

79 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 137,825 38,40 5 292,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011
VV "sklad - soklová část  "
VV (5,25+3,71+5,25)*0,5 7,105
VV " sklad, opěrná stěna "
VV (1,49+3,86+1,8+1,8)*4 35,800
VV (0,3+1,5+1,5+5,45)*3 26,250
VV " opěrná zídka "
VV (2,2+0,2+0,3+0,9)*(9,9+0,6+8) 66,600
VV (1,25*0,3+0,3*2,2)*2 2,070
VV Součet 137,825

80 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 19,478 116,20 2 263,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV "základová deska "
VV 3,71*5,25 19,478

81 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 199,875 133,10 26 603,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559
VV " sklad - soklová část  "
VV (5,25+3,71+5,25)*0,5 7,105
VV " sklad, opěrná stěna "
VV (1,49+3,86+1,8+1,8)*4*2 71,600
VV (0,3+1,5+1,5+5,45)*3*2 52,500
VV " opěrná zídka "
VV (2,2+0,2+0,3+0,9)*(9,9+0,6+8) 66,600
VV (1,25*0,3+0,3*2,2)*2 2,070
VV Součet 199,875

82 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 274,375 159,80 43 845,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

VV (19,5+200)*1,25 274,375

83 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 123,100 215,10 26 479,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 
filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161222
VV " sklad, opěrná stěna  F2.1 "
VV (1,49+3,86+1,8+1,8)*4 35,800
VV (0,3+1,5+1,5+5,45)*3 26,250
VV " opěrná zídka "
VV (2,2+0,2+0,9)*(9,9+0,6+8) 61,050
VV Součet 123,100

84 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 54,700 115,80 6 334,00 CS ÚRS 2023 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383
VV " sklad, opěrná stěna  F2.1 "
VV 1,49+3,86+1,8+1,8 8,950
VV 0,3+1,5+1,5+5,45 8,750
VV " opěrná zídka "
VV (9,9+0,6+8)*2 37,000
VV Součet 54,700

85 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 1 212,730 3,02 3 659,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 712 Povlakové krytiny 67 545,00
86 K 71201(R) D+M hydroizolační vrstvy ploché střechy folií TPO/FPO tl. 1,5mm vč. provedení detailů m2 24,000 1 034,00 24 816,00

PP D+M hydroizolační vrstvy ploché střechy folií TPO/FPO tl. 1,5mm vč. provedení detailů

VV 6*4 24,000

87 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 22,195 34,00 755,00

PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

VV 3,86*5,75 22,195

88 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 23,305 36,80 858,00 CS ÚRS 2023 01
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

VV 22,195*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,305

89 K 712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 22,195 43,40 963,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771333
VV 3,86*5,75 22,195

90 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 20mm

m2 24,415 134,40 3 281,00 CS ÚRS 2023 01
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PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

VV 22,195*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,415

91 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 22,195 54,90 1 219,00
PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°

VV 5,75*3,86 22,195

92 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 1,332 3 534,40 4 708,00
PP substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky

VV 22,195*0,06 1,332

93 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 22,195 86,50 1 920,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521
VV 5,75*3,86 22,195

94 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 22,195 607,20 13 477,00
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech

95 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 19,220 23,70 456,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771611
VV " K/19"
VV (3,86+5,75)*2 19,220

96 M 69334041 lišta kačírková výška 130mm nerez m 19,604 664,60 13 029,00
PP lišta kačírková výška 130mm nerez

VV 19,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,604

97 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 696,570 2,96 2 063,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202

D 762 Konstrukce tesařské 159 866,00
98 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 14,660 320,50 4 699,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332133
VV " vaznice 140/180 "
VV 5,425+3,81+5,425 14,660

99 K 762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 26,845 383,50 10 295,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332134
VV " krokve 140/220 "
VV 7*3,835 26,845

100 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,316 10 152,00 13 360,00 CS ÚRS 2023 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

VV " vaznice 140/180 "
VV 14,66*0,14*0,18*1,1 0,406
VV " krokve 140/220 "
VV 26,845*0,14*0,22*1,1 0,910
VV Součet 1,316

101 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 22,195 122,20 2 712,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210
VV 5,75*3,86 22,195

102 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,781 7 238,00 5 653,00 CS ÚRS 2023 01
PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV 22,195*0,032*1,1 0,781
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103 K 762361322(R)
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z překližky 
šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm vč. podkladních hranolků a vynášecího profilu

mb 5,100 733,20 3 739,00

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky 
desky 22 mm vč. podkladních hranolků a vynášecího profilu

VV " atika "
VV " k/18 "
VV 1,5 1,500
VV " K/22 "
VV 3,6 3,600
VV Součet 5,100

104 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,906 1 795,40 3 422,00 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000
VV 1,316/1,1 1,196
VV 0,781/1,1 0,710
VV Součet 1,906

105 K 762901(R) D+M obkladu  stěny do zahrady z pařené borovice tl. 16mm, vč. spoj. materiálu, OK  a povrchové úpravy m2 13,238 7 520,00 99 550,00

PP D+M obkladu stěny do zahrady z pařené borovice tl. 16mm, vč. spoj. materiálu, OK a povrchové úpravy

VV 5,75*2,65-1*2 13,238

106 K 762902(R)
D/43 - D+M dř. svlakových dveří z pařené borovice 900/2000mm vč. kování a povrchové úpravy - viz výpis 
prvků

ks 1,000 7 987,00 7 987,00

PP D/43 - D+M dř. svlakových dveří z pařené borovice 900/2000mm vč. kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků

107 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 1 610,840 5,25 8 449,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 607,00
108 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 16,789 714,40 11 994,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131432
VV " sklad II n.p. "
VV 5,15*3,26 16,789

109 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 16,789 14,10 237,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

110 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 16,789 65,80 1 105,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751

111 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 18,862 37,60 709,00 CS ÚRS 2023 01
PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

VV 16,789*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 18,862

112 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 149,410 3,76 562,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 21 657,00
113 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 5,750 367,50 2 113,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212664
VV " K/20 "
VV 5,75 5,750
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114 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 13,530 566,80 7 669,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214603
VV " K/10 "
VV 13,53 13,530

115 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 5,100 977,60 4 986,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214607
VV " k/18 "
VV 1,5 1,500
VV " K/22 "
VV 3,6 3,600
VV Součet 5,100

116 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 5,750 498,20 2 865,00 CS ÚRS 2023 01
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511601
VV " k/08 "
VV 5,75 5,750

117 K 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm kus 1,000 531,10 531,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511641

118 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,530 697,50 3 160,00 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518621
VV " K/08 "
VV 4,53 4,530

119 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 226,850 1,47 333,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202

D 767 Konstrukce zámečnické 188 911,00
120 K 76701(R) Z/03 - D+M ocel. zábradlí dl. 1,535m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků ks 1,000 10 885,20 10 885,00

PP Z/03 - D+M ocel. zábradlí dl. 1,535m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

121 K 76702(R) Z/02.1 - D+M ocel. zábradlí dl. 10,07m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků ks 1,000 32 598,00 32 598,00
PP Z/02.1 - D+M ocel. zábradlí dl. 10,07m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

122 K 76703(R) Z/02.2 - D+M ocel. zábradlí dl. 7,86m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků ks 1,000 31 132,80 31 133,00
PP Z/02.2 - D+M ocel. zábradlí dl. 7,86m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

123 K 76704(R) Z/03 - D+M dvoukřídlé otevíravé brány vč. kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků ks 1,000 24 928,80 24 929,00
PP Z/03 - D+M dvoukřídlé otevíravé brány vč. kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků

124 K 76705(R)
D/41 - D+M ocelových dveří 900/1970mm, EW 15 DP1 - C2, vč. PO zárubně, kování a povrchové úpravy -  viz 
výpis prvků

ks 1,000 36 829,20 36 829,00

PP D/41 - D+M ocelových dveří 900/1970mm, EW 15 DP1 - C2, vč. PO zárubně, kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků

125 K 76706(R)
D/42 - D+M ocelových dveří 900/1970mm, EW 15 DP1 - C2, vč. PO zárubně, kování a povrchové úpravy -  viz 
výpis prvků

ks 1,000 36 829,20 36 829,00

PP D/42 - D+M ocelových dveří 900/1970mm, EW 15 DP1 - C2, vč. PO zárubně, kování a povrchové úpravy - viz výpis prvků

126 K 76707(R) D+M větrací mřížky D 150mm vč. stavební připravenosti  - sklad ks 6,000 507,60 3 046,00
PP D+M větrací mřížky D 150mm vč. stavební připravenosti - sklad

127 K 76708(R) Z/11 - D+M ocelového zábradlí dl. 2m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků ks 1,000 9 870,00 9 870,00
PP Z/11 - D+M ocelového zábradlí dl. 2m vč. povrchové úpravy - viz výpis prvků

128 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 1 980,000 1,41 2 792,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 552,00
129 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 93,728 37,60 3 524,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213021
VV " vaznice 140/180 "
VV 14,66*0,64*1,1 10,321
VV " krokve 140/220 "
VV 26,845*0,72*1,1 21,261
VV " bednění "
VV 22,195*2*1,4 62,146
VV Součet 93,728

130 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4,263 18,80 80,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826615
VV "sklad - soklová část  "
VV (5,25+3,71+5,25)*0,3 4,263

131 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 33,589 14,10 474,00 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783901453
VV " podlaha skladu - přízemí P1.2 "
VV 8,4*2 16,800
VV " dtto,patro "
VV 3,26*5,15 16,789
VV Součet 33,589

132 K 783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 16,800 18,80 316,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783913161

133 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 16,800 188,00 3 158,00 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783917161

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 413,00
134 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 104,800 14,10 1 478,00 CS ÚRS 2023 01

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111011
VV " strop "
VV 16,8 16,800
VV " stěny "
VV 88 88,000
VV Součet 104,800

135 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 105,000 47,00 4 935,00 CS ÚRS 2023 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
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D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 002 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 002 199,00 21,00% 210 462,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 212 662,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně technická instalace+plyn

Poznámka k položce:
dle podmínek dotace
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; c) WC, zahrnující soupravy, mísy a 
splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;            d) pisoáry spotřebují maximálně 
2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr."
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D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 002 200,00

1 - Zemní práce 6 356,00

5 - Komunikace 45 630,00

8 - Trubní vedení 88 180,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 19 920,00

721 - Vnitřní kanalizace 146 271,00

722 - Vnitřní vodovod 231 487,00

723 - Vnitřní plynovod 42 218,00

724 - Strojní vybavení 46 986,00

725 - Zařizovací předměty 369 739,00

767 - Konstrukce zámečnické 5 412,00

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně technická instalace+plyn

#ODKAZ!
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D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 002 200,00

D 1 Zemní práce 6 356,00
1 K 123100010RAA Výkop zářezu pro podzemní vedení naložení, odvoz 1 000 m, uložení na skládku m3 4,000 391,00 1 564,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
se šikmými stěnami, s naložením na dopravní prostředek a s přemístěním a uložením na skládku, s urovnáním dna zářezu do předepsaného 
profilu a spádu.

2 K 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m m3 4,000 198,00 792,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním._x000d_
včetně vodorovného přemístění do 50 m.

3 K 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

4 K 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

D 5 Komunikace 45 630,00
5 K 597101035RAA

Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a 
žlabu, pro zatížení D400

m 9,000 5 070,00 45 630,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a 
vpustí.

D 8 Trubní vedení 88 180,00
6 K 831350111RAD Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 900x1500 mm m 8,000 2 595,00 20 760,00

7 K 894411010RA0
Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,97 m, napojení DN 150, litinová 
mříž 300 x 500 mm 25 t

kus 3,000 9 540,00 28 620,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -
/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu._x000d_
Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu při betonáži prstence.

8 K 899000002RA0 Jímky dešťové m3 OP 4,000 9 670,00 38 680,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
beton kompletních konstrukcí C 20/25, bednění a odbednění, výztuž 10 505, omítka stěn vnitřní cementová hladká, potěr dna pískocementový ( 
400 kg cementu/m3) hlazený ocelovým hladítkem tloušťky 20 mm.

9 K 283141494R fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 8,000 15,00 120,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně technická instalace+plyn
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D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně...

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 19 920,00
10 K 551625191R

lapač střešních splavenin napojení horizontální; plast; světlost 110 mm; / 125 mm; kulový kloub, protizápachová 
klapka, koš

kus 6,000 3 320,00 19 920,00

D 721 Vnitřní kanalizace 146 271,00
11 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 6,000 325,00 1 950,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

12 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 30,000 348,00 10 440,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

13 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 16,000 385,00 6 160,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

14 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 2,000 470,00 940,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

15 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 35,000 620,00 21 700,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

16 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 24,000 455,00 10 920,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí._x000d_
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

17 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 52,000 590,00 30 680,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí._x000d_
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

18 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 52,000 285,00 14 820,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

19 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 72,000 324,00 23 328,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

20 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 23,000 350,00 8 050,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí._x000d_
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

21 K 721223424RT1
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu

kus 6,000 1 229,00 7 374,00

22 K 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu kus 2,000 640,00 1 280,00

23 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 5,000 498,00 2 490,00

24 K 55162185.AR vpust střešní plast; s elektrickým ohřevem; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý kus 1,000 4 679,00 4 679,00

25 K 55162545.AR
ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, 
odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP

kus 1,000 663,00 663,00

26 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,546 1 460,00 797,00

Stránka 172



D1.4.1, 1.4.4 - Zdravotně...

P
Poznámka k položce:_x000d_
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 231 487,00
27 K 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 10,000 245,00 2 450,00

28 K 722300011RA0 Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm m 310,000 275,00 85 250,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.

29 K 722300022RA0 Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm m 60,000 350,00 21 000,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.

30 K 72230002233TA0 Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 50 mm m 10,000 550,00 5 500,00

31 K 7223000223TA0 Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 40 mm m 85,000 452,00 38 420,00

32 K 722300022TA0 Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 25 mm m 120,000 299,00 35 880,00

33 K 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 10,000 58,00 580,00

34 K 28654004R koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 25,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 30,000 8,00 240,00

35 K 28654006R koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 20,000 12,00 240,00

36 K 28654008R koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 30,000 20,00 600,00

37 K 28654010R koleno PPR; 90,0 °; PN 20; di = 50,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 10,000 46,00 460,00

38 K 28654276R smyčka kompenzační DN 20,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 450 mm kus 1,000 56,00 56,00

39 K 28654278R smyčka kompenzační DN 32,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 410 mm kus 2,000 12,00 24,00

40 K 28654301R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný kus 1,000 393,00 393,00

41 K 28654306R DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 3/4"; spoj svařovaný kus 4,000 85,00 340,00

42 K 28654309R DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 4,000 299,00 1 196,00

43 K 28654330R
ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření

kus 4,000 255,00 1 020,00

44 K 28654331R
ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření

kus 2,000 255,00 510,00

45 K 28654332R
ventil přímý pro topení, vodovod; DN 32 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření

kus 1,000 385,00 385,00

46 K 28654333R
ventil přímý pro topení, vodovod; DN 40 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání 
manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření

kus 3,000 576,00 1 728,00

47 K 28654400R nástěnka průchozí; PPR; DN 20,0 mm; se závitem vnitřním; mosaz, G 1/2"; spoj svařovaný kus 110,000 185,00 20 350,00

48 K 28654681R příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm kus 100,000 34,00 3 400,00

49 K 28654683R příchytka dvojitá; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm kus 20,000 45,00 900,00

50 K 28654692R objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová kus 70,000 36,00 2 520,00

51 K 28654694R objímka s vrutem; d = 32 až 40 mm; PN 20; kovová kus 20,000 39,00 780,00

52 K 28654696R objímka s vrutem; d = 50 až 63 mm; PN 20; kovová kus 2,000 44,00 88,00

53 K 55121713R
ventil vyvažovací s měřicími koncovkami; DN 25; 1"; jmenovitý tlak PN 25; pracovní teplota -10 až 120 ° C; 
těleso mosaz; závit vnitřní; jmen. průtok 4,08 m3/hod

kus 3,000 2 379,00 7 137,00

54 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,031 1 285,00 40,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
vodorovně do 50 m

D 723 Vnitřní plynovod 42 218,00
55 K 723178115R00

Potrubí z plastických hmot vícevrstvé polyetylen-hliníkové PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 5, lisovaný 
spoj s mosaznými tvarovkami

m 64,000 445,00 28 480,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,_x000d_
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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56 K 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 2,000 350,00 700,00

57 K 286004163R trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá m 64,000 85,00 5 440,00

58 K 551310102R kohout kulový protipožární, vnitřní-vnitřní závit FF; pro plyn; přímý; PN 5; 1 "; pojistka T=925°C - 60 min kus 2,000 1 696,00 3 392,00

59 K 551310122R vsuvka závitová; PN 5; protipožární, vnitřní-vnější závit FM; 1"; pojistka T=925°C - 60 min kus 2,000 947,00 1 894,00

60 K 5513101454R pojistka bezpečnostní nadprůtoková; plyn; přívod vnější závit; vývod vnitřní závit; DN 25; V 4,0 m3/hod kus 2,000 1 156,00 2 312,00

D 724 Strojní vybavení 46 986,00
61 K 725539108R00 Montáž zásobníku elektrického akumulačního do 1200 l soubor 1,000 2 534,00 2 534,00

62 K 724132122R001 Čerpadlo vodovodní, do dešťové jímky soubor 1,000 12 422,00 12 422,00

63 K 4261097511R1 Čerpadlo pro cirkulaci TUV, termostatické, automatické kus 1,000 5 960,00 5 960,00

64 K 48438722.AR1 Ohřívač vody akumulační R 300 l, 6bar, pro TV kus 1,000 22 650,00 22 650,00

65 K 5511001830R
sada bezpečnostní skupiny k zásobníkům TV; PN 7; T do 90 °C; 3/4"Mx1"F; směšovací ventil, pojistný ventil, 
zpětná klapka, kulový uzávěr, sifón, propojovací sada

kus 1,000 3 420,00 3 420,00

D 725 Zařizovací předměty 369 739,00
66 K 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 4,000 110,00 440,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

67 K 725850145R001 Sifon kondenzační HL 138, pro vzt + klima kus 4,000 760,00 3 040,00

68 K 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, kus 22,000 2 650,00 58 300,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní 
baterie. S dodávkou materiálu.

69 K 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, kus 2,000 3 640,00 7 280,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

70 K 725100005RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky, kus 3,000 1 490,00 4 470,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou 
materiálu.

71 K 725100012RA0
Umyvadlo dodávka a montáž nosného modulu pro umyvadlo, umyvadla pro tělesně postižené, sifonu, 
odpadního ventilu a stojánkové baterie s prodlouženou ovládací p, modul pro suchou výstavbu

kus 2,000 7 990,00 15 980,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem._x000d_
Položka obsahuje montáž a dodávku nosného modulu pro umyvadlo, umyvadla pro tělesně postižené, sifonu, odpadního ventilu a stojánkové 
baterie s prodlouženou ovládací pákou.

72 K 725100013RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro suchou výstavbu kus 2,000 6 890,00 13 780,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem._x000d_
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

73 K 725100014RA0
Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, závěsné mísy, sedátka, tlačítka splachování a invalidního madla, 
modul pro suchou výstavbu

kus 2,000 15 275,00 30 550,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.

74 K 725100027RA0
Pisoár dodávka a montáž modulu pro pisoár a pisoáru s automatickým ovládání splachování, modul pro 
zazdění

kus 4,000 14 874,00 59 496,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro pisoár a pisoáru.

75 K 725100019RA0
Výlevka dodávka a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitové výlevky, baterie s prodlouženým 
ramínkem, sifonu a odpadního ventilu, modul pro suchou výstavbu

kus 3,000 11 184,00 33 552,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem._x000d_
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní 
ventil.
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76 K 725100013RA01 Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu baby kus 11,000 11 850,00 130 350,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

77 K 55141104R
ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 
3/8"; připojení závitové

kus 60,000 185,00 11 100,00

78 K 55162428.AR
uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska 
nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska

kus 2,000 690,00 1 380,00

79 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,015 1 420,00 21,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 5 412,00
80 K 767883212RT5

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 6,000 32,00 192,00

81 K 767883212RT6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 30,000 36,00 1 080,00

82 K 767883212RT7
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 20,000 42,00 840,00

83 K 767883212RU1
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 68 - 73 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 20,000 45,00 900,00

84 K 767883212RU5
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 95 - 103 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 50,000 48,00 2 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 220 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 220 900,00 21,00% 256 389,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 477 289,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.2 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 220 900,00

PSV - izolace tepelne 31 059,00

D1 - strojovny 274 167,00

D2 - POTRUBI 263 942,00

D3 - ARMATURY 29 711,00

D4 - OTOPNA TELESA 148 228,00

D5 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 467 293,00

D6 - Všeobecné výkony 6 500,00

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.2 - Vytápění

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 220 900,00

D PSV izolace tepelne 31 059,00
1 K 713 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 15x10 m 112,000 12,00 1 344,00

2 K 713.1 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 18x10 m 29,000 14,00 406,00

3 K 713.2 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 22/10 m 68,000 16,00 1 088,00

4 K 713.3 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 28/10 m 95,000 18,00 1 710,00

5 K 713.4 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 35/10 m 60,000 24,00 1 440,00

6 K 713.5 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 42/10 m 62,000 29,00 1 798,00

7 K 713.6 Pouzdro potrubní izolační 35/30 m 6,000 125,00 750,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou

8 K 713.7 Pouzdro potrubní izolační 42/40 m 4,000 138,00 552,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou

9 K 713-8 MTZ izolačních trubic z pěnového polyethylénu do DN50 m 442,000 42,00 18 564,00

10 K 713.8 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 2 261,00 2 261,00

11 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,924 1 240,00 1 146,00

D D1 strojovny 274 167,00
12 K 732 Plynový kondenzační kotel: 50 kW (9,7-48,7 kW) kus 1,000 73 994,00 73 994,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
+ kotlový adaptér  pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla   (v ceně kotle)

13 K 732.1 Rozšiřující modul 3směšovaný a jeden čerpadlový topný okruh kus 4,000 2 863,00 11 452,00

14 K 732.2 Sada svorek pro rozšiřující modul kus 4,000 275,00 1 100,00

15 K 732.3 Příložné čidlo teploty, 10 kOhm kus 5,000 534,00 2 670,00

16 K 732.4 Čidlo teploty do jímky, 10 kOhm, 6m kus 1,000 332,00 332,00

17 K 732.5 ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300 l, kus 1,000 29 054,00 29 054,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
včetně   plášťě izolace , stříbrno-šedý

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.2 - Vytápění
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18 K 732.6 kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 KUS 1,000 1 104,00 1 104,00

19 K 732.7 koleno koaxiální DN125/80 x 87° kus 1,000 552,00 552,00

20 K 732.8 trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm kus 1,000 476,00 476,00

21 K 732.9 přechodka koaxiální DN125/80na DN 160/110 kus 1,000 1 573,00 1 573,00

22 K 732.10 trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm kus 2,000 1 390,00 2 780,00

23 K 732.11 koleno koaxiální DN160/110 x 87° kus 1,000 1 382,00 1 382,00

24 K 732.12 trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm kus 4,000 2 655,00 10 620,00

25 K 732.13 střešní koncovka koaxiální DN160/110, prodloužená délka, PP černá kus 1,000 3 120,00 3 120,00

26 K 732.14 neutralizační box vč. náplně 4 kg kus 1,000 2 977,00 2 977,00

27 K 732.15 Expanzní nádoba 80/6 o objemu V= 80 l, vč. servis. ventilu se zajištěním 3/4" kus 1,000 2 605,00 2 605,00

28 K R Montáž kotle ocelového teplovodního na kapalná nebo plynná paliva přes 35 do 52 kW soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

29 K 732.16 Montáž odkouření soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

30 K 724319115 Montáž tlakové expanzní nádoby do objemu 500 litrů kus 1,000 450,00 450,00

31 K 732.17 Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 130 (Q=1,05 m3/h, H=5 m) kus 1,000 8 806,00 8 806,00

32 K 732.18 Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 130 (Q=1,8 m3/h, H=5 m) kus 1,000 8 806,00 8 806,00

33 K 732.19 Elektronicky regul. čerpadlo pro topné soustavy 25-60 130 (Q=1,5 m3/h, H=3 m) kus 1,000 4 797,00 4 797,00

34 K 732.20 Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 (Q=3,1 m3/h, H=6 m) kus 1,000 18 921,00 18 921,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
s funkcí Flowlimit a Flowadapt

35 K 732429112 Montáž čerpadla oběhového do DN 40 do potrubí soubor 4,000 1 250,00 5 000,00

36 K 732.21 Regulační ventil třícestný směšovací RP 1", DN:25 kvs:6,3 soubor 1,000 1 584,00 1 584,00

37 K 732.22 Regulační ventil třícestný směšovací RP 1", DN:25 kvs:10 soubor 1,000 1 584,00 1 584,00

38 K 732.23 Servopohon k regulačnímu ventilu třícestnému soubor 2,000 2 836,00 5 672,00

39 K 732.24 Vyvažovací ventil DN 25 s vypouštěním a uzavřením soubor 3,000 2 475,00 7 425,00

40 K 732.25 Vyvažovací ventil DN 32 s vypouštěním a uzavřením soubor 1,000 2 851,00 2 851,00

41 K 734 Zaregulování vyvažovacích ventilů kus 4,000 185,00 740,00

42 K 732.26 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h kus 1,000 5 786,00 5 786,00

43 K 732.27 Izolace na hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h kus 1,000 4 520,00 4 520,00

44 K 732321203R Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h kus 1,000 1 680,00 1 680,00

45 K 732.28 Kombinovaný rozdělovač a sběrač do průtoku 6 m3/h, 0,6 MPa, l-1400mm, 866 kus 1,000 13 698,00 13 698,00

46 K 732111242R Montáž rozdělovače a sběrače kus 1,000 4 500,00 4 500,00

47 M 732 Nástěnná konzola 80/150 KUS 2,000 1 490,00 2 980,00

48 M 732.1 Izolace PUR 35 mm na rozdělovaqč -sběrač do  6 m3/h, kašírovaná ALU plech. folie, 55 m 1,400 5 499,00 7 699,00

49 K 722 Kombinovaná zpětná uzavírací armatura DN20 dle ČSN EN 1717 kus 1,000 691,00 691,00

50 K 998732101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m t 1,240 1 360,00 1 686,00

D D2 POTRUBI 263 942,00
51 K 733221202 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 m 126,000 320,00 40 320,00

52 K 733221203 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 m 29,000 355,00 10 295,00

53 K 733221204 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 m 68,000 398,00 27 064,00

54 K 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 95,000 550,00 52 250,00

55 K 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 60,000 690,00 41 400,00

56 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 62,000 880,00 54 560,00

57 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 378,000 16,00 6 048,00

58 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 62,000 22,00 1 364,00
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59 K 733 Chránička pro potrubí- průchody stěnou soubor 2,000 450,00 900,00

60 K 722.1 Automatické doplňovací zařízení kus 1,000 19 420,00 19 420,00

61 K 722.2 Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy kus 1,000 4 268,00 4 268,00

62 K 722.3 Náhradní patrona kus 1,000 889,00 889,00

63 K 722.4 Externí tlak. čidlo pro kombinaci změkčovacího/demineralizačního zařízení s doplňovacím zařízením kus 1,000 3 820,00 3 820,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
doplňovacím zařízením

64 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 1,084 1 240,00 1 344,00

D D3 ARMATURY 29 711,00
65 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity kus 2,000 372,00 744,00

66 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C s vnitřními závity kus 2,000 560,00 1 120,00

67 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C s vnitřními závity kus 1,000 696,00 696,00

68 K 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 10,000 245,00 2 450,00

69 K 734291114 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/4 kus 2,000 278,00 556,00

70 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 464,00 928,00

71 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 690,00 1 380,00

72 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 985,00 985,00

73 K 734212113 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 kus 10,000 188,00 1 880,00

74 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 10,000 422,00 4 220,00

75 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 5,000 655,00 3 275,00

76 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 1,000 982,00 982,00

77 K 734411112 Teploměr přímý s ochranným pouzdrem D80 kus 10,000 242,00 2 420,00

78 K 734422110 Tlakoměr diferenční č 03360 D 60 kus 4,000 164,00 656,00

79 K 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus 10,000 185,00 1 850,00

80 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 18,000 36,00 648,00

81 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 kus 2,000 42,00 84,00

82 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 28,000 25,00 700,00

83 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,000 28,00 56,00

84 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 12,000 125,00 1 500,00

85 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 9,000 168,00 1 512,00

86 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 196,00 392,00

87 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 2,000 136,00 272,00

88 K 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 0,327 1 240,00 405,00

D D4 OTOPNA TELESA 148 228,00
89 K 735164150R Otopné těleso trubkové pro spodní středové připojení velikost/délka 1220/600 mm kus 1,000 1 875,00 1 875,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
KLTM 1220.600

90 K 735164150R.1 Otopné těleso trubkové pro aposní atředové připojení velikost/délka 1220/450 mm kus 5,000 1 698,00 8 490,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
KLTM 1220.450

91 K 735 El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300 W, bílé kus 6,000 1 922,00 11 532,00

92 K 735.1 Upevňovací sada průměr 20 universal-standard bíla pro trubková OT kus 6,000 124,00 744,00

93 K 735164170R Armatura pro spodní středové připojení trubkových těles, rohová, bílá kus 6,000 1 850,00 11 100,00

94 K 735164180R Krytka armatury pro spodní středové připojení trubkových těles, univerzální, bílá kus 6,000 150,00 900,00

95 K 735164521 Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear na stěny výšky tělesa do 1340 mm kus 3,000 710,00 2 130,00
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96 K 734100025R Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 kus 12,000 85,00 1 020,00

97 K 735000912 Vyregulování termostatického ventilu kus 6,000 35,00 210,00

98 K 735152451R Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/400 mm kus 1,000 3 560,00 3 560,00

99 K 735152453R Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/600 mm kus 2,000 3 991,00 7 982,00

100 K 735152455R Otopné těleso panelové ,pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/800 mm kus 2,000 4 417,00 8 834,00

101 K 735152458R Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm kus 1,000 5 082,00 5 082,00

102 K 735152459R Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/1200 mm kus 9,000 5 296,00 47 664,00

103 K 735152555R Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 22 VK výška/délka 500/800 mm kus 1,000 5 179,00 5 179,00

104 K 735152561R Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm kus 1,000 7 480,00 7 480,00

105 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus 7,000 350,00 2 450,00

106 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm kus 9,000 385,00 3 465,00

107 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm kus 1,000 399,00 399,00

108 K 735.2 Stěnová konzola dvojitá pro montáž OT typu 21 VK a 22 VK kus 17,000 26,00 442,00

109 K 734100005R Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem kus 17,000 300,00 5 100,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Obsahuje: -termostatická hlavice s upevněním maticí  M 30x1,5 - rohové šroubení pro otopná tělesa s možností plného uzavření,  připojení na 
těleso 3/4" AG připojení na soustavu 1/2" IG-

110 K 734100025R Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 kus 34,000 85,00 2 890,00

111 K 735000912 Vyregulování termostatického ventilu kus 17,000 35,00 595,00

112 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 17,000 25,00 425,00

113 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 52,000 12,00 624,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
2násobný proplach ( 3 * 6) m2)

114 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 52,000 18,00 936,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
2násobné vypuštění systému ( 2 * 6 m2)

115 K 735100005R Topná zkouška 24 h hod 24,000 250,00 6 000,00

116 K 998 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1,000 1 120,00 1 120,00

D D5 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 467 293,00
117 K 736 systémová deska s izolací pro potrubí 14-17 mm, rozměry 1,45x0,85 m, výška desky 33 mm m2 500,000 256,00 128 000,00

118 K 736.1 diagonální pás, pro úchycení potrubí na systémovou desku kus 52,000 24,00 1 248,00

119 K 736.2 oboustranný pás, pro spojování systémových desek m 70,000 34,00 2 380,00

120 K 736.3 potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyetylenu 16x2.0, 6 bar, kotouč 240 m kus 480,000 30,00 14 400,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Obsahuje kyslíkovou bariéru vyrobenou z etalenvinylalkoholu

121 K 736.4 potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyetylenu 16x2.0, 6 bar, kotouč 640 m kus 3 200,000 30,00 96 000,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Obsahuje kyslíkovou bariéru vyrobenou z etalenvinylalkoholu

122 K 736.5 obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m kus 600,000 24,00 14 400,00

123 K 736.6 chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm kus 180,000 13,00 2 340,00

124 K 736.7 plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 3 HK kus 1,000 3 531,00 3 531,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Umístěn ve 2.NP, č.m. 205 , vlevo

125 K 736.8 plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 7 HK kus 2,000 6 244,00 12 488,00

126 K 736.9 plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 11 HK kus 1,000 8 711,00 8 711,00

127 K 736.10 plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 12 HK kus 1,000 9 642,00 9 642,00

128 K 736.11 kulový ventil G1-G1 s těsněním kus 5,000 544,00 2 720,00

129 K 736.12 svěrné šroubení na potrubí 16x1,8.0-G3/4 Eurokonus kus 80,000 99,00 7 920,00
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130 K 736.13 plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm kus 80,000 30,00 2 400,00

131 K 736.14 skříň rozdělovače, pod omítku , 550x760x110 mm, bílá kus 1,000 2 890,00 2 890,00

132 K 736.15 skříň rozdělovače, pod omítku , 700x760x110 mm, bílá kus 2,000 3 201,00 6 402,00

133 K 736.16 skříň rozdělovače, pod omítku , 1000x760x1160 mm, bílá kus 2,000 3 846,00 7 692,00

134 K 736.17 starter set L, 1xmodul , 2x řídící jednotka kus 1,000 32 675,00 32 675,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
5x  termostat bílý

135 K 736.18 rozšiřující modul kus 1,000 1 512,00 1 512,00

136 K 736.19 řídící jednotka +anténa sada 1,000 5 422,00 5 422,00

137 K 736.20 termostat bílý kus 1,000 2 520,00 2 520,00

138 K 736.21 Termopohon 24 V kus 20,000 850,00 17 000,00

139 K 735511201R Montáž podlahového vytápění-položení m2 500,000 170,00 85 000,00

D D6 Všeobecné výkony 6 500,00
140 K 799000005R Revize plynového kotle HOD 1,000 2 500,00 2 500,00

141 K 799000006R Revize odkouření HOD 1,000 1 500,00 1 500,00

142 K 799000007R Revize plynu KUS 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 157 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 157 200,00 21,00% 243 012,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 400 212,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 157 200,00

PSV - Z1 Ložnice (1.NP) 173 631,00

D1 - Z1 Ložnice (1.NP)  (prvky) 43 419,00

D2 - Z1 Ložnice (1.NP)  (kondenzační jednotka) 68 648,00

D3 - Z1 Ložnice (1.NP)  (potrubí) 22 386,00

D4 - Z2 Učebny  (2.NP) 228 736,00

D5 - Z2 Učebny  (2.NP) prvky 120 260,00

D6 - Z2 Učebny  (2.NP),  Kondenzační jednotky 77 423,00

D7 - Z2 Učebny  (2.NP)  (potrubí) 76 491,00

D8 - Z3 Digestoř ve výdejové kuchyni (1.NP) 39 809,00

D9 - Z4 Hygienické zařízení  (1.NP-2.NP) 56 320,00

D10 - Z4 Hygienické zařízení  (1.NP-2.NP) (potrubí) 23 899,00

D11 - Z5 Klimatizace  (1.NP-2.NP) 91 984,00

D12 - Izolace 76 930,00

D13 - Montážní materiál 16 800,00

HSV - Lešení 2 064,00

MON - Všeobecné výkony 38 400,00

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 157 200,00

D PSV Z1 Ložnice (1.NP) 173 631,00
1 M 1.001 Vzduchotechnická rekuperační podstropní jednotka splňující ECOdesign  500 m3/h / 300 Pa KUS 1,000 168 831,00 168 831,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
včetně dotykového vzdáleného ovladače , ethernetového připojení  a prostorového  čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 
filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev  P=1,8 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 
x 0,170 kW, I=1,4 A, U=230 V

2 K 1.001M Montáž % 0,080 60 000,00 4 800,00

D D1 Z1 Ložnice (1.NP)  (prvky) 43 419,00
3 M 1.003 Tlumič hluku kulisový 400x200x1010 mm KUS 2,000 2 649,00 5 298,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Útlum 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/4/9/19/33/33/22/14 d(B)

4 M 1.004 Tlumič hluku kruhový průměr 200/315-délky 900 mm KUS 2,000 1 409,00 2 818,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/9/16/23/28/19/10 d(B)

5 M 1.005 Zpětná klapka průměr 200 mm, motýlková, z pozinkované oceli KUS 2,000 329,00 658,00

6 M 1.006 Protidešťová žaluzie plastová pro průměr 250 mm KUS 1,000 1 824,00 1 824,00

7 M 1.007 Žaluziová klapka samotížná plastová pro průměr  250 mm KUS 1,000 937,00 937,00

8 M 1.008 Regulační klapka přírubová kruhová, průměr 200 mm se servopohon-polohovou regulací 230 V KUS 3,000 2 954,00 8 862,00

9 M 1.008A Regulační klapka kruhová na spiro  průměr  200 mm  se servopohon-polohovou regulací 230 V KUS 1,000 2 463,00 2 463,00

10 M 1.009 Talířový ventil přívodní, plastový  DN 100 s montážním rámečkem KUS 1,000 315,00 315,00

11 M 1.010 Průchozí stěnový ventil kruhový průměru 125 mm + stěnový prvek průměru 125 KUS 1,000 1 694,00 1 694,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
s akustickým útlumem

12 M 1.011 Vyústka odvodní nastavitelná jednořadá s regulací průtoku  400x280 mm KUS 2,000 890,00 1 780,00

13 M 1.012 Vyústka přívodní nastavitelná  dvouřadá s regulací průtoku  560x280 mm KUS 1,000 1 384,00 1 384,00

14 M 1.013 Dýza s dalekým dosahem ručně nastavitelná jměnovitý rozměr 200 mm KUS 2,000 1 848,00 3 696,00

15 M 1.014 Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru  102 mm M 1,000 64,00 64,00

16 M 1.016 Ohebná Al laminátová  hadice s tepelnou a hlukovou izolací  z vaty (tl. 25 mm) průměru 203 mm M 12,000 290,00 3 480,00

17 K 1.050M Montáž % 0,150 54 306,00 8 146,00

D D2 Z1 Ložnice (1.NP)  (kondenzační jednotka) 68 648,00
18 M 1.020 Kondenzační jednotka invertor (zdroj chladu pro VZT jedn.) Qch/Qt=1,5-3,2/1,8-3,7 kW, chladivo R32 KUS 1,000 22 384,00 22 384,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Pch/Pt =0,78/0,89  kW,  U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 770x545x288 mm, m=33,3 kg

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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19 M 1.061 Řídící box pro napojení kondenzační jednotky na nadřazený systém vzt jednotky KUS 1,000 18 439,00 18 439,00

20 M 1.062 Potrubí chladiva duální měděné izolované  6x1/10x1/iz M 18,500 575,00 10 638,00

21 M 1.063 Chladiva R32 na doplnění kg 0,400 1 717,00 687,00

22 M 1.064 Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše KUS 1,000 2 450,00 2 450,00

23 K 1.070M Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy KUS 1,000 14 050,00 14 050,00

D D3 Z1 Ložnice (1.NP)  (potrubí) 22 386,00
24 M 1.088 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,03 do 0,07 m2 m 1,000 1 186,00 1 186,00

25 M 1.124 Potrubí spiro DN100 30% tvarovek M 3,000 329,00 987,00

26 M 1.128 Potrubí spiro DN200 30% tvarovek M 26,000 465,00 12 090,00

27 M 1.130 Potrubí spiro DN250  30% tvarovek M 1,500 525,00 788,00

28 K 1.060M Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro % 0,250 29 341,00 7 335,00

D D4 Z2 Učebny  (2.NP) 228 736,00
29 M 2.001 Vzduchotechnická parapetní rekuperační jednotka splňující Ecodesign  1.500 m3/h / 400 Pa KUS 1,000 218 736,00 218 736,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
včetně dotykového vzdáleného ovladače , ethernetového připojení  a kanálového čidla CO2 Vzduchový výkon řízen od čidla koncentrace CO2 
filtrace přívod/odvod=M5/G4. el. ohřev  P=2,1 kW, reverzní výměník pro chlazeni nebo ohřev z tepelného čerpadla, chladivo R32 Pventilátoru = 2 
x 0,78 kW,  U=230 V

30 K 2.001M Montáž % 0,080 125 000,00 10 000,00

D D5 Z2 Učebny  (2.NP) prvky 120 260,00
31 M 2.004 Tlumič hluku kruhový, průměr    250/365 délka 900 mm KUS 10,000 1 594,00 15 940,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/6/15/24/22/16/13 d(B)

32 M 2.005 Tlumič hluku kruhový, průměr 315/450 délky 900 mm KUS 4,000 2 017,00 8 068,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/6/15/18/16/12/11 dB)

33 M 2.008 Regulační klapka kruhová průměr 200 mm (servopohon-polohová regulace 230 V) KUS 4,000 2 463,00 9 852,00

34 M 2.009 Regulační klapka kruhová průměr 250 mm (servopohon-polohová regulace 230 V) KUS 2,000 2 506,00 5 012,00

35 M 2.011 Požární klapka kruhová průměr 200 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou  a termoelektrickým KUS 4,000 6 073,00 24 292,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V

36 M 2.012 Požární klapka kruhová průměr 250 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou  a termoelektrickým KUS 2,000 6 266,00 12 532,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V

37 M 2.014 Kruhový anmostat přívodní s kruhovou čelní deskou 600 mm, 24 lamel, ručně přestavitelné lamely KUS 4,000 1 941,00 7 764,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
pro směrovánívýstupního proudu vzduchu, připojení svislé  (vertikální) průměrem 250 mm s regulační klapkou, lamely bílé,  čelní deska z 
pozinkovaného plechu s práškovou barvou čistě bílá (RAL 9010), výška těla průměru 559 mm je 200 mmm, pro místnosti s výškou od 2,6 do 4 
m

38 M 2.016 Kruhový anmostat odvodní s kruhovou čelní deskou 600 mm, 24 lamel, bez lamel KUS 4,000 1 727,00 6 908,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
připojení svislé  (vertikální) průměrem 250 mm s regulační klapkou, l čelní deska z pozinkovaného plechu s práškovou barvou čistě bílá (RAL 
9010), výška těla průměru 559 mm je 200 mmm, pro místnosti s výškou od 2,6 do 4 m

39 M 2.020 Protidešťová stříškapro spiro potrubí průměru 400 mm kus 1,000 1 907,00 1 907,00

40 M 2.021 Výfuková hlavice pro spiro potrubí průměru 400 mm kus 1,000 3 235,00 3 235,00

41 M 2022 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm)  průměru 254 mm KUS 6,000 351,00 2 106,00

42 M 2.023 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vaty (tl. 25 mm)  průměru 315 mm KUS 6,000 415,00 2 490,00

43 K 2.050M Montáž % 0,150 134 360,00 20 154,00

D D6 Z2 Učebny  (2.NP),  Kondenzační jednotky 77 423,00
44 M 2.025 Kondenzační jednotka invertor  UUC1.U4O velilkot 24,  Qch/Qt=2,7-8/3-9 kW, chladivo R32 KUS 1,000 30 562,00 30 562,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Pch/Pt =2,66/2,86  kW,  U=230 V,50 Hz ŠxVxHL= 950x834x330 mm, m=57,7 kg

45 M 2.026 Řídící box pro napojení na nadřazenou regulaci pro řízení  teploty přívodního vzduchu KUS 1,000 18 439,00 18 439,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
pomocí měření vstupní a výstupní teploty na výměníku VZT jednotky a působenímna venkovní  jednotku a expanzní ventil

46 M 2.027 Potrubí chladiva duální měděné izolované  6x1/10x1/iz M 20,000 560,00 11 200,00
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47 M 2.028 Chladiva R32 na doplnění kg 0,450 1 605,00 722,00

48 M 2.030 Rám/konzola pod jednotku pro umístění na zemi KUS 1,000 2 450,00 2 450,00

49 K 1.070M Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy KUS 1,000 14 050,00 14 050,00

D D7 Z2 Učebny  (2.NP)  (potrubí) 76 491,00
50 M 1.128 Potrubí spiro DN200 30% tvarovek M 36,000 465,00 16 740,00

51 M 1.130 Potrubí spiro DN250  30% tvarovek M 42,000 525,00 22 050,00

52 M 1.131 Potrubí spiro DN315 30% tvarovek M 6,000 644,00 3 864,00

53 M 1.128.1 Potrubí spiro DN 400 30% tvarovek M 10,000 834,00 8 340,00

54 K 2.060M Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro % 0,250 101 988,00 25 497,00

D D8 Z3 Digestoř ve výdejové kuchyni (1.NP) 39 809,00
55 M 3.001 Recirkulační digestoř šíře 600 mm s výsuvnou zadní odsáva cí deskou a odtahovým ventilátorem kus 1,000 22 300,00 22 300,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
a odtahovým ventilátorem ve spodní části.

56 M 3.002 Filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz kus 1,000 339,00 339,00

57 M 3.005 Ostrůvkový komínový odsavač par nerezový,  900x600 mm  max. odsávání 694 m3/h kus 1,000 13 990,00 13 990,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
4 rychlosti odsávání, led osvětlení

58 M 3.006 Recirkulační sada s filtrem s aktivním uhlím pro recirkulační provoz odsavače par kus 1,000 780,00 780,00

59 K 3.050M Montáž % 0,150 16 000,00 2 400,00

D D9 Z4 Hygienické zařízení  (1.NP-2.NP) 56 320,00
60 M 4.001 Diagonální ventilátor potrubní, tříotáčkový, průměr 160 mm, (270 m3/h/170 Pa) KUS 3,000 3 364,00 10 092,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
P=53 W, I=0,21 A. U=230 V, 1f

61 M 4.002 Diagonální ventilátor tříotáčkový průměr 200 mm, krytí IP44 kus 1,000 5 269,00 5 269,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
V=800/600/500 m3/h / 90 Pa , P=102 W, I=0,5 A. U=230 V, 1f

62 M 4.004 Doběhový spínač - montáž pod vypínač. nastavení doběhu, cyklického spínání KUS 4,000 503,00 2 012,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
max. proud 0,4 AQ induktivní zátěž, 230 V/50 Hz, příkon 3 VA, krytí IP30

63 M 4.005 Spojovací manžeta pro průměr 160 mm KUS 6,000 134,00 804,00

64 M 4.006 Spojovací manžeta pro průměr 200 mm KUS 2,000 155,00 310,00

65 M 4.008 Zpětná klapka pro průměr  160 mm KUS 3,000 279,00 837,00

66 M 4.009 Zpětná klapka pro průměr 200 mm KUS 1,000 329,00 329,00

67 M 4.011 Tlumič hluku kruhový průměr 160/260-délky 900 mm KUS 4,000 1 252,00 5 008,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 2/10/18/28/31/22/3 dB)

68 M 4.012 Tlumič hluku kruhový průměr 200/315-délky 900 mm KUS 2,000 1 409,00 2 818,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Útlum 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz = 4/9/16/23/28/19/10 dB)

69 M 4.015 Talířový ventil odvodní, plastový průměr 100 a rámečkem pro uchycení KUS 14,000 276,00 3 864,00

70 M 4.016 Talířový ventil odvodní, plastový  průměr 125 s rámečkem pro uchycení KUS 6,000 334,00 2 004,00

71 M 4.017 Talířový ventil odvodní, plastový průměr 160 s rámečkem pro uchycení KUS 4,000 463,00 1 852,00

72 M 4.018 Požární talířový ventil odvodní průměr 100 mm včetně příslušenství KUS 1,000 1 696,00 1 696,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Uzavření ventilu při teplotě procházející vzdušiny 72 °C

73 M 4.019 Požární klapka kruhová průměr 200 mm se servopohonem 230 V se zpětnou pružinou  a termoelektrickým KUS 1,000 6 073,00 6 073,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
aktivačním zařízením , napájecí napětí AC 230 V

74 M 4.020 Žaluziová klapka samotížná plastová pro průměr 160 mm KUS 3,000 768,00 2 304,00

75 M 4.022 Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 102 mm M 9,000 64,00 576,00

76 M 4.023 Ohebná Al hadice z vícevrstvého laminátu průměru 127 mm M 6,000 88,00 528,00

77 K 4.010M Montáž % 0,150 66 290,00 9 944,00

D D10 Z4 Hygienické zařízení  (1.NP-2.NP) (potrubí) 23 899,00
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78 M 1.123 Potrubí spiro DN100 30% tvarovek M 11,000 329,00 3 619,00

79 M 1.124.1 Potrubí spiro DN125 30% tvarovek M 10,500 343,00 3 602,00

80 M 1.126 Potrubí spiro DN160 30% tvarovek M 22,000 396,00 8 712,00

81 K 4.060M Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro % 0,250 31 864,00 7 966,00

D D11 Z5 Klimatizace  (1.NP-2.NP) 91 984,00
82 M 8.001 Multisplitová jednotka  Qch/Qt=2,3-8,5/3,7-8,8 kW, chladivo R32 KUS 1,000 37 476,00 37 476,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Pch/Pt =2,18/2,28  kW, I  U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 980x790x427mm, m=68,0 kg

83 M 8.002 Nástěnná jednotka  Qch/Qt= 5,1/53,2 kW KUS 2,000 7 163,00 14 326,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
P= 50 W, U=1f,220-240 V,50 Hz ŠxVxHL= 970x300x2247mm, m=13,5 kg

84 M 8.003 Cu potrubí chladiva 6x1/10x1/iz M 18,000 470,00 8 460,00

85 M 8.004 Montážní sada s čerpadlem lkondenzátu  20 l/hod. výtlak 10 m KUS 2,000 3 556,00 7 112,00

86 M 8.005 Hadička pro odvod kondenzátu průměru 6 mm PVC čirá M 10,000 90,00 900,00

87 M 8.006 Rám/konzola pod jednotku pro umístění na střeše KUS 1,000 2 450,00 2 450,00

88 K 8.010M Montáž kondenzační jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy KUS 1,000 20 260,00 20 260,00

89 K 8.010M.1 Montáž čerpadla kondezatu KUS 2,000 500,00 1 000,00

D D12 Izolace 76 930,00
90 M 25.002 Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska M2 72,000 570,00 41 040,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm   např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu  zařízení 
Z1  jen  venkovní zdi  po sání přívodní jednotky (cca 1 m)

91 M 25.002.1 Požární izolace   z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska M2 54,000 660,00 35 640,00

92 K 25.100M Montáž % 0,250 1 000,00 250,00

D D13 Montážní materiál 16 800,00
93 M 29.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 120,000 100,00 12 000,00

94 K 29.005 M Montáž % 0,250 19 200,00 4 800,00

D HSV Lešení 2 064,00
95 K 941955001 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 86,000 24,00 2 064,00

D MON Všeobecné výkony 38 400,00
96 K 35.001 Zaregulování VZT HOD 32,000 600,00 19 200,00

97 K 35.002 Komplexní vyzkoušení HOD 32,000 600,00 19 200,00
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KT - KT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 519 210,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 519 210,00 21,00% 109 034,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 628 244,10

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

KT - KT

Stránka 189



KT - KT

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 519 210,00

D1 - Elektroinstalační materiál 29 219,40

D2 - Kabelové soubory 250 077,60

D3 - Jiné práce 214 013,00

D4 - Ostatní 25 900,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

KT - KT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 519 210,00

D D1 Elektroinstalační materiál 29 219,40
1 M Pol28 Trubka ohebná PVC DN20 m 100,000 39,80 3 980,00

2 M Pol29 Trubka ohebná PVC DN25 m 150,000 43,40 6 510,00

3 M Pol30 Trubka ohebná PVC DN32 m 50,000 49,50 2 475,00

4 M Pol31 Trubka ohebná PVC DN50 m 20,000 65,30 1 306,00

5 M Pol32 Korugovaná chránička DN40 m 92,000 52,30 4 811,60

6 M Pol33 Krabice KP68 ks 196,000 39,80 7 800,80

7 M Pol34 Krabice KPR68 ks 30,000 56,40 1 692,00

8 M Pol35 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 10,000 64,40 644,00

D D2 Kabelové soubory 250 077,60
9 M Pol36 CYKY-J 3x1,5 m 2 250,000 37,50 84 375,00

10 M Pol37 CYKY-J 5x1,5 m 520,000 47,20 24 544,00

11 M Pol38 CYKY-J 7x1,5 m 30,000 56,20 1 686,00

12 M Pol39 CYKY-J 3x2,5 m 1 420,000 47,30 67 166,00

13 M Pol40 CYKY-J 5x2,5 m 140,000 59,80 8 372,00

14 M Pol41 CYKY-J 5x10 m 98,000 158,70 15 552,60

15 M Pol42 1-CYKY-J 4x25 m 7,000 362,30 2 536,10

16 M Pol43 JYTY-O 2x1 m 140,000 34,50 4 830,00

17 M Pol44 JYTY-O 4x1 m 265,000 40,40 10 706,00

18 M Pol45 H07RN-F 5Gx2,5 (pro poddajné přívody) m 28,000 88,90 2 489,20

19 M Pol46 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R m 4,000 51,80 207,20

20 M Pol47 H07V-U 2,5 m 220,000 31,20 6 864,00

21 M Pol48 H07V-K 6 m 240,000 41,30 9 912,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

KT - KT

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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22 M Pol49 H07V-K 10 m 40,000 55,60 2 224,00

23 M Pol50 H07V-K 16 m 35,000 69,70 2 439,50

24 M Pol51 H07V-K 25 m 20,000 99,30 1 986,00

25 M Pol52 SYKFY   5x2x0,5 m 120,000 34,90 4 188,00

D D3 Jiné práce 214 013,00
26 K Pol53 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 18,000 49,20 885,60

27 K Pol54 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 22,000 56,40 1 240,80

28 K Pol55 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 24,000 68,40 1 641,60

29 K Pol56 Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 28,000 79,50 2 226,00

30 K Pol57 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 236,000 38,60 9 109,60

31 K Pol58 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 460,000 36,40 16 744,00

32 K Pol59 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 230,000 39,70 9 131,00

33 K Pol60 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 160,000 42,70 6 832,00

34 K Pol61 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 118,000 54,80 6 466,40

35 K Pol62 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 460,000 50,00 23 000,00

36 K Pol63 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 230,000 72,00 16 560,00

37 K Pol64 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 160,000 90,00 14 400,00

38 K Pol65 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 118,000 120,00 14 160,00

39 K Pol66 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 2 m2, hl 250mm ks 0,300 4 200,00 1 260,00

40 K Pol67 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 4,920 2 650,00 13 038,00

41 K Pol68 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,920 1 255,00 6 174,60

42 K Pol69 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 40,600 155,00 6 293,00

43 K Pol70 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,920 2 500,00 12 300,00

44 K Pol71 Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 m 92,000 188,00 17 296,00

45 K Pol72 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm m 92,000 255,00 23 460,00

46 K Pol73 Zakrytí výstraž. folií šíř. 22cm m 92,000 9,20 846,40

47 K Pol74 Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4 m 92,000 119,00 10 948,00

D D4 Ostatní 25 900,00
48 K Pol75 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 35,000 380,00 13 300,00

49 K Pol25 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 15,000 420,00 6 300,00

50 K Pol27 HZS hod 15,000 420,00 6 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 746,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 174 746,00 21,00% 36 696,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 442,66

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

LPS - LPS
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LPS - LPS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 174 746,00

D1 - Uzemňovací materiál 59 222,00

D2 - Jímací vedení a svody 71 722,00

D3 - Ostatní 43 802,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

LPS - LPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 746,00

D D1 Uzemňovací materiál 59 222,00
1 M Pol1 Zaváděcí tyč 10mm nerez V4A l=1,5m ks 8,000 1 760,00 14 080,00

2 M Pol2 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 8,000 90,00 720,00

3 M Pol3 drát nerez V4A o10mm m 15,000 184,00 2 760,00

4 M Pol4 pásek nerez V4A 30/3,5 m 128,000 290,00 37 120,00

5 M Pol5 svorka páska-páska nerez V4A ks 8,000 133,00 1 064,00

6 M Pol6 svorka páska-drát nerez V4A ks 9,000 134,00 1 206,00

7 M Pol7 svorka drát-drát nerez V4A ks 8,000 113,00 904,00

8 M Pol8 Zkušební svorka ks 8,000 146,00 1 168,00

9 M Pol9 Štítek pro označení svodu ks 8,000 25,00 200,00

D D2 Jímací vedení a svody 71 722,00
10 M Pol10 Drát AlMgSi O8mm m 181,000 240,00 43 440,00

11 M Pol11 Jímací tyč Al 1m/o10mm s podpěrou na hřebenáč ks 4,000 798,00 3 192,00

12 M Pol12 Svorka k jímací tyči o10mm Al ks 4,000 198,00 792,00

13 M Pol13 Svorka MV Al DEHN 390051 ks 32,000 142,00 4 544,00

14 M Pol14 Svorka na falc/okapová Al (zvolit dle typu falcu a okaopů) ks 39,000 123,00 4 797,00

15 M Pol15 Podpěra vedení výška 36mm ks 42,000 90,00 3 780,00

16 M Pol16 Hmoždinka do pěnového polystyrenu  L 85mm  PA ks 42,000 56,00 2 352,00

17 M Pol17 Podpěra vedení na hřebenáč (typ dle krytiny) ks 26,000 94,00 2 444,00

18 M Pol18 Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny) ks 55,000 87,00 4 785,00

19 M Pol19 Podpěra vedení na okapové roury ks 14,000 114,00 1 596,00

D D3 Ostatní 43 802,00
20 K Pol20 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 117,000 146,00 17 082,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

LPS - LPS

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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LPS - LPS

21 K Pol21 Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4 m 117,000 100,00 11 700,00

22 K Pol22 Rozebrání zámkové dlažby m2 15,000 70,00 1 050,00

23 K Pol23 Zpětné uložení zámkové dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu m2 15,000 250,00 3 750,00

24 K Pol24 Demontáže stávajících částí bleskosvodů hod 6,000 420,00 2 520,00

25 K Pol25 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 420,00 1 680,00

26 K Pol26 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 7,000 500,00 3 500,00

27 K Pol27 HZS hod 6,000 420,00 2 520,00
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Rozvaděč RE_RH - Rozvaděč...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 361,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 361,00 21,00% 16 875,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 236,81

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RE_RH - Rozvaděč RE_RH
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Rozvaděč RE_RH - Rozvaděč...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 361,00

D1 - Rozvaděče a příslušenství 77 001,00

D2 - Ostatní 3 360,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RE_RH - Rozvaděč RE_RH
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Rozvaděč RE_RH - Rozvaděč...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 361,00

D D1 Rozvaděče a příslušenství 77 001,00
1 M Pol138 Rozvaděč zapuštěný, 2x elektroměrová vana, oddělená instalační část min.96M, EI15-DP1 ks 1,000 26 400,00 26 400,00

2 M Pol139 SPD TNC T1+T2 LPLIII ks 1,000 7 900,00 7 900,00

3 M Pol140 jistič 10kA 6B-1 ks 2,000 170,00 340,00

4 M Pol141 jistič 10kA 10B-1 ks 10,000 160,00 1 600,00

5 M Pol142 jistič 10kA 16B-3 ks 1,000 532,00 532,00

6 M Pol143 jistič 10kA 25B-3 ks 1,000 580,00 580,00

7 M Pol144 jistič 10kA 32B-3 ks 3,000 698,00 2 094,00

8 M Pol145 jistič 10kA 40B-3 ks 1,000 912,00 912,00

9 M Pol146 jistič 10kA 50B-3 ks 1,000 1 600,00 1 600,00

10 M Pol147 jistič 10kA 16C-3 ks 1,000 634,00 634,00

11 M Pol148 Spínač páčkový 80-3 (iSW) ks 1,000 3 400,00 3 400,00

12 M Pol149 podpěťová spoušť nereagující na napájecí napětí (iMNx) ks 1,000 1 636,00 1 636,00

13 M Pol150 Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC ks 5,000 1 650,00 8 250,00

14 M Pol151 Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC ks 10,000 1 650,00 16 500,00

15 M Pol152 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 32,000 24,00 768,00

16 M Pol153 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 15,000 24,00 360,00

17 M Pol154 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 15,000 33,00 495,00

18 M Pol155 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D D2 Ostatní 3 360,00
19 K Pol156 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 8,000 420,00 3 360,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RE_RH - Rozvaděč RE_RH

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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Rozvaděč RKT - Rozvaděč RKT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 257,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 257,00 21,00% 6 983,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 240,97

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RKT - Rozvaděč RKT
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Rozvaděč RKT - Rozvaděč RKT

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 257,00

D1 - Rozvaděče a příslušenství 31 157,00

D2 - Ostatní 2 100,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RKT - Rozvaděč RKT
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Rozvaděč RKT - Rozvaděč RKT

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 257,00

D D1 Rozvaděče a příslušenství 31 157,00
1 M Pol177 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min.48M ks 1,000 3 200,00 3 200,00

2 M Pol158 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 3 800,00 3 800,00

3 M Pol159 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 358,00 358,00

4 M Pol173 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 406,00 406,00

5 M Pol178 jistič 6kA 10B-1 ks 3,000 124,00 372,00

6 M Pol161 Spínač páčkový 40-3 ks 1,000 524,00 524,00

7 M Pol163 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 3,000 1 450,00 4 350,00

8 M Pol171 Proudový chránič 6kA16B-1N-030AC ks 9,000 1 450,00 13 050,00

9 M Pol179 Spínací hodiny (Astro) 2x16A ks 1,000 2 490,00 2 490,00

10 M Pol152 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 18,000 24,00 432,00

11 M Pol165 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 12,000 24,00 288,00

12 M Pol175 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 29,00 87,00

13 M Pol180 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

D D2 Ostatní 2 100,00
14 K Pol156 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 5,000 420,00 2 100,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RKT - Rozvaděč RKT

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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Rozvaděč RM1 - Rozvaděč RM1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 312,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 312,00 21,00% 7 625,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 937,52

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM1 - Rozvaděč RM1
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Rozvaděč RM1 - Rozvaděč RM1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 312,00

D1 - Rozvaděče a příslušenství 33 792,00

D2 - Ostatní 2 520,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM1 - Rozvaděč RM1
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Rozvaděč RM1 - Rozvaděč RM1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 312,00

D D1 Rozvaděče a příslušenství 33 792,00
1 M Pol157 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min.96M ks 1,000 3 600,00 3 600,00

2 M Pol158 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 3 800,00 3 800,00

3 M Pol159 jistič 6kA 16B-3 ks 3,000 358,00 1 074,00

4 M Pol160 jistič 6kA 10B-1 ks 6,000 14,00 84,00

5 M Pol161 Spínač páčkový 40-3 ks 1,000 524,00 524,00

6 M Pol162 Proudový chránič 6kA 40-4-030AC ks 1,000 1 330,00 1 330,00

7 M Pol163 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 3,000 1 450,00 4 350,00

8 M Pol164 Proudový chránič 6kA16B-1N-030AC ks 11,000 1 450,00 15 950,00

9 M Pol152 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 29,000 24,00 696,00

10 M Pol165 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 16,000 24,00 384,00

11 M Pol166 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D2 Ostatní 2 520,00
12 K Pol156 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 6,000 420,00 2 520,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM1 - Rozvaděč RM1

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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Rozvaděč RM2 - Rozvaděč RM2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 682,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 682,00 21,00% 10 013,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 695,22

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM2 - Rozvaděč RM2
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Rozvaděč RM2 - Rozvaděč RM2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 682,00

D1 - Rozvaděče a příslušenství 45 162,00

D2 - Ostatní 2 520,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM2 - Rozvaděč RM2
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Rozvaděč RM2 - Rozvaděč RM2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 682,00

D D1 Rozvaděče a příslušenství 45 162,00
1 M Pol167 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min.96M ks 1,000 4 300,00 4 300,00

2 M Pol158 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 3 800,00 3 800,00

3 M Pol159 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 358,00 358,00

4 M Pol168 jistič 6kA 16C-3 ks 1,000 422,00 422,00

5 M Pol160 jistič 6kA 10B-1 ks 10,000 124,00 1 240,00

6 M Pol169 jistič 6kA 16C-1 ks 3,000 160,00 480,00

7 M Pol170 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 588,00 588,00

8 M Pol163 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 5,000 1 450,00 7 250,00

9 M Pol171 Proudový chránič 6kA16B-1N-030AC ks 16,000 1 450,00 23 200,00

10 M Pol152 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 35,000 24,00 840,00

11 M Pol165 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 16,000 24,00 384,00

12 M Pol166 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

D D2 Ostatní 2 520,00
13 K Pol156 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 6,000 420,00 2 520,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM2 - Rozvaděč RM2

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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Rozvaděč RM3 - Rozvaděč RM3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 327,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 327,00 21,00% 3 218,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 545,67

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM3 - Rozvaděč RM3
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Rozvaděč RM3 - Rozvaděč RM3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 327,00

D1 - Rozvaděče a příslušenství 13 647,00

D2 - Ostatní 1 680,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM3 - Rozvaděč RM3
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Rozvaděč RM3 - Rozvaděč RM3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 327,00

D D1 Rozvaděče a příslušenství 13 647,00
1 M Pol172 Rozvodnice nástěnná min.36M IP44 ks 1,000 2 180,00 2 180,00

2 M Pol158 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 3 800,00 3 800,00

3 M Pol159 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 358,00 358,00

4 M Pol173 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 406,00 406,00

5 M Pol174 Proudový chránič 10kA 40-4-300A-S ks 1,000 1 450,00 1 450,00

6 M Pol171 Proudový chránič 6kA16B-1N-030AC ks 3,000 1 450,00 4 350,00

7 M Pol152 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 6,000 24,00 144,00

8 M Pol165 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 3,000 24,00 72,00

9 M Pol175 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 29,00 87,00

10 M Pol176 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 800,00 800,00

D D2 Ostatní 1 680,00
11 K Pol156 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 420,00 1 680,00

D1.4.5 - Silnoproudá zařízení

Rozvaděč RM3 - Rozvaděč RM3

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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SP - SP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 066,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 199 066,00 21,00% 41 803,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 869,86

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 199 066,00

D2 - Instalační materiál 175 866,00

D3 - Ostatní 23 200,00

#ODKAZ!
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SP - SP

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 066,00

D D2 Instalační materiál 175 866,00
1 M Pol81 Spínač 3-pólový 25A min.IP44 zapuštěný ks 5,000 672,00 3 360,00

2 M Pol82 Zásuvka bílá 2P+T MODUL45 ks 6,000 196,00 1 176,00

3 M Pol83 Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M ks 1,000 1 459,00 1 459,00

4 M Pol84 Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá ks 1,000 2 900,00 2 900,00

5 M Pol85 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání VZT ks 8,000 1 390,00 11 120,00

6 M Pol86 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 137,000 225,00 30 825,00

7 M Pol87 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. ks 15,000 286,00 4 290,00

8 M Pol88 Spínač ř.1 ks 31,000 206,00 6 386,00

9 M Pol89 Spínač ř.5 ks 14,000 236,00 3 304,00

10 M Pol90 Přepínač ř.6 ks 23,000 211,00 4 853,00

11 M Pol91 Přepínač ř.6+6 ks 4,000 255,00 1 020,00

12 M Pol92 Přepínač ř.7 ks 3,000 260,00 780,00

13 M Pol93 Klapka jednoduchá bílá ks 57,000 42,00 2 394,00

14 M Pol94 Klapka dělená bílá ks 18,000 54,00 972,00

15 M Pol95 1_rameček bílý ks 92,000 24,00 2 208,00

16 M Pol96 2_rameček bílý ks 42,000 48,00 2 016,00

17 M Pol97 5_rameček bílý ks 9,000 111,00 999,00

18 M Pol98 Přípojnice MET ks 1,000 1 420,00 1 420,00

19 M Pol99 Přípojnice EVP ks 4,000 569,00 2 276,00

20 M Pol100 termostat na DIN, včetně teplotního čidla ks 3,000 3 400,00 10 200,00

21 M Pol115 termostat pro venkovní aplikace ks 1,000 3 550,00 3 550,00

22 M Pol101 ultratenký topný kabel 220W ks 21,000 2 900,00 60 900,00
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23 M Pol102 fixační pásek, délka 10m ks 8,000 360,00 2 880,00

24 M Pol103 Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 2 400,00 2 400,00

25 M Pol104 kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 3 590,00 3 590,00

26 M Pol105 nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 524,00 524,00

27 M Pol106 transformátor (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 1 960,00 1 960,00

28 M Pol107 Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém) ks 2,000 149,00 298,00

29 M Pol108 Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 236,00 236,00

30 M Pol109 časovač do instalční krabice ks 2,000 452,00 904,00

31 M Pol110 požární tlačítko se sklem "TOTAL STOP" ks 1,000 827,00 827,00

32 M Pol111 krabice pod omítkupro požární tlačítko ks 1,000 39,00 39,00

33 M Pol112 Přidružený materiál kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

D D3 Ostatní 23 200,00
34 K Pol113 Prokabelování technologií ostatních profesí dle požadavkůvýrobců hod 10,000 480,00 4 800,00

35 K Pol25 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 420,00 4 200,00

36 K Pol114 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 20,000 500,00 10 000,00

37 K Pol27 HZS hod 10,000 420,00 4 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 197 639,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 197 639,00 21,00% 251 504,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 449 143,19

Poznámka k položce:
pořízení a instalace svetelných zdroju energetické třídy A+,A++ do společných prostor a čidla pohybu

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 197 639,00

D1 - Svítidla včetně zdrojů 1 183 559,00

D2 - Ostatní 14 080,00

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 197 639,00

D D1 Svítidla včetně zdrojů 1 183 559,00
1 M Pol115 ALU lišta pro LED pásek m 32,000 475,00 15 200,00

2 M Pol116 LED pásek vnitřní (dle výberu architekta) m 335,000 215,00 72 025,00

3 M Pol117 Zdroj pro LED pásek ks 8,000 650,00 5 200,00

4 M Pol118 Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlem ks 4,000 2 420,00 9 680,00

5 M Pol119 Svítidlo nástěnné LED IP44 ks 1,000 2 055,00 2 055,00

6 M Pol120
Venkovnísloupkové LED svítidlo.Antivandalové provedení.Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého 
hliníku,práškově lakováno černou barvou.Čirý difuzor s úhlem vyzařování 146°x 119°.Elektronický předřadník. 
(15W/480lm)

ks 17,000 5 850,00 99 450,00

7 M Pol121
Venkovnívestavné LED svítidlo.Antivandalové provedení.Vhodné pro přejezd vozidel o maximální hmotnosti 
4000 kg.Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, práškově lakováno černou barvou.Difuzor z tvrzeného 
skla.Elektronický předřadník. (15W/433lm

ks 7,000 8 154,00 57 078,00

8 M Pol122 vestavné svítidlo s tmavě šedým povrchem pro osvětlení schodišťových stupňů, IP54, (3W/250lm) ks 11,000 1 265,00 13 915,00

9 M Pol123 "A1" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=350, 2900lm, 4000K, CRI80, 29W, EVG, IP54 ks 47,000 2 155,00 101 285,00

10 M Pol124 "A2" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=350, 3100lm, 4000K, CRI80, 32W, EVG, IP54 ks 13,000 2 155,00 28 015,00

11 M Pol125 "B1" - Kruhové zavěšené prstencové LED svítidlo, d=965, 13900lm, 4000K, CRI80, 96W, EVG, satin ks 10,000 17 510,00 175 100,00

12 M Pol126
"B1N" -Kruhové zavěšené prstencové LED svítidlo, d=965, 14740lm, 4000K, CRI80, 96W, EVG, satin + NO. 
450lm, 6W

ks 2,000 2 597,00 5 194,00

13 M Pol127
"C1" - Kruhové zavěšené prstencové LED svítidlo, 20688lm/10344lm, 4000K, CRI80, 202W, EVG, satin, 
d=2280mm

ks 8,000 33 860,00 270 880,00

14 M Pol128 "D1" - Kruhové přisazené LED svítidlo, d=560, 5000lm, 4000K, CRI80, 65W, EVG, IP20 ks 21,000 6 915,00 145 215,00

15 M Pol129 "E1" - Prachotěsné LED svítidlo, 4069lm, 4000K, CRI80, 29,7W, EVG, IP66 ks 1,000 1 417,00 1 417,00

16 M Pol130 "F1" - Designové zavěšené LED svítidlo, 7896lm, 4000K, CRI80, 53W, EVG, satin, IP20 + NO 648lm ks 3,000 7 966,00 23 898,00

17 M Pol131 "F2" - Designové zavěšené LED svítidlo, 3948lm, 4000K, CRI80, 26W, EVG, satin, IP20 + NO 648lm ks 19,000 5 820,00 110 580,00

18 M Pol132 "G1" - Designové nástěnné LED svítidlo, 1096/548lm, 4000K, CRI80, 17W, EVG ks 1,000 3 954,00 3 954,00
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19 M Pol133 "NO1" - Nouzové LED svítidlo, autotest, 450lm, 6W, IP20, pris. round 140mm ks 10,000 2 180,00 21 800,00

20 M Pol134 "NP1" - Nouzové LED svítidlo nástěnné, autotest,  200lm, 3W, IP65 ks 11,000 1 238,00 13 618,00

21 M Pol135 Přidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

D D2 Ostatní 14 080,00
22 K Pol136 Demontáž svítidla VO včetně výložníku, očištění a opětovná montáž svítidla hod 5,000 800,00 4 000,00

23 K Pol137 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 8,000 420,00 3 360,00

24 K Pol25 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 6,000 420,00 2 520,00

25 K Pol27 HZS hod 10,000 420,00 4 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 920,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 920,00 21,00% 29 173,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 093,20

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 138 920,00

D1 - Venkovní stanice (tablo) 55 767,00

D2 - Telefony 30 582,00

D3 - Systémové přístroje do rozváděče a další 31 821,00

D4 - Kabely 8 250,00

D5 - Ostatní 12 500,00

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 920,00

D D1 Venkovní stanice (tablo) 55 767,00
1 M Pol66 Modul kamerový ks 3,000 5 397,00 16 191,00

2 M Pol67 Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 ks 3,000 2 942,00 8 826,00

3 M Pol68 Modul tlačítkový 4/8 ks 3,000 1 168,00 3 504,00

4 M Pol69 Modul displeje se čtečkou ID karet ks 3,000 4 892,00 14 676,00

5 M Pol70 Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/4 ks 3,000 2 340,00 7 020,00

6 M Pol71 Krabice pod omítku, velikost 1/4 ks 3,000 1 850,00 5 550,00

D D2 Telefony 30 582,00
7 M Pol72 Videotelefon s hands-free ovládáním 7" ks 6,000 5 097,00 30 582,00

D D3 Systémové přístroje do rozváděče a další 31 821,00
8 M Pol73 Univerzální řídící jednotka ks 1,000 3 723,00 3 723,00

9 M Pol74 Rozdělovač videosignálu ks 2,000 1 020,00 2 040,00

10 M Pol75 IP gateway pro ABB-ComfortPanel, verze 3.0, řadový ks 1,000 6 536,00 6 536,00

11 M Pol76 Klíč ID identifikační ks 100,000 112,00 11 200,00

12 M Pol77 Krabice odbočná s víčkem VLK 80 ks 2,000 122,00 244,00

13 M Pol78 Elektrický zámek, nízkoodběrový, 18V ks 3,000 776,00 2 328,00

14 M Pol79 Drobný spojovací a instalační materiál kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

D D4 Kabely 8 250,00
15 M Pol80 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m 250,000 33,00 8 250,00

D D5 Ostatní 12 500,00
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16 K Pol81 Úprava dveří a branky pro osazení zámku hod 6,000 600,00 3 600,00

17 M Pol82 Přidružený materiál k úprave dveří a branky kpl 3,000 1 500,00 4 500,00

18 K Pol51 Oživení systému hod 3,000 800,00 2 400,00

19 K Pol30 HZS hod 2,000 500,00 1 000,00

20 K Pol50 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 470,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 470,00 21,00% 51 968,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 438,70

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 247 470,00

D1 - Elektroinstalační materiál 48 355,00

D2 - Kanály 1 214,00

D3 - Jiné práce 183 901,00

D4 - Ostatní 14 000,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 470,00

D D1 Elektroinstalační materiál 48 355,00
1 M Pol1 trubka ohebná PVC DN16 m 250,000 60,00 15 000,00

2 M Pol2 trubka ohebná PVC DN20 m 150,000 61,00 9 150,00

3 M Pol3 trubka ohebná PVC DN25 m 150,000 64,00 9 600,00

4 M Pol4 trubka ohebná PVC DN32 m 150,000 68,00 10 200,00

5 M Pol5 trubka ohebná PVC DN50 m 20,000 85,00 1 700,00

6 M Pol6 Krabice KP68 ks 12,000 74,00 888,00

7 M Pol7 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 5,000 99,00 495,00

8 M Pol8 Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a šroubky ks 2,000 661,00 1 322,00

D D2 Kanály 1 214,00
9 M Pol9 parapetní kanál 140x70D + příslušenství m 2,000 607,00 1 214,00

D D3 Jiné práce 183 901,00
10 M Pol10 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 5,000 27,00 135,00

11 M Pol11 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 6,000 75,00 450,00

12 M Pol12 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 5,000 156,00 780,00

13 M Pol13 Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 15,000 197,00 2 955,00

14 M Pol14 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 17,000 63,00 1 071,00

15 M Pol15 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 250,000 128,00 32 000,00

16 M Pol16 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 200,000 168,00 33 600,00

17 M Pol17 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 150,000 214,00 32 100,00

18 M Pol18 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 50,000 276,00 13 800,00

19 M Pol19 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 250,000 50,00 12 500,00

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení
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20 M Pol20 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 200,000 72,00 14 400,00

21 M Pol21 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 150,000 90,00 13 500,00

22 M Pol22 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 50,000 120,00 6 000,00

23 M Pol23 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm m3 0,100 360,00 36,00

24 M Pol24 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 2,570 3 030,00 7 787,00

25 M Pol25 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,570 364,00 935,00

26 M Pol26 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20,860 416,00 8 678,00

27 M Pol27 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,570 1 235,00 3 174,00

D D4 Ostatní 14 000,00
28 K Pol28 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 10,000 500,00 5 000,00

29 K Pol29 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 500,00 4 000,00

30 K Pol30 HZS hod 10,000 500,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 860,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 860,00 21,00% 20 340,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 200,60

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení

PZTS - PZTS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 860,00

D1 - Hardware EZS 72 880,00

D2 - Kabely EZS 17 380,00

D3 - Ostatní 6 600,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení

PZTS - PZTS
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PZTS - PZTS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 860,00

D D1 Hardware EZS 72 880,00
1 M Pol52 ústředna EZS ks 1,000 6 133,00 6 133,00

2 M Pol53 Kryt vč.Trafa 12V/40VA ks 1,000 1 721,00 1 721,00

3 M Pol54 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,000 1 156,00 1 156,00

4 M Pol55 LCD klávesnice vč. krytu ks 2,000 4 822,00 9 644,00

5 M Pol56 GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM ks 1,000 6 132,00 6 132,00

6 M Pol57 PIR čidlo nástěnné, dosah 12m ks 14,000 1 110,00 15 540,00

7 M Pol58 Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice ks 14,000 1 131,00 15 834,00

8 M Pol59 Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, vč.patice ks 1,000 1 029,00 1 029,00

9 M Pol60 Povrchový plastový magnet, svorkovnice ks 4,000 499,00 1 996,00

10 M Pol61 Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 5,000 205,00 1 025,00

11 M Pol62 Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper ks 5,000 2 534,00 12 670,00

D D2 Kabely EZS 17 380,00
12 M Pol63 FI-H06 m 340,000 33,00 11 220,00

13 M Pol64 SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 m 140,000 44,00 6 160,00

D D3 Ostatní 6 600,00
14 K Pol30 HZS hod 4,000 500,00 2 000,00

15 K Pol65 Oživení systému kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

16 K Pol50 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení

PZTS - PZTS

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47671416
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 850,00 21,00% 17 188,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 038,50

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení

SK - SK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 850,00

D1 - Přípojné místo 6 405,00

D2 - Rozvaděč 25 022,00

D3 - IP kamery apod. 10 011,00

D4 - Kabely 29 212,00

D5 - Ostatní 11 200,00

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení

SK - SK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 850,00

D D1 Přípojné místo 6 405,00
1 M Pol31 Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B ks 26,000 120,00 3 120,00

2 M Pol32 maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá ks 2,000 38,00 76,00

3 M Pol33 maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá ks 11,000 38,00 418,00

4 M Pol34 Kryt zásuvky komunikační ks 13,000 177,00 2 301,00

5 M Pol35 1-ráměček, bílý ks 13,000 34,00 442,00

6 M Pol36 maska nosná pro 2x kaystone, modul 45x45mm, do podlahové krabice ks 1,000 48,00 48,00

D D2 Rozvaděč 25 022,00
7 M Pol37 Plechový 19" rozvaděč, 6U, 600x400mm, skleněné dvířka ks 1,000 5 110,00 5 110,00

8 M Pol38 napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana ks 1,000 755,00 755,00

9 M Pol39 Patchpanel, 24port, kat.6 ks 1,000 4 564,00 4 564,00

10 M Pol40 Patchpanel, 25port, kat.3 ks 1,000 3 205,00 3 205,00

11 M Pol41
Síťový NVR multiplexer pro 8 IP kamer, PoE., připojení 8 audio/video signálů po IP, komprese H.264, MJPEG, 
záznamová rychlost 64Mbps, rozlišení až 8MPx, až 2 HDD 4TB, 4 alarmové vstupy, 3 alarmové výstupy, výstup 
pro monitor HDMI a VGA, 2x USB, 1x TCP/IP 

ks 1,000 10 513,00 10 513,00

12 M Pol42 Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm ks 1,000 563,00 563,00

13 M Pol43 Vyvazovací panel 1U ks 1,000 312,00 312,00

D D3 IP kamery apod. 10 011,00
14 M Pol44 Venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P ks 3,000 3 337,00 10 011,00

D D4 Kabely 29 212,00
15 M Pol45 U/UTP instalační kabel Cat.6 m 800,000 32,00 25 600,00

D1.4.6 - Slaboproudá zařízení

SK - SK

#ODKAZ!

SO 01 - Rekonstrukce 
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16 M Pol46 kabel SYKFY 10x2x0,5 m 30,000 44,00 1 320,00

17 M Pol47 U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor m 40,000 33,00 1 320,00

18 M Pol48 Patchcord 0,5m kat.6 ks 27,000 36,00 972,00

D D5 Ostatní 11 200,00
19 K Pol49 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 28,000 150,00 4 200,00

20 K Pol30 HZS hod 6,000 500,00 3 000,00

21 K Pol50 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00

22 K Pol51 Oživení systému hod 5,000 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 599,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 520 599,00 21,00% 109 326,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 925,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 02 - Bourací práce dvorní přístavby (demolice

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 520 599,00

HSV - Práce a dodávky HSV 520 599,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 330 410,00

    997 - Přesun sutě 190 189,00

SO 02 - Bourací práce dvorní přístavby (demolice

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 599,00

D HSV Práce a dodávky HSV 520 599,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 330 410,00
5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 19,607 2 395,40 46 964,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
VV základy obvod
VV 4,05*0,6*0,9 2,187
VV 13,79*0,7*0,9 8,688
VV (3,44+5,98)*0,5 4,710
VV 5,21*0,40*0,9 1,876
VV základy příčné
VV 3,2*0,35*1,1 1,232
VV 2,9*0,35*0,9 0,914
VV Součet 19,607

1 K 981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním m3 410,197 691,00 283 446,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 
35 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011416

D 997 Přesun sutě 190 189,00
2 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 318,148 70,20 22 334,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006512

3 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 863,332 6,40 18 325,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006519
VV 318,148*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 863,332

6 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 318,148 470,00 149 530,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 02 - Bourací práce dvorní přístavby (demolice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 051 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 051 500,00 21,00% 220 815,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 272 315,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 03 - Venkovní úpravy - dlážděné plochy, HTU, kanalizace, oplocení

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 051 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 821 221,00

    1 - Zemní práce 227 945,00

    2 - Zakládání 6 343,00

    5 - Komunikace pozemní 556 967,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 945,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 126,00

    998 - Přesun hmot 6 895,00

PSV - Práce a dodávky PSV 230 279,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 51 094,00

    767 - Konstrukce zámečnické 179 185,00

SO 03 - Venkovní úpravy - dlážděné plochy, HTU, kanalizace, oplocení

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 051 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 821 221,00

D 1 Zemní práce 227 945,00
1 K 121151114 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 200,000 26,60 5 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114
VV " odvoz na deponii na zahradě, bude použita při "
VV " zahradních úpravách "
VV 200 200,000

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 21,707 196,70 4 270,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV " výkop pro konstrukci zp. ploch od kóty 0,0 "
VV " V1 " 
VV 77*0,23 17,710
VV " V2 "
VV 2,25*0,25 0,563
VV " V3 "
VV 14*0,08 1,120
VV " pro základ a podsyp pod herními prvky  - viz díl 2"
VV 1,27+1,044 2,314
VV Součet 21,707

3 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 150,000 268,80 40 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104
VV " odstranění části svahu ze zahrady, srovnání na kotu 0,0 "
VV " hrubý výpočet, množství upřesnit dle skutečnosti "
VV 150 150,000

4 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 13,200 1 112,40 14 684,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131
VV " dešťová kanalizace - 50% ručně ""
VV 0,6*0,8*55*0,5 13,200

5 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 13,200 832,00 10 982,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102
VV " dešťová kanalizace - 50% strojně "

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 03 - Venkovní úpravy - dlážděné plochy, HTU, kanalizace, oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,8*55*0,5 13,200

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 198,100 262,00 51 902,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV " výkop dešťové kanalizace "
VV 26,4 26,400
VV " HTU "
VV 150 150,000
VV " výkop pro zp. plochy  a herní prvky " 
VV 21,7 21,700
VV Součet 198,100

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 396,200 190,00 75 278,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 198,1*2 396,200

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 4,125 191,10 788,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV "  dešťová kanalizace - 50% ručně "
VV 0,6*0,25*55*0,5 4,125

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,125 118,60 489,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "  dešťová kanalizace - 50% strojně "
VV 0,6*0,25*55*0,5 4,125

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 16,500 581,00 9 587,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV "  dešťová kanalizace "
VV 0,6*0,25*55*2 16,500

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,075 443,00 4 020,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101
VV " obsyp vč. lože, dešťová kanalizace - 50% ručně "
VV 0,6*0,55*55*0,5 9,075

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,075 178,30 1 618,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV " obsyp vč. lože, dešťová kanalizace - 50% strojně "
VV 0,6*0,55*55*0,5 9,075

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 18,150 400,00 7 260,00 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 9,075*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,150

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 79,250 18,00 1 427,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "pod zpevněné plochy"
VV " V1 - litý PU "
VV 77 77,000
VV " V2 - kostka "
VV 2,25 2,250
VV Součet 79,250

D 2 Zakládání 6 343,00
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15 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 14,000 23,70 332,00

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 
do 6 m

VV " V3 "
VV 14 14,000

16 M 69311228 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 m2 16,100 29,50 475,00
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2

VV 14*1,15 16,100

17 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,044 1 028,20 1 074,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211
VV " pod herní prvky " 
VV " šnek "
VV 1,75*1,75*0,1 0,306
VV " palisáda "
VV 0,3*0,3*0,1*9 0,081
VV " kopec L "
VV 2*2*0,1 0,400
VV " kopec M " 
VV 1,5*1,5*0,1 0,225
VV " pružinová houpačka "
VV 0,4*0,4*0,1*2 0,032
VV Součet 1,044

18 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,270 3 512,70 4 462,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313611
VV " pod herní prvky " 
VV " šnek "
VV 1,75*1,75*0,1 0,306
VV " palisáda "
VV 0,3*0,3*0,3*9 0,243
VV " kopec L "
VV 2*2*0,1 0,400
VV " kopec M " 
VV 1,5*1,5*0,1 0,225
VV " pružinová houpačka "
VV 0,4*0,4*0,3*2 0,096
VV Součet 1,270

D 5 Komunikace pozemní 556 967,00
19 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 79,250 217,30 17 221,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV " V1 - litý PU "
VV 77 77,000
VV " V2 - kostka "
VV 2,25 2,250
VV Součet 79,250

20 K 579231312(R) Ručně litý pryžový povrch stabilizační dvouvrstvý (10+70mm), ostatní barva na terén do 300 m2 m2 77,000 2 565,00 197 505,00
PP Ručně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 1 ostatní barva na terén do 300 m2

VV " V1 "
VV 77 77,000

21 K 58001(R) D+M herního prvku - šnek ks 1,000 140 715,00 140 715,00
PP D+M herního prvku - šnek

22 K 58002(R)a D+M herního prvku - palisáda 200 ks 3,000 4 006,00 12 018,00
PP D+M herního prvku - palisáda 200

23 K 58002(R)b D+M herního prvku - palisáda 300 ks 3,000 4 720,00 14 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP D+M herního prvku - palisáda 300

24 K 58002(R)c D+M herního prvku - palisáda 400 ks 3,000 5 611,00 16 833,00
PP D+M herního prvku - palisáda 400

25 K 58003(R) D+M herního prvku - kopec L ks 1,000 71 638,00 71 638,00
PP D+M herního prvku - kopec L

26 K 58004(R) D+M herního prvku - kopec M ks 1,000 37 220,00 37 220,00
PP D+M herního prvku - kopec M

27 K 58005(R) D+M herního prvku - pružinová houpačka - liška ks 2,000 22 000,00 44 000,00
PP D+M herního prvku - pružinová houpačka - liška

28 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 2,250 596,50 1 342,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591411111
VV " V2 "
VV 2,25 2,250

29 M 58381010 kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm m2 2,295 1 880,00 4 315,00 CS ÚRS 2023 01
PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm

VV 2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,295

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 945,00
30 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 14,000 353,20 4 945,00 CS ÚRS 2023 01

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121111
VV " V3 "
VV 14 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 126,00
31 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 4,000 531,40 2 126,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111
VV 4*1 4,000

32 M 93501(R) dodání odvodňovacího žlabu z polymerbetonu délky 1m - viz výpis prvků Os/03 ks 4,000 4 000,00 16 000,00
PP dodání odvodňovacího žlabu z polymerbetonu délky 1m - viz výpis prvků Os/03

D 998 Přesun hmot 6 895,00
33 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 48,691 141,60 6 895,00

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

D PSV Práce a dodávky PSV 230 279,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 51 094,00
34 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 55,000 680,90 37 450,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403
VV " dešťová kanalizace "
VV 55 55,000

35 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 3,000 766,70 2 300,00 CS ÚRS 2023 01
PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242106

36 K 721901(R) napojení na stáv. kanalizaci ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP napojení na stáv. kanalizaci

37 K 721902(R) napojení trativodů ks 3,000 2 500,00 7 500,00
PP napojení trativodů
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38 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 502,500 1,68 844,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201

D 767 Konstrukce zámečnické 179 185,00
39 K 76701(R) Z/09 - D+M ocelového obrubníku vč. betonového lože - viz výpis prvků m 32,700 1 900,00 62 130,00

PP Z/09 - D+M ocelového obrubníku vč. betonového lože - viz výpis prvků

40 K 76702(R)
D+M atypické bránové sestavy 3750/1800mm  (dvoukřídlá brána + branka) , ocel. žárový pozink, sloupky 
120/120mm, rám jackel 60/40mm, výplň 24/25mm, vč. žb. zákl. patek 600/600/1000mm min

kpl 1,000 53 124,00 53 124,00

PP
D+M atypické bránové sestavy 3750/1800mm (dvoukřídlá brána + branka) , ocel. žárový pozink, sloupky 120/120mm, rám jackel 60/40mm, 
výplň 24/25mm, vč. žb. zákl. patek 600/600/1000mm min

41 K 76703(R) Z/10 - D+M atypické brány a oplocení 2700/1600mm  vč. žb. zákl. patek 400/400/600mm - viz výpis prvků kpl 1,000 48 062,50 48 063,00

PP Z/10 - D+M atypické brány a oplocení 2700/1600mm vč. žb. zákl. patek 400/400/600mm - viz výpis prvků

42 K 767821113 Montaž poštovní schránky zazděné kus 2,000 519,00 1 038,00
PP Montáž poštovních schránek samostatných zazděných

VV u vstupu 
VV 1+1 2,000

43 M 55343530 schránka listovní do zdi š 400mm kus 2,000 4 040,00 8 080,00
PP schránka listovní do zdi š 400mm

44 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 724,360 3,91 6 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 700,00 21,00% 23 247,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 947,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 032 - tříděný odpad

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 110 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 92 872,00

    1 - Zemní práce 7 383,00

    2 - Zakládání 12 857,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 786,00

    5 - Komunikace pozemní 11 566,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 185,00

    998 - Přesun hmot 16 095,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 828,00

    767 - Konstrukce zámečnické 17 828,00

SO 032 - tříděný odpad

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 92 872,00

D 1 Zemní práce 7 383,00

1 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 3,808 132,20 503,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151101
VV "pro zámkovou dlažbu"
VV 3,20*3,40*0,35 3,808

2 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 4,140 468,20 1 938,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101
VV "základ pod gabiony"
VV (4,20+2*2,50)*0,50*0,90 4,140

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,948 262,00 2 082,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "odvoz na skládku"
VV "základ pod gabiony"
VV (4,20+2*2,50)*0,50*0,90 4,140
VV "pro zámkovou dlažbu"
VV 3,20*3,40*0,35 3,808
VV Součet 7,948

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 14,306 190,00 2 718,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 7,948*1,8 14,306

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,948 17,90 142,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

D 2 Zakládání 12 857,00
6 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 10,200 22,30 227,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111
VV "pod zámkovou dlažbu"

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

SO 032 - tříděný odpad
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VV 3,00*3,40 10,200

7 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 12,082 22,80 275,00 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2

VV 10,2*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 12,082

8 K 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 2,300 1 134,10 2 608,00 CS ÚRS 2023 01
PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311151
VV "základ pod gabiony"
VV (4,20+2*2,50)*0,50*0,50 2,300

9 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,840 3 759,90 6 918,00 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711
VV "základ pod gabiony"
VV (4,20+2*2,50)*0,50*0,40 1,840

10 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,680 642,40 2 364,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV "základ pod gabiony -bednění je horní část"
VV (4,20+2*2,50)*0,20 1,840
VV (2*0,50+2,50*2+3,20)*0,20 1,840
VV Součet 3,680

11 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,680 126,40 465,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 786,00

12 K 327215112 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s úpravou galfan s poplastováním vyplněná lomovým kamenem m3 8,280 4 925,90 40 786,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané 
dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan s poplastováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327215112
VV " gabiony"
VV (4,20+2*2,50)*0,50*1,80 8,280

D 5 Komunikace pozemní 11 566,00
13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 10,200 223,80 2 283,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011
VV "zámková dlažba"     3,0*3,40 10,200

14 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 10,200 369,30 3 767,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210
VV "stání pro tříděný odpad"
VV 3,00*3,40 10,200

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 10,506 525,00 5 516,00 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 10,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,506

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 185,00
16 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 13,200 200,90 2 652,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112
VV "lemování zámkové dlažby"
VV (3,20+3,40)*2 13,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 13,200 116,10 1 533,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

D 998 Přesun hmot 16 095,00

18 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 37,952 424,10 16 095,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 17 828,00

D 767 Konstrukce zámečnické 17 828,00
19 K 767821113 Montaž poštovní schránky zazděné kus 2,000 518,80 1 038,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž poštovních schránek samostatných zazděných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767821113
VV u vstupu 
VV 1+1 2,000

20 M 55343530 schránka listovní do zdi š 400mm kus 2,000 4 040,00 8 080,00 CS ÚRS 2023 01
PP schránka listovní do zdi š 400mm

21 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 52,884 60,00 3 173,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112
VV zpevnujiící sloupky do gabionů
VV 40/40/2  dl.2,6 m 9 ks
VV 2,26*2,6*9 52,884

22 M RMAT0001 atypická zámečnická konstrukce pruřez čtvercový 40x40x2 vč. povrchové úpravy žárově zinkováno t 0,053 100 000,00 5 300,00
PP atypická zámečnická konstrukce pruřez čtvercový 40x40x2 vč. povrchové úpravy žárově zinkováno

23 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 175,910 1,35 237,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 47671416
DIČ: CZ47671416

Projektant: IČ: 13001116
Studio JKL projektový atelier, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 801,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 801,00 21,00% 33 558,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 359,00

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

VRN, OST - Vedlejší a ostatní náklady

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL 
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 801,00

OST - Ostatní 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 139 801,00

VRN, OST - Vedlejší a ostatní náklady

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková1223/45 Šternberk Datum: 28.08.2023

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Studio JKL
projektový atelier,

Uchazeč: NOSTA, s.r.o., Nový Jičín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 801,00

D OST Ostatní 20 000,00
1 K 013254R Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby -tištěná verze - 3ks, digitální verze 1ks Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby -tištěná verze - 3ks, digitální verze 1ks

P

Poznámka k položce:
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě, vč. geodetického
zaměření skutečného provedení stavby. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této
dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6§ 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a §4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah
dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

2 K 049103R3 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním stavby,vytyčení inženýrských sítí, monitoring sítí, vytyčení stavby poplatky, měření, dynamické/statické
zkoušky základových vrstev
zajištění vstupu na cizí pozemek a ochrana jeho majetku, uvedení do původního stavu (viz příloha

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 139 801,00
3 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště (přípravné) práce Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Související práce pro zařízení staveniště (přípravné) práce

P

Poznámka k položce:
Dokumentace zařízení staveniště, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení
přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací/ochrany ploch dotčených stavbou, zřízení přístupů na stavbu

Koordinace se souběžnou akcí Domov senioru - POV příjezd cca 100m2, oplocení cca42 m2

4 K 032903 Náklady na zřízení zařízení staveniště, na provoz a údržbu vybavení staveniště, náklady na odstranění ZS Kč 1,000 131 800,00 131 800,00

PP Náklady na zřízení zařízení staveniště, na provoz a údržbu vybavení staveniště, náklady na odstranění ZS

P

Poznámka k položce:
Náklady na zařízení staveniště k pokrytí pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací, náklady na vybavení objektů
(kanceláře, sociální zařízení pro pracovníky stavby, skladovací plochy,odstavné plochy pro mechanizaci a stroje,přístřešky, oplocení, napojení
na zdroj energie, vnitrostaveništní rozvody energií), zábor veřejných prostor vč. poplatků, dočasná ochranná zařízení (stany, plachty,
přemostění výkopů, zábradlí a zábrany), náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, čištění ploch a komunikace, zabezpečení staveniště a
dočasná opatření (dopravní značení, ochrana proti pádu, zamezení vstupu, zajištění stavby proti negativním klimatickým vlivům), revizní zprávy
zařízení staveniště,
nutno provádět průběžné čištění pojezdových a manipulačních ploch,BOZP, odstranění zařízení staveniště, úpravy terénu, uvedení plochy do
původního stavu, příp. ošetření poškozené zeleně

5 K 045203000 Kompletační činnost a koordinační činnost kč 1,000 1 001,00 1 001,00
PP Kompletační činnost a koordinační činnost

6 K 071002R4 Ztížené provozní podmínky, kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ztížené provozní podmínky,

ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ

VRN, OST - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Stavba bude probíhat ve stísněné ulici, 
zajištění ochrany prostor s pohybem dětí a dospělých (dočasné přepážky a uzavření prostor)
Stanovení provozních hodin stavby,
 podrobněji dle dohody a v koordinaci s investorem

ochrana proti pronikání prachu do okolí, ochrana proti hluku, zvýšená ochrana-  MPZ
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