



Smlouva o dílo

č. 10 559/16

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ),
ve znění pozdějších předpisů
mezi

Objednavatelem : **Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála**
se sídlem : Přemyslská 1102/15, 182 00 Praha 8
:
Zastoupeným : Bc. Alenou Rýgrovou, ředitelkou
IČO : 2496 250 55
:

a

Zhotovitelem : **BT – VUSTE spol. s r.o.**
se sídlem : Velflíkova 10, 160 00 Praha 6
Zapsaným v OR : vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 8057
Zastoupeným : Michal Kovář - jednatel společnosti
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]
IČ : 45316066
DIČ : CZ45316066
K jednání zmocněn : Jiří Dušek

I. Předmět plnění

Zhotovitel se podle požadavku objednavatele zavazuje zajistit v objektu
Domu dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, tyto činnosti:

instalaci patního měřiče teplé vody Cooptherm dle zpracované PD firmou K-projekt v 09/2016

II. Cena za dílo

Cena ve smyslu § 2610 OZ je stanovena dohodou.
Celková cena montážních a dodavatelských prací činí :

bez DPH	148 239,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>31 130,19 Kč</u>
s DPH 21%	- 179 369,19 Kč

Rozbor ceny je dán cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy.

III. Platební podmínky

Bez poskytnutí zálohy. Faktura za provedení díla bude uhrazena zhotoviteli po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury činí 21 dní od dodání objednateli.

IV. Termín plnění

Termín zhotovení a dodání patního měřiče TUV: do [REDACTED]
Termín montáže a uvedení do provozu: do [REDACTED]

Po dobu montáže patního měřiče nebude zajištěn náhradní zdroj vody.

V. Součinnost objednavatele

Objednavatel poskytne zhotoviteli přiměřené skladovací a pracovní prostory.

VI. Součinnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje v záruční době zahájit práce na odstranění případných poruch a závad nejpozději do 48 hodin po jejich oznámení.

**VII.
Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje následující záruky:

- Záruka na montáž 24 měsíců ode dne předání díla.
- Záruka na materiál 24 měsíců ode dne předání díla.

Záruka začíná běžet ode dne převzetí zařízení a prací.
Záruka neplatí, pokud k závadě došlo prokazatelně poškozením zaviněným objednavatelem nebo třetí osobou.

**VIII.
Smluvní pokuty**

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**IX.
Zvláštní a závěrečná ustanovení**


1. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně. Změna bude mít samostatný právní dopad, bude však vycházet z této Smlouvy.
2. Pokud by zhotovitel nebo objednatel odstoupil od Smlouvy, bude povinen nahradit druhé straně prokazatelně vzniklé náklady, které by jinak nevznikly. Náklady by dotyčná strana oznámila nejpozději do 5ti dnů od odstoupení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 paré a zhotovitel 1 paré.

V Praze, dne: 20. 12.. 2016




Michal Kovář, jednatel společnosti

.....
za zhotovitele

 spol. s r.o.
Votříkova 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ48610006



.....
za objednatele

 GJM 150 a.s. sídlo Praha 8 - Spirála
Přemyslská 1102/15
162 00 Praha 8
IČ: 49625055
®

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10 559/16

uzavřené dne 20.12.2016 podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Objednavatelem : Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
se sídlem: Přemyslská 1102/15, 182 00 Praha 8
Zastoupeným: Bc. Alenou Rýgrovou, ředitelkou
IČO: 49625055

a

Zhotovitelem: BT-VUŠTE spol.s r.o.
se sídlem: Velfíkova 10, 160 00 Praha 6
Zapsaným v OR: vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 8057
Zastoupeným: Michal Kovář - jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDAKCE]
IČ: 45316066
DIČ: CZ45316066
K jednání zmocněn: Jiří Dušek

dodatek smlouvy se vztahuje k bodu **IV. Termín plnění**

Termín montáže a uvedení do provozu patního měřidla TUV: [REDAKCE]

Důvodem změny termínu montáže ze strany objednavatele je dosud neschválený převod finančních prostředků.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Praze, dne: 28.2.2017

Michal Kovář, jednatel společnosti

za zhotovitele



BT-VUŠTE spol. s r.o.
Velfíkova 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ45316066

[REDAKCE]
Bc. Alena Rýgrová, ředitelka

za objednatele
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Přemyslská 1102/15
182 00 Praha 8
IČ: 49625055

①