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Smlouva o dílo 
číslo objednatele: NPÚ- 450/103883/2023 

KLVZ 450/142/2023 

                                             
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„Smlouva“) 

 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 
767 01 Kroměříž  
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace) 
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby) 

zástupce pro věcná jednání:  SZ Buchlovice (dále jen „Zástupce objednatele“) 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
H&B delta, s.r.o. 
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 
Zastoupena:  
Bankovní spojení: č.ú.  
zástupce pro věcná jednání:   
             (dále jen „Zástupce zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 

Preambule 
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce 

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím 
elektronického systému NEN č. N006/23/V00024703 pod názvem: SZ Buchlovice – oprava střech 
a stropů Dolního zámku (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou 
uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo. 

3. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací služeb a dodávek, jejichž 
zhotovení je předmětem této smlouvy.  Cílem realizace veřejné zakázky je kompletní obnova 
střešního pláště, krovů, komínů, klempířských a kamenných prvků včetně vybraných částí štukové 
výzdoby exteriérů a části stropů včetně restaurování jejich štukové výzdoby a dalších souvisejících 
činností na objektu Dolního zámku státního zámku Buchlovice. 

4. Strany musí při realizaci Veřejné zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou 
znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální 
součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem 
odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat 
od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná 
odborná péče“). 
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „SZ 
Buchlovice – oprava střech a stropů Dolního zámku“ specifikované podrobněji v dalších částech 
této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a dále v dokumentech, které byly součástí 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v: 
projektové dokumentaci „SZ Buchlovice – obnova havarijního stavu střech“, zpracovaná I  

 v listopadu 
2022  
projektové dokumentaci „SZ Buchlovice – obnova havarijního stavu stropů“, zpracovaná I  

v červnu 
2023  
Restaurátorském záměru – transfer a restaurování vybraných interiérů štukové stropní výzdoby 
na zámku v Buchlovicích zpracované v červenci 2023 
Restaurátorském průzkumu a záměru kamenných prvků a prvků z umělého kamene osazených 
na atikách a střeše Dolního zámku zpracovaný  v prosinci 2022 
Záměru památkové obnovy tepané hromosvodné báně a kované tyče zpracovaný  

v březnu 2023 

a v závazných dokumentech k realizaci stavby: 

- závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru 
kultury a památkové péče, č. j. KUZL 1338/2023 ze dne 5.1.2023; 
- závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru 
kultury a památkové péče, č. j. KUZL 22388/2023 ze dne 1.3.2023; 
- závazného stanoviska orgánu památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru 
kultury a památkové péče, č.j. KUZL 77076/2023 ze dne 4.9.2023 
- stavebního povolení Úřadu městyse Buchlovice, stavebního úřadu, č. j. ÚMB-0829/20232 ze 
dne 5.4. 2023; 
(dále jen „Dílo"); Projektové dokumentace, restaurátorské záměry a závazné dokumenty k 
realizaci stavby dále označovány jako „Technické zadání“.  

Dílo zahrnuje zejména: 

i. stavební práce, dodávky a služby: 
➢ řemeslnou opravu krovů a obnovu střešního pláště včetně vikýřů a komínů, dále 

řešení odvedení srážkové vody a repasi bleskosvodu.  
➢ další práce uvedené v Technickém zadání a Rozpočtu.  

ii. projektování, tj. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 
„Projektování“), a to ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě na CD nebo na flash disku: 
➢ Projektování provede Zhotovitel v souladu s právními předpisy, zejména 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, resp. prováděcím 
předpisem platným a účinným ke dni předání Díla, 

➢ bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace Díla 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby; v případě změn Díla oproti 
projektové dokumentaci pro provádění stavby provedených v souladu s touto 
Smlouvou, budou všechny tyto změny zachyceny v Projektování. 

1.2. Objednatel musí převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.4. Smlouvy a zaplatit za něj Smluvní cenu 
uvedenou v této Smlouvě. 

1.3. Místem provedení Díla je: Státní zámek Buchlovice, nám. Svobody 13,687 08 Buchlovice  (dále 
označováno jako „Objekt“). Staveništěm se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění Díla 
specifikované blíže Technickým zadáním. 
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1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité národní kulturní památce a je 
povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

2. Podmínky provádění Díla  
2.1. Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě 

a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s 
právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce 
objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob, osoby TDS nebo koordinátora BOZP. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předá 
Zhotoviteli příslušná stavební povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů, včetně všech 
podkladů, které jsou nezbytné pro provádění Díla, pokud je již Zhotovitel neměl k dispozici 
v rámci zadávacího postupu k Veřejné zakázce. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli kompenzační nárok (zejména nárok 
na prodloužení Doby pro dokončení Díla, nárok na navýšení Smluvní ceny nebo nárok na úhradu 
jiných nákladů) vzniklý v souvislosti s okolnostmi či skutečnostmi v místě provádění Díla nebo 
jeho bezprostředním okolí, s nimiž se měl Zhotovitel možnost před zahájením provádění Díla 
dostatečně seznámit a neučinil tak. Objednatel prohlašuje, že pohyb po nádvoří motorovým 
vozidlem je možný každý den v době od 6 do 9 hodin a od 16 do 19 hodin, v pondělí celý den. 
Zároveň zhotovitel prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že vstupní brána má šířku pouze 3,5 
m. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu 
dle této Smlouvy.  

2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání 
a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, 
ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech 
vad. 

2.6. Zhotovitel musí učinit veškerá podání a získat veškeré licence požadované příslušnými právními 
předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a 
odstranění všech vad, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání.  

2.7. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných 
pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. 

2.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru 
Staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 
příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy. 

2.9. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly 
zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo 
překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na 
Díle; Zástupce Zhotovitele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení 
fotodokumentace. Fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel 
předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla. 

2.10. Zhotovitel je povinen k: 
➢ zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

➢ předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém 
jazyce, 
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➢ k předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a 
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,  

➢ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad. 

2.11. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména: 
➢ zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární 

ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění 
skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, 
zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení 
staveniště včetně úhrady poplatků; 

➢ dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit 
přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob; 

➢ zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob vzhledem k 
tomu, že Dílo bude realizováno za plného návštěvnického provozu; 

➢ zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti 
vyloučeno povahou Díla; 

➢ zajistit staveništní přípojné body energií;  
➢ provést pasport cest a dalších komunikací, které budou dotčeny pohybem 

mechanizace a uvést je před předáním díla do původního stavu; 
➢ provést pasport dřevin nacházející se v bezprostředním okolí staveniště a zabránění 

jejich poškození; 
➢ zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to denně vzhledem k tomu, že Dílo 

bude realizováno za plného návštěvnického provozu; 
➢ přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze 

po Zhotoviteli rozumně požadovat; na stavbu budou využity materiály a technologie, 
které svým skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní 
prostředí. Veškeré realizační práce budou prováděny tak, aby co nejvíce omezily 
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na okolí; 

➢ uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak 
mu to ukládá projektová dokumentace pro provádění stavby, popř. do původního 
stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, 
a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo 
provozovatelům písemným dokladem; 

➢ zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude 
zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. 

2.12. Zhotovitel má povinnost součinnosti na kolaudačním řízení Díla a v určených termínech odstranit 
případné vady nebo nedodělky uvedené v kolaudačním rozhodnutí, které jsou přičitatelné 
Zhotoviteli. 

2.13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, spolupracovat při zhotovení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, spolupracovat s osobou vykonávající TDS a 
umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS a činnosti 
koordinátora BOZP. 

2.14. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí 
činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto 
škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými 
odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.  
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3. Kontrola provádění Díla 
3.1. Zástupce objednatele, osoba vykonávající TDS a koordinátor BOZP může kontrolovat provádění 

Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci 
objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele 
s postupem provádění Díla. 

3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším 
postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné 
výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede 
dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele 
dohodnuto jinak. 

3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele 
v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že 
byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit. 

3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání 
zkoušek specifikovaných ve Smlouvě nebo dohodnutých Stranami. Zhotovitel musí při těchto 
zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení 
a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem 
dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane 
od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly 
za přítomnosti Zástupce objednatele. 

3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem 
úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v této Smlouvě nebo jejích přílohách nebo 
dohodnuté oběma stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel 
požaduje jinak. 

3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou 
v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může 
s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a 
odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně 
takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané 
části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, 
může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. 

3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí 
účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem 
objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření 
Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

3.11. Jednání kontrolního dne vede osoba TDS, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem 
zhotovitele dohodnuto jinak. 

3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, 
o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž 
přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis 
z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho 
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čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu 
nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení. 

 
 

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách: 

4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy; o předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran; 

4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: do 5 dnů od převzetí Staveniště; 
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do  31.5.2026. 
4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 10 dnů ode dne 

vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat 
pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či 
nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla. 

4.2. Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele harmonogram provádění Díla při předání 
staveniště (v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě). Každý 
Harmonogram musí obsahovat zejména: 

- Den/lhůtu pro zahájení provádění Díla,  
- Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou, 
- dále všechny rozhodné činnosti a odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v 

jednotlivých měsících provádění Díla.  
Objednatel může k harmonogramu předloženému Zhotovitelem uplatnit připomínky, které je 
Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat. Zhotovitel musí neprodleně předložit 
aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí 
harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. 

4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. 
Smlouvy. 

4.4. Dílo je dokončeno, pokud: 
a) byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení 

přejímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých 
nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich 
odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu 
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat; 

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 
10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí 
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4.6. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:  
a) vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo 

Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně doby pro jejich odstranění; 

b) odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí 
v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za 
dokončené pro účely jeho převzetí. 

4.7. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou 
podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání 
podstatným způsobem omezovat. 

4.8. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy 
mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

4.9. Kolaudační řízení organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost. 
4.10. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 
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4.10.1. V případě, že v průběhu provádění Díla nastanou tyto skutečnosti:  
a) výjimečná událost, tj. výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní strana nemůže 

ovlivnit, proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a 
kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně; 

b) zabránění provádění Díla jako celku Objednatelem z důvodu stavební nepřipravenosti 
za předpokladu, že tyto skutečnosti nejsou způsobeny neplněním Smlouvy 
Zhotovitelem nebo jiným jeho selháním (mimo případů zabránění provádění Díla 
Objednatelem specifikovaných ve Smlouvě); 

c) fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek 
a archeologických nálezů, nebo působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo 
Dílo, které jsou zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly 
Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné do data 
předložení nabídky ve Veřejné zakázce nebo u kterých se nedalo k témuž datu 
předpokládat, že by Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péči přijal adekvátní 
preventivní opatření, a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné 
oznámení;  

d) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem 
orgánu veřejné moci; 

může Zhotovitel na základě písemného oznámení Objednateli (Zástupci objednatele) 
učiněného nejpozději do 14 dnů po té, co zjistil nebo měl zjistit, že došlo ke vzniku události 
nebo okolnosti mající vliv na Dobu pro dokončení Díla, požadovat prodloužení Doby pro 
dokončení Díla (dále jen „Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla“).  

4.10.2. Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla, musí ve svém 
oznámení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného 
postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit 
Dobu pro dokončení.  

4.10.3. Objednatel musí do 30 dnů od obdržení oznámení Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla posoudit a  
a) svolat jednání a vést strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu na prodloužení Doby 

pro dokončení Díla. Dohoda o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro 
strany závazná a konečná; 

b) není-li stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou 
péčí v dodatečné době 14 dnů tu část Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla, 
kterou příslušná strana prokázala, nebo Claim na prodloužení Doby pro dokončení Díla 
odmítnout s podrobným zdůvodněním. 

Objednatel vyhotoví bez zbytečného prodlení dodatek či jiný písemný záznam deklarující 
obsah dohody o Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla nebo určení Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla. Nepostupuje-li Objednatel v souladu s písmenem a/ 
nebo b/ ve stanovených lhůtách, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za 
odmítnutý. 

4.10.4. Pokud strana nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla Objednatelem, může dát do 14 dnů po okamžiku účinnosti určení či odmítnutí Claimu na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně. Strana, 
která podala oznámení o nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla, může následně postoupit spor příslušnému soudu; v opačném případě 
platí, že se nároku vzdala. 

4.10.5. Určení či odmítnutí Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla je pro strany závazné bez 
ohledu na to, zda bylo některou ze stran podáno oznámení o nesouhlasu. Nebylo-li žádnou 
ze stran podáno oznámení nesouhlasu s určením či odmítnutím Claimu na prodloužení Doby 
pro dokončení Díla ve stanovené lhůtě, stává se určení či odmítnutí Claimu na prodloužení 
Doby pro dokončení Díla konečným a závazným. 
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4.11. Má-li prodloužení Doby pro dokončení Díla dopad na vznik dalších nákladů Zhotovitele (např. 
vedlejší rozpočtové náklady, aj.), je Zhotovitel oprávněn spolu s písemným oznámením dle 
odstavce 4.10.1. tohoto článku Smlouvy požadovat kompenzační nárok na dodatečnou platbu, 
v němž musí současně uvést popis tohoto kompenzačního nároku a předložit vyčíslení částky, 
které požaduje uhradit (dále jen „Claim na dodatečnou platbu“); v takovém případě se 
prodloužení Doby pro dokončení díla nepovažuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle 
ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a  spolu s kompenzačním nárokem bude posuzováno v souladu s ust. § 
222 ZZVZ jako Variace díla dle čl. 8 této Smlouvy. 

4.12. Jestliže Zhotovitel nedá oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení Díla buď 
samostatně nebo ve spojení s Claimem na dodatečnou platbu, ve lhůtě stanovené tímto 
odstavcem 4.10.1. tohoto článku smlouvy, platí, že Claim na prodloužení Doby pro dokončení 
Díla ani Claim na dodatečnou platbu neuplatňuje a vzdal se práva ho uplatnit.  

 
5. Smluvní cena a platební podmínky 

5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen 
uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet: 

➢ v celkové výši 45 470 000 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“) 

➢ v celkové výši 55 018 700 Kč vč. DPH 
5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné 
sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. 

5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu 
licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.  

5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. 
5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.  
5.6. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce, služby a dodávky 

provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu 
- je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný 
Zhotovitelem a potvrzený za Objednatele osobou TDS.  

5.7. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci 
každého měsíce soupis skutečně provedených prací. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez 
zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit tento soupis či vrátit jej zpět s 
připomínkami. 

5.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny 
práce, služby nebo dodávky, které jsou předmětem průběžné fakturace. 

5.9. Daňový doklad – fakturu lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. 
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku z důvodu schvalovacích procesů na straně 
poskytovatele dotace do 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Objednateli na 
e-mailovou adresu:   

5.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že 
zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.  
5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli jakoukoliv pohledávku (i nesplatnou) 

plynoucí z této Smlouvy vůči pohledávce Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 
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5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v 
registru nespolehlivých plátců DPH.  

5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které 
jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy 
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby 
objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 
zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. 

 
6. Pojištění  

6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% z celkové ceny Díla bez DPH ke dni 
uzavření smlouvy, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 500.000,- Kč.  

6.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 
Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla. 

6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je Zhotovitel 
povinen předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž 
Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla. 
 

7. Zajištění plnění – bankovní záruka 
7.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) Zhotovitele poskytne Zhotovitel 

Objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní 
záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 
Smlouvě Objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, 
že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy. 

7.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo 
pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní 
záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „banka“). 

7.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 
žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

7.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti 
objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka 
musí nabýt účinnosti v den vystavení. 

7.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy Zhotovitel zamýšlí Objednateli bankovní záruku poskytnout, 
předloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen 
text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh 
textu záruční listiny obdrží.  

7.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby 
7.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní 
příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 
1 - Malá Strana až do výše 500.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel nesplní dluhy 
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(povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této Smlouvy a z práva na odstranění 
vad Díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční 
doby.  

7.6.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí Díla v termínu uvedeném 

v tomto protokolu nebo v termínu dle Smlouvy a/nebo 
b) odstranit Objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném 

touto Smlouvou nebo dohodou stran. 
7.6.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury 

vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla Zhotovitelem v touto Smlouvou 
daném termínu odstraněna, včetně případné DPH, kterou bude Objednatel povinen 
uhradit. Dále je Objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut 
a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. 

7.6.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí Díla. Pokud Zhotovitel 
poruší povinnost předat Objednateli nejpozději v den předání Díla záruční listinu s výše 
specifikovaným obsahem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

7.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve Smluvní ceně 
Díla. 

 
8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 
183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost 
se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.  

8.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy 
do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události 
nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 
veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.  

8.3. Stavební deník 
a) se vede ode dne předání a převzetí Staveniště do dne dokončení Díla, popřípadě do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným 
osobám,  
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 
číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

8.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim 
Objednatel nebo jím pověřená osoba (Zástupce objednatele, osoba TDS nebo osoba vykonávající 
autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko 
či jiné připomínky); toto je Objednatel nebo jím pověřená osoba povinna učinit do 5 dnů od 
provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a Objednatel s ním zcela souhlasí, 
ledaže Zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4 písm. b) tohoto článku Smlouvy.   

8.5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

8.6. Zhotovitel povinen originály zápisů předat Objednateli po dokončení Díla nebo odstranění vad a 
nedodělků. 



Stránka 11 z 19 
 

8.7. Objednatel má povinnost archivovat originál stavebního deníku po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační souhlas 
nevyžaduje. 

8.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy. 
 

9. Změny 
9.1. Změnou se pro účely této smlouvy rozumí změna nutná nebo vhodná pro provedení Díla 

provedená podle tohoto článku Smlouvy (dále jen „Změna, Změny“). 
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Protokolu 
o převzetí oznámením iniciovat Změnu, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě 
předmětu Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování 
provádění Díla. 

9.2. Pro vyloučení pochybností Strany berou na vědomí, že Změny nejsou považovány za vyhrazené 
změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, avšak budou posuzovány dle ust. § 222 ZZVZ, 
zejm. dle ust. § 222 odst. 4 a násl. ZZVZ. 
Návrh Změny zpracovaný Zhotovitelem formou změnového listu, ve lhůtě 30 dnů od zjištění 
skutečnosti, která návrh Změny vyvolala, musí obsahovat: 

i. detailní popis navrhovaných měn projekčních a stavebních prací, včetně věcí určených 
pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít; 

ii. harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení; 

iii. návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Změny, pokud návrh 
Zhotovitele vyvolá úpravu Smluvní ceny. 

Objednatel návrh Změny bez zbytečného odkladu posoudí a své stanovisko sdělí Zhotoviteli. 
Zároveň se Objednatel zavazuje projednat Změnu i s orgánem památkové péče a autorským 
dozorem, popř. požádat o správní rozhodnutí. V případě, že Změna navyšuje Smluvní cenu Díla, 
musí si Objednatel vyžádat stanovisko poskytovatele dotace bez zbytečného odkladu. 

9.3. Zhotovitel nesmí Dílo pozměnit bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel nesmí 
při čekání na uzavření dodatku ke Smlouvě jakkoli zpožďovat postup prací na zbývající částí Díla. 

9.4. V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Změnu za nevhodnou pro její rozpor s účelem, 
jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných věcí určených pro Dílo, z důvodu 
ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost  vyznačit 
do návrhu změnového listu. Jestliže Objednatel trvá na provedení Změny v požadované podobě, 
Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel 
Objednatele upozornil. 

9.5. Zhotovitel musí zajistit zpracování změny příslušné projektové dokumentace pro Změnu pouze, 
je-li tak sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Není-li tak sjednáno, zajistí zpracování změny příslušné 
projektové dokumentace pro Změnu Objednatel. 

9.6. Změna musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množstvím prací na Díle, které je 
předmětem Změny, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Změny. Vhodnou cenou 
pro jakoukoli položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 

a. je specifikovaná ve Smlouvě; 
b. je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě; 
c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy, z níž vychází Rozpočet; 
d. musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele a v souladu s cenou 
obvyklou. 

 
10. Smluvní pokuta 

10.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a 
dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy. 
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10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý byť 
započatý den prodlení, jestliže: 

a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro zahájení provádění Díla podle článku 4.1.2. smlouvy; 
b) Zhotovitel ani do 7 dní od písemného upozornění Zástupce objednatele nepředloží 

vůbec počáteční harmonogram nebo aktualizovaný harmonogram provádění Díla 
podle čl. 4.2. Smlouvy; 

c) zástupce Zhotovitele se nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy. 
10.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 

byť započatý den prodlení, jestliže: 
a) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla; 

10.4. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu 
s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů ode dne 
oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení 
povinnosti.  

10.5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 

10.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní 
pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí 
uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý 
den prodlení. 

10.7. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 
za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu. 

 
11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

11.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené 
v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 
dnů od podpisu Protokolu o převzetí). 

11.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců, s výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků, 
jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. V případě, že 
bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před 
ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla 
uvedeného v Protokolu o převzetí. 

11.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel 
o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě 
musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo 
výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození 
může být předem Objednatelem připomínkován. 

11.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré 
vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany 
Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem. 

11.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění 
její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami.  

11.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se 
objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy, může Objednatel: 
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➢ požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo 
nedodělek a každý den trvání prodlení nebo  

➢ odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele 
(Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli 
náhradu těchto nákladů; 

➢ není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její 
odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla. 

11.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl 
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné 
Zhotoviteli. 
 

12. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů 
12.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný 
pro provedení Díla (plnění Veřejné zakázky) po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v 
jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. 

12.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, jimiž Zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci, a to: 

i. Hlavní stavbyvedoucí ; provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního 
stavbyvedoucího znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou 
přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen 
být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni 

ii. Mistr   provádět Dílo prostřednictvím osoby mistra znamená pro účely 
této smlouvy fyzickou přítomnost mistra na stavbě, denně v době, kdy stavba probíhá. 
Mistr denně koordinuje a organizuje pracovníky dle pokynů stavbyvedoucího. Průběžně 
sleduje způsob a postup stavby v souladu se zachováním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Vykonává dohled nad výkonem stavebních prací v souladu s harmonogramem 
prací. Realizuje výkony dle stavební dokumentace a eviduje je ve stavebním deníku.  
Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku.  

iii. Vedoucí restaurátor kamene  provádět Dílo prostřednictvím osoby 
vedoucího restaurátora kamene znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost 
vedoucího restaurátora na stavbě, alespoň 2x týdně v době, kdy restaurování kamene 
na stavbě probíhá. Svou přítomnost zaznamená do stavebního deníku. Vedoucí 
restaurátor kamene je rovněž povinen být fyzicky přítomen na  kontrolním dni, pokud 
bude jeho přítomnost vyžadána objednatelem 

iv. Vedoucí restaurátor štuku  provádět Dílo prostřednictvím osoby 
vedoucího restaurátora štuku znamená pro účely této smlouvy fyzickou přítomnost 
vedoucího restaurátora na stavbě, alespoň 2x týdně v době, kdy restaurování štuku 
nebo přípravné práce pro restaurování štuku na stavbě probíhají. Svou přítomnost 
zaznamená do stavebního deníku. Vedoucí restaurátor štuku je rovněž povinen být 
fyzicky přítomen na  kontrolním dni, pokud bude jeho přítomnost vyžadána 
objednatelem 

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit klíčovou osobu. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená 
klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž 
předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve Veřejné zakázce, tak musí splňovat alespoň 
takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení. V případě 
porušení jakékoliv části povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.  

12.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla – a to tesařské práce – v rozpočtu položka D 762 – 
Tesařské konstrukce, a klempířské práce – v rozpočtu položka D 764 Konstrukce klempířské 



Stránka 14 z 19 
 

svými podzhotoviteli. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit doklady o trvání pracovního 
poměru zaměstnanců vykonávající tu část Díla, pro kterou si objednatel vyhradil ve smyslu § 105 
odst. 2 povinnost ji plnit přímo zhotovitelem.   

12.4. V případě, že Zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v čl. 12.2. Smlouvy, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně. 

12.5. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl provádět podzhotovitel, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, 
sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, 
prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu Veřejné zakázky, 
je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uděleným za 
předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem 
písemně oznámit Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen Objednateli 
prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v 
jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly 
stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený Zhotovitelem 
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět Dílo, 
resp. jeho část, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší 
kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně. 

12.6. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit podzhotovitele, 
které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Objednatel 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

12.7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů 
podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento přehled je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel Oznámením 
požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez žádosti ze strany Objednatele.  

12.8. Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel sám nebo kterýkoliv z jeho podzhotovitelů není osobou, 
proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti 
při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). 
Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou 
uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového podzhotovitele za současného 
splnění podmínek dle čl. 12.4. až 12.6. Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou 
uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, 
nebo nezajistí nahrazení podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost 
podstatné porušení Smlouvy dle čl. 15.3. Smlouvy. 

 
13. Licenční ujednání 

13.1. Podlicence poskytnutá Objednatelem  
13.1.1. Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co 

požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“) (dále jen 
„autorské dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu 
neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí) za následujících podmínek: 

i. podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla stavbou a pro veškeré další 
účely podle této Smlouvy, zejména: 

a) na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění. 
V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu 
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zásahu do autorského díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi 
Zhotovitelem a autorem takového autorského díla; 

b) pro rozmnožení autorského díla stavbou; 
c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě 

autorského díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně 
kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností; 

ii. podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny autorského díla stavbou, územně 
neomezená; 

iii. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn 
užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 

iv. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 
13.1.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít autorské dílo k projektování 

dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, 
než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě. 

13.1.3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, 
že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem 
k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem 
do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy. 

13.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem 
13.2.1. Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu 

zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, 
uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za 
následujících podmínek: 

i. licence se poskytuje jako výhradní; 
ii. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle AZ; 

iii. licence je územně neomezená; 
iv. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití Autorského Díla, 

Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části; 
v. licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít; 

vi. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 
13.2.2. Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, 

či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí).  

13.2.3. Součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, 
zveřejnění autorského díla, jeho úprava, či doplnění. 

13.2.4. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné 
vůle Stran je již součástí Smluvní ceny. 

13.2.5. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla 
zhotoveného na základě autorského díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to 
včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností. 

13.2.6. Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za autorské dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval 
sám. Pokud došlo následně ke změně autorského díla, Zhotovitel za takto změněné 
autorské dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se netýká 
změn, které nemají vliv na vlastnosti autorského díla vyhotoveného Zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za autorské dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od 
Zhotovitele učiněny takové změny autorského díla, které nemají vliv na vlastnosti 
autorského díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem. 

13.2.7. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v 
souvislosti s přípravou autorského díla. 
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13.2.8. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem autorského díla. 
13.2.9. Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého autorského díla zveřejnit ve 

svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci, 
po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele. 

13.2.10. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za 
účelem pořízení fotografií Stavby.  

13.2.11. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 
 

14. Společenská odpovědnost 
14.1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla: 

a) zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů, 

b) sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 

c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům. 
14.2. Pro případ zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle článku 14.1. Smlouvy týkající se 

prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy 
či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti. 

14.3. Zhotovitel je povinen provést za dobu provádění Díla alespoň jednu exkurzi s ukázkou aktuální 
práce vč. výkladu na stavbě Díla (příklady dobré praxe – památková a stavební obnova) žákům 
základních škol (8. -. 9. třída/ žákům středních škol s cílem podpořit zájem o studium, práci v 
technických oborech, a to v předem domluvených termínech s objednatelem v rozsahu cca 3 
hod. Počet žáků v rámci jedné exkurze činí  max.  15 žáků. Pro případ zjištění porušení povinnosti 
zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

 
15. Ukončení smlouvy 

15.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit: 
i. písemnou dohodou smluvních stran, 

ii. odstoupením od smlouvy, 
iii. výpovědí Objednatele. 

15.2. Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce 
objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes 
písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá 
proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, je 
Objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit. 

15.3. Nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících ze skutečností dle čl. 1.5. Smlouvy se považuje 
za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit. 

15.4. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele 
k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel 
výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.   

15.5. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné 
ze Stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná 
situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. 

15.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně. 
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15.7. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných 
nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. 
Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací 
na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či 
provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit 
stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště. 

15.8. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu z důvodu nepřidělení finančních prostředků 
na financování Díla. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel 
takovou výpověď obdržel. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele: 

a) skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce 
objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn; 

b) předat výstupy zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které 
Zhotovitel obdržel platbu; 

c) vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a 
následně Staveniště opustit. 

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených 
prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané 
či provedené na Díle; zhotovitel nemá právo na náhradu škody a ušlého zisku.  

15.9. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy, a dále se nedotýká práv 
vyplývajících z licenčního ujednání dle čl. 13 Smlouvy.  
 

16. Komunikace smluvních stran 
16.1. Objednatele ve věcech technických zastupují také tyto osoby: 

Technický dozor stavebníka („TDS“) a Koordinátor BOZP      
Zástupce objednatele v oblasti BOZP:     
Změna těchto osob může být oznámena písemným oznámením učiněným druhé smluvní straně 
bez nutnosti uzavírání písemného dodatku. 

16.2. Adresa a e-mail Objednatele jsou:  
Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž 
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž 
ID DS: 2cy8h6t 
e-mail Zástupce objednatele:  investiční technik, z      

16.3. Adresa a e-mail Zhotovitele jsou: 

H&B delta, s.r.o. 
adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
e-mail Zástupce zhotovitele:  
ID DS: 9dq9c6v 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

16.4. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté, nebo 
doporučenou poštou. 

16.5. Zástupce Objednatele (investiční technik nebo správce objektu - kastelán), osoba TDS, 
koordinátor BOZP nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouvě či rozhodovat o 
změnách Smlouvy. 
 
 

17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.  

17.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České 
republiky. 

17.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 
jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou 
bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná. 

17.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

17.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné 
pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

17.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.  

17.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

17.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:  
Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr – bude doplněno z nabídky dodavatele dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace) 
Volná příloha č. 2: Technické zadání (projektová dokumentace, stavební povolení, 
závazná stanoviska) 
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně 
zápis v OR nebo jiném rejstříku)  

 
 
  

http://www.npu.cz/
Rutschova
28.11.2023
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Příloha č. 3 

 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
Dodavatel předkládá seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky: 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 



Stavba: S-Buch-01

Zadavatel IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

9.548.700,00

0,00

18.076.788,71

922.072,42

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

H&B delta, s.r.o.

Celkem

25.606.813,49

Bobrky 382

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

0,00

0,00

0,00

45.470.000,00

55.018.700,00

45.470.000,00

864.325,38
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 01 0,00 30.025.723,84 6.305.402,01 36.331.125,85 66

R-23-001 0,00 29.103.651,42 6.111.766,80 35.215.418,22 64

R-23-002 0,00 922.072,42 193.635,21 1.115.707,63 2

SO 02 0,00 3.406.727,88 715.412,85 4.122.140,73 7

R-23-003 0,00 3.406.727,88 715.412,85 4.122.140,73 7

SO 03 0,00 3.183.599,56 668.555,91 3.852.155,47 7

R-23-004 0,00 3.183.599,56 668.555,91 3.852.155,47 7

SO 04 0,00 7.824.548,72 1.643.155,23 9.467.703,95 17

R-23-005 0,00 7.824.548,72 1.643.155,23 9.467.703,95 17

SO 05 0,00 1.029.400,00 216.174,00 1.245.574,00 2

R-23-006 0,00 1.029.400,00 216.174,00 1.245.574,00 2

0,00 45.470.000,00 9.548.700,00 55.018.700,00 100

Popis stavby: S-Buch-01 - SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Popis objektu: SO 01 - Střechy

Popis rozpočtu: R-23-001 - ASŘ

Popis rozpočtu: R-23-002 - Elektromontáže

Popis objektu: SO 02 - Oprava havarijního stavu stropů

Popis rozpočtu: R-23-003 - ASŘ - konstrukce stropu

Popis objektu: SO 03 - Transfer a restaurování stropů 

Popis rozpočtu: R-23-004 - Transfer a restaurování stropů 

Popis objektu: SO 04 - Kamenické prvky

Popis rozpočtu: R-23-005 - Kamenické prvky

Popis objektu: SO 05 - Uměleckořemeslné kovářské práce

Popis rozpočtu: R-23-006 - Kovářské práce

Stavební objekt

Střechy

ASŘ

Elektromontáže

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

Transfer a restaurování stropů 

Transfer a restaurování stropů 

Kamenické prvky

Kamenické prvky

Uměleckořemeslné kovářské 

práce

Kovářské práce

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 201.621,09 0,4

1.1 HSV 4.679.400,15 10,3

1.1 HSV 979.000,00 2,2

1.1 HSV 2.626.005,40 5,8

1.2 HSV 1.763.562,05 3,9

1.2 HSV 82.304,00 0,2

1.3 HSV 354.709,36 0,8

1.3 HSV 22.099,74 0,0

1.4 HSV 70.506,00 0,2

1.4 HSV 22.099,00 0,0

1.5 HSV 699.751,16 1,5

1.5 HSV 160.195,00 0,4

1.6 HSV 12.628,42 0,0

3 HSV 128.200,09 0,3

4 HSV 455.466,07 1,0

61 HSV 822.063,34 1,8

62 HSV 1.439.998,77 3,2

63 HSV 252,25 0,0

94 HSV 7.975.035,91 17,5

Přípravné a přidružené práce

Balustráda s dekorativními vázami - 

zahradní průčelí

Hromosvodové báně

Malá jídelna

Balustráda s dekorativními vázami - 

dvorní průčelí

Kuřácký salón

Dekorativní kamenné pylony – střechy 

bočních křídel budovy

Druhá ložnice hosté

Dekorativní mušle z umělého kamene – 

vikýře bočních křídel budovy

Stříbrný salón

Dekorativní komínové hlavy

Slavnostní jídelna

Salónek Ferdinandy

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy
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94-5 HSV 414.728,00 0,9

94-JE HSV 737.200,00 1,6

95 HSV 243.205,76 0,5

96 HSV 449.376,16 1,0

97 HSV 22.756,29 0,1

99 HSV 156.429,78 0,3

712 PSV 1.332.135,49 2,9

713 PSV 928.941,55 2,0

721 PSV 37.118,13 0,1

762 PSV 6.140.797,67 13,5

764 PSV 5.328.137,19 11,7

765 PSV 3.475.656,33 7,6

766-01 PSV 192.000,00 0,4

767 PSV 180.643,00 0,4

783 PSV 247.471,79 0,5

784 PSV 175.035,06 0,4

787 PSV 38.852,50 0,1

M65 MON 922.072,42 2,0

D96 PSU 1.088.219,70 2,4

VN VN 864.325,38 1,9

Cena celkem 45.470.000,00 100,0

Lešení po obvodu zámku a provizorní 

zastřešení LGS 75 - ostatní náklady

Jeřáby

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Repase otvorových výplní

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Malby

Zasklívání
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S: S-Buch-01

O: SO 01

R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 89.924,09 108.808,15

1 349234842T00 Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic m3    9,05580 5.600,00 50.712,48 21,00 61.362,10 Vlastní

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 39,80*0,45*0,15 2,69000

severní mansarda : 47,18*0,45*0,15 3,18000

jižní mansarda : 47,18*0,45*0,15 3,18000

2 317235811R00 Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu m3 1,81116 21.650,00 39.211,61 21,00 47.446,05 801-4 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 39,80*0,45*0,15*0,2 0,53730

severní mansarda : 47,18*0,45*0,15*0,2 0,63693

jižní mansarda : 47,18*0,45*0,15*0,2 0,63693

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 822.063,34 994.696,64

3 601031113R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 

potažení rákosovou rohoží dvojnásobné

m2 653,69400 360,00 235.329,84 21,00 284.749,11 801-1 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

4 611474611R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly 

a tvarovky

m2 653,69400 844,00 551.717,74 21,00 667.578,47 801-1 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

5 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 67,08000 522,00 35.015,76 21,00 42.369,07 801-1 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

okolo pozednic : 

hlavní křídlo : 39,80*0,50 19,90000

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

cihlami pálenými, s dodáním hmot,

po jednotlivých vrstvách

kompletní souvrství
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S: S-Buch-01

O: SO 01

R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

severní mansarda : 47,18*0,50 23,59000

jižní mansarda : 47,18*0,50 23,59000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1.439.998,77 1.742.398,51

6 602015103R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, z trassového vápna,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 125,68000 190,00 23.879,20 21,00 28.893,83 801-1 RTS 23/ II

Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00 7,36000

(1,07+1,07)*2*2,00 8,56000

(1,65+1,02)*2*2,00 10,68000

(1,04+1,04)*2*2,00 8,32000

(1,05+1,05)*2*2,00 8,40000

(0,92+0,91)*2*2,00 7,32000

(0,90+1,54)*2*2,00 9,76000

(0,94+0,94)*2*2,00 7,52000

(1,04+1,66)*2*2,00 10,80000

(1,03+1,67)*2*2,00 10,80000

(1,65+1,03)*2*2,00 10,72000

(1,04+1,02)*2*2,00 8,24000

(0,88+0,95)*2*2,00 7,32000

(0,94+1,53)*2*2,00 9,88000

7 602015122RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna,  , tloušťka vrstvy 30 mm,  m2 125,68000 1.220,00 153.329,60 21,00 185.528,82 801-1 RTS 23/ II

Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00 7,36000

(1,07+1,07)*2*2,00 8,56000

(1,65+1,02)*2*2,00 10,68000

(1,04+1,04)*2*2,00 8,32000

(1,05+1,05)*2*2,00 8,40000

(0,92+0,91)*2*2,00 7,32000

(0,90+1,54)*2*2,00 9,76000

(0,94+0,94)*2*2,00 7,52000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: S-Buch-01

O: SO 01

R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

(1,04+1,66)*2*2,00 10,80000

(1,03+1,67)*2*2,00 10,80000

(1,65+1,03)*2*2,00 10,72000

(1,04+1,02)*2*2,00 8,24000

(0,88+0,95)*2*2,00 7,32000

(0,94+1,53)*2*2,00 9,88000

8 620432111R00 Omítky z umělého kamene zdí a valů ploch svislých, skloněných, podhledů, říms m2 26,83200 2.275,00 61.042,80 21,00 73.861,79 801-5 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta 20% říms : 

hlavní křídlo : 39,80*1*0,2 7,96000

severní mansarda : 47,18*1*0,2 9,43600

jižní mansarda : 47,18*1*0,2 9,43600

9 601015173R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, z trassového vápna, vnější, tloušťka 

vrstvy 3 mm,  

m2 125,68000 270,50 33.996,44 21,00 41.135,69 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 125,68000 125,68000

10 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 

nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, 

adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 125,68000 45,70 5.743,58 21,00 6.949,73 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 125,68000 125,68000

11 622471318RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4,  

m2 152,51200 384,00 58.564,61 21,00 70.863,18 801-1 RTS 23/ II

Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00 7,36000

(1,07+1,07)*2*2,00 8,56000

(1,65+1,02)*2*2,00 10,68000

(1,04+1,04)*2*2,00 8,32000

(1,05+1,05)*2*2,00 8,40000

(0,92+0,91)*2*2,00 7,32000

(0,90+1,54)*2*2,00 9,76000

po jednotlivých vrstvách

s cementovým podkladním postřikem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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S: S-Buch-01

O: SO 01

R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

(0,94+0,94)*2*2,00 7,52000

(1,04+1,66)*2*2,00 10,80000

(1,03+1,67)*2*2,00 10,80000

(1,65+1,03)*2*2,00 10,72000

(1,04+1,02)*2*2,00 8,24000

(0,88+0,95)*2*2,00 7,32000

(0,94+1,53)*2*2,00 9,88000

Dle výkazu  projektanta 20% říms : 

hlavní křídlo : 39,80*1*0,2 7,96000

severní mansarda : 47,18*1*0,2 9,43600

jižní mansarda : 47,18*1*0,2 9,43600

12 62-VL01 Příplatek za štukatérské zdobení na komínech, zhotovení dle stávající profilace m2    62,84000 5.400,00 339.336,00 21,00 410.596,56 Vlastní

Komíny nad úrovní střechy cca 50% ploch zdobených : (0,92+0,92)*2*2,00*0,5 3,68000

(1,07+1,07)*2*2,00*0,5 4,28000

(1,65+1,02)*2*2,00*0,5 5,34000

(1,04+1,04)*2*2,00*0,5 4,16000

(1,05+1,05)*2*2,00*0,5 4,20000

(0,92+0,91)*2*2,00*0,5 3,66000

(0,90+1,54)*2*2,00*0,5 4,88000

(0,94+0,94)*2*2,00*0,5 3,76000

(1,04+1,66)*2*2,00*0,5 5,40000

(1,03+1,67)*2*2,00*0,5 5,40000

(1,65+1,03)*2*2,00*0,5 5,36000

(1,04+1,02)*2*2,00*0,5 4,12000

(0,88+0,95)*2*2,00*0,5 3,66000

(0,94+1,53)*2*2,00*0,5 4,94000

13 622421771R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy 

do 10 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace 

zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu

m2 662,31000 654,00 433.150,74 21,00 524.112,40 801-4 RTS 23/ II

bez otlučení vadných míst
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S: S-Buch-01

O: SO 01

R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

lokální oprava fasády do úrovně cca 3m pod římsu : (119,05+101,72)*3 662,31000

14 622471321RS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikátová, složitost 7 ,  

m2 787,99000 420,00 330.955,80 21,00 400.456,52 801-1 RTS 23/ II

125,68+662,31 787,99000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7.348.427,00 8.891.596,67

15 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 820,00000 80,00 65.600,00 21,00 79.376,00 800-3 RTS 23/ II

hlavní křídlo pro montáž izolace : 610,00 610,00000

severní mansarda : 105,00 105,00000

jižní mansarda : 105,00 105,00000

16 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 5.107,00000 88,00 449.416,00 21,00 543.793,36 800-3 RTS 23/ II

severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 2.373,00000

hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14 952,00000

17 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 5.107,00000 59,00 301.313,00 21,00 364.588,73 800-3 RTS 23/ II

severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

Pojezd, integrovaný do systému, umožňuje ruční přesouvání

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Zastřešení PERI jsou sestavována ze systému příhradových vazníků v kombinaci se standardními díly systému PERI UP Rosett Flex. Střešní plášť sestává z 

kedrových plachet. Tímto způsobem lze realizovat rozpony o velikosti až 45 m.

Rozměry standardních dílů LGS: v = 150 cm, d = 300 cm nebo d = 150 cm

Rozpony o velikosti až 45 m

Variabilní rozestup vazníků od 25 cm do 300 cm

Standardní sklon střechy 15° a 45°

Střešní plášť v provedení z kedrových plachet

Možnost předběžné ruční montáže na zemi

Možnost zdvihání smontovaných dvojic vazníků jeřábem

včetně kotvení
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hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 2.373,00000

hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14 952,00000

18 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 919.260,00000 2,80 2.573.928,00 21,00 3.114.452,88 800-3 RTS 23/ II

5107*180 919.260,00000

19 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 5.107,00000 12,00 61.284,00 21,00 74.153,64 800-3 RTS 23/ II

severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 2.373,00000

hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14 952,00000

20 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 

umělých vláken

m2 30.642,00000 9,00 275.778,00 21,00 333.691,38 800-3 RTS 23/ II

5107*6 30.642,00000

21 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 5.107,00000 8,00 40.856,00 21,00 49.435,76 800-3 RTS 23/ II

severní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

jižní mansarda : 17,4*15+16*15*2+10*15 891,00000

hlavní křídlo : 28*20*2+20*18*2+41*13 2.373,00000

hlavní křídlo věž založeno z východu od země zbytek ze střechy : 21*26+29*14 952,00000

22 94-VL01 Zapravení děr po kotvení lešení ks 200,00000 50,00 10.000,00 21,00 12.100,00 Vlastní

200 200,00000

23 94-VL02 Provizorní nadstřešení vč. plachet a posuvné dráhy - montáž m2 2.198,00000 212,00 465.976,00 21,00 563.830,96 Vlastní

severní mansarda rozpon 22,5m : 390 390,00000

jižní mansarda rozpon 22,5m : 390 390,00000

hlavní křídlo rozpon 44m : 1328 1.328,00000

hlavní křídlo rozpom 18m : 90 90,00000

24 94-VL03 Provizorní nadstřešení vč. plachet a posuvné dráhy - pronájem 6 měsíců m2 2.198,00000 986,00 2.167.228,00 21,00 2.622.345,88 Vlastní

severní mansarda rozpon 22,5m : 390 390,00000

jižní mansarda rozpon 22,5m : 390 390,00000

hlavní křídlo rozpon 44m : 1328 1.328,00000

hlavní křídlo rozpom 18m : 90 90,00000

včetně kotvení
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25 94-VL04 Provizorní nadstřešení vč. plachet a posuvné dráhy - demontáž m2 2.198,00000 186,00 408.828,00 21,00 494.681,88 Vlastní

severní mansarda rozpon 22,5m : 390 390,00000

jižní mansarda rozpon 22,5m : 390 390,00000

hlavní křídlo rozpon 44m : 1328 1.328,00000

hlavní křídlo rozpom 18m : 90 90,00000

26 94-VL05 Podchozí koridor z lešení pro bezpečný průchod stavbou š.1,2m, v. 2,2m, montáž demontáž, 

nájem, 14 měsíců

m 20,00000 2.456,00 49.120,00 21,00 59.435,20 Vlastní

27 94-VL06 Montáž a demontáž osobonákladního výtahu ks 2,00000 18.000,00 36.000,00 21,00 43.560,00 Vlastní

28 94-VL07 Nájem osobonákladního výtahu den 690,00000 630,00 434.700,00 21,00 525.987,00 Vlastní

345*2 690,00000

29 94-VL08 Doprava výtahu kpl 1,00000 8.400,00 8.400,00 21,00 10.164,00 Vlastní

Díl: 94-5 Lešení po obvodu zámku a provizorní zastřešení LGS 75 - ostatní 

náklady

414.728,00 501.820,88

30 94-5-01 Jeřáb na 16 dnů - provizorní zastřešení LGS vč. plachet a nosného lešení pro uložení zastřešení 

po obvodu zámku, vč. posuvné dráhy pro zakrývací plachty

soubor 1,00000 240.000,00 240.000,00 21,00 290.400,00 Vlastní

Ostatní náklady - jeřáb : 1 1,00000

31 94-5-02 Statický výpočet a technická podpora - provizorní zastřešení LGS vč. plachet a nosného lešení  

pro uložení zastřešení po obvodu zámku, vč. posuvné dráhy pro zakrývací plachty

soubor 1,00000 85.728,00 85.728,00 21,00 103.730,88 Vlastní

Ostatní náklady - statický výpočet a technická podpora : 1 1,00000

32 94-5-03 Doprava lešení - provizorní zastřešení LGS vč. plachet a nosného lešení pro uložení zastřešení po 

obvodu zámku, vč. posuvné dráhy pro zakrývací plachty

soubor 1,00000 89.000,00 89.000,00 21,00 107.690,00 Vlastní

Ostatní náklady - doprava : 1 1,00000

Díl: 94-JE Jeřáby 737.200,00 892.012,00

33 94-JE-01 Nájem jeřábu den 250,00000 1.000,00 250.000,00 21,00 302.500,00 Vlastní

250 250,00000

34 94-JE-02 Doprava jařábů ks 1,00000 76.000,00 76.000,00 21,00 91.960,00 Vlastní

1 1,00000

35 94-JE-03 Montá a demontáž jeřábů ks 1,00000 25.000,00 25.000,00 21,00 30.250,00 Vlastní

36 94-JE-04 Projekt podloží včetně vybudování ks 1,00000 35.000,00 35.000,00 21,00 42.350,00 Vlastní

37 94-JE-05 Revize elektrického a zdvihacího zařízení ks 1,00000 11.200,00 11.200,00 21,00 13.552,00 Vlastní
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38 94-JE-06 Přípojka elektřiny do 25m od jeřábu s jištěním 63A ks 1,00000 40.000,00 40.000,00 21,00 48.400,00 Vlastní

39 94-JE-07 Jeřábník 2x hod 2.000,00000 150,00 300.000,00 21,00 363.000,00 Vlastní

250*8 2.000,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 178.028,96 215.415,04

40 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 

jakékoliv výšky podlaží

m2 820,00000 86,00 70.520,00 21,00 85.329,20 801-1 RTS 23/ II

hlavní křídlo : 610,00 610,00000

severní mansarda : 105,00 105,00000

jižní mansarda : 105,00 105,00000

41 952903111R00 Čištění budov odstranění prachu z trámů m2 4.134,96000 26,00 107.508,96 21,00 130.085,84 801-4 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*3 4,20000

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*(0,13+0,1)*2 7,36000
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20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*(0,13+0,1)*2 2,30000

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*(0,15+0,15)*2 6,60000

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,11+0,15)*2 5,20000

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*(0,13+0,15)*2 4,48000

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000
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50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000
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80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,17+0,15)*2 6,40000

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2 5,60000

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2 5,60000

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,17+0,15)*2 3,20000

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*(0,05+0,08)*2 52,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*(0,13+0,15)*2 201,60000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*(0,13+0,10)*2 51,52000

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,15+0,15)*2 57,60000

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*(0,15+0,15)*2 28,80000

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,08+0,15)*2 44,16000

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,15)*2 26,88000

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,18)*2 29,76000
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M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 

6*9*(0,13+0,10)*2

24,84000

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*(0,05+0,08)*2 46,80000

Bednění : 

hlavní křídlo : 673,4*2 1.346,80000

severní mansarda : 181,6*2 363,20000

jižní mansarda : 181,6*2 363,20000

Stávající krov : 1200,00 1.200,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 421.660,66 510.209,40

42 979011321R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad 

základním podlažím

kus 4,00000 4.365,00 17.460,00 21,00 21.126,60 801-3 RTS 23/ II

43 979011331R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu den 1.440,00000 15,60 22.464,00 21,00 27.181,44 801-3 RTS 23/ II

4*30*12 1.440,00000

44 976974510T00 Rozebírání zdiva při demontáži pozednic a vaznic m3    9,05580 3.500,00 31.695,30 21,00 38.351,31 Vlastní

Dle výkazu  projektanta : 

vybourání zdiva pod pozednicí pro přezdění při výskytu dřevomorky (2 řady cihel x 0,45) : 

hlavní křídlo : 39,80*0,45*0,15 2,69000

severní mansarda : 47,18*0,45*0,15 3,18000

jižní mansarda : 47,18*0,45*0,15 3,18000

45 978012191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %

m2 653,69400 188,00 122.894,47 21,00 148.702,31 801-3 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

46 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 67,08000 106,00 7.110,48 21,00 8.603,68 801-3 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

okolo pozednic : 

hlavní křídlo : 39,80*0,50 19,90000
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severní mansarda : 47,18*0,50 23,59000

jižní mansarda : 47,18*0,50 23,59000

47 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 125,68000 122,00 15.332,96 21,00 18.552,88 801-3 RTS 23/ II

Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00 7,36000

(1,07+1,07)*2*2,00 8,56000

(1,65+1,02)*2*2,00 10,68000

(1,04+1,04)*2*2,00 8,32000

(1,05+1,05)*2*2,00 8,40000

(0,92+0,91)*2*2,00 7,32000

(0,90+1,54)*2*2,00 9,76000

(0,94+0,94)*2*2,00 7,52000

(1,04+1,66)*2*2,00 10,80000

(1,03+1,67)*2*2,00 10,80000

(1,65+1,03)*2*2,00 10,72000

(1,04+1,02)*2*2,00 8,24000

(0,88+0,95)*2*2,00 7,32000

(0,94+1,53)*2*2,00 9,88000

48 978023471R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  komínového nad střechou m2 125,68000 110,00 13.824,80 21,00 16.728,01 801-3 RTS 23/ II

Komíny nad úrovní střechy : (0,92+0,92)*2*2,00 7,36000

(1,07+1,07)*2*2,00 8,56000

(1,65+1,02)*2*2,00 10,68000

(1,04+1,04)*2*2,00 8,32000

(1,05+1,05)*2*2,00 8,40000

(0,92+0,91)*2*2,00 7,32000

(0,90+1,54)*2*2,00 9,76000

(0,94+0,94)*2*2,00 7,52000

(1,04+1,66)*2*2,00 10,80000

(1,03+1,67)*2*2,00 10,80000

(1,65+1,03)*2*2,00 10,72000
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(1,04+1,02)*2*2,00 8,24000

(0,88+0,95)*2*2,00 7,32000

(0,94+1,53)*2*2,00 9,88000

49 978071521R00 Odsekání omítky a odstranění izolace z desek  objemové hmotnosti do 120 kg/m3 , tloušťky do 50 

mm, plochy přes 1 m2

m2 653,69400 292,00 190.878,65 21,00 230.963,17 801-3 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 90.026,17 108.931,67

50 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 67,68885 1.330,00 90.026,17 21,00 108.931,67 801-4 RTS 23/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 1.332.135,49 1.611.883,94

51 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

jednovrstvé,  

m2 1.036,60000 20,00 20.732,00 21,00 25.085,72 800-711 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 673,40 673,40000

severní mansarda : 181,60 181,60000

jižní mansarda : 181,60 181,60000

52 712382111RT5 Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, včetně 

dodávky fólie 1,8 mm, Fólie hladká hydroizolační tl. = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: 

TPO (FPO); nosná vložka: skelná rohož

m2 1.880,89300 426,00 801.260,42 21,00 969.525,11 800-711 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

oborů 801, 803, 811 a 812
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hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 272,00000

pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14 287,00000

53 13851110R plech ocelový s povrchovou úpravou tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová 

úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch 

měkčené PVC

m2 107,04960 490,00 52.454,30 21,00 63.469,70 SPCM RTS 23/ II

555,88*0,1 55,58800

555,88*0,07 38,91160

251*0,05 12,55000

54 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 1.880,89300 38,00 71.473,93 21,00 86.483,46 800-711 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 272,00000

pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14 287,00000

55 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 2.068,98230 32,00 66.207,43 21,00 80.110,99 SPCM RTS 23/ II

1880,893*1,1 2.068,98230

56 712378005R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 555,88000 199,00 110.620,12 21,00 133.850,35 800-711 RTS 23/ II

včetně dodávek výrobků
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(3*44+18+25)*2 350,00000

14*4+15,4*4+10,07*4+12*4 205,88000

57 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 555,88000 217,50 120.903,90 21,00 146.293,72 800-711 RTS 23/ II

(3*44+18+25)*2 350,00000

14*4+15,4*4+10,07*4+12*4 205,88000

58 712378008R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou PVC

m 251,00000 165,00 41.415,00 21,00 50.112,15 800-711 RTS 23/ II

49*3+13*8 251,00000

59 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 13.448,11000 3,50 47.068,39 21,00 56.952,75 800-711 RTS 23/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 889.981,37 1.076.877,46

60 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 653,69400 245,00 160.155,03 21,00 193.787,59 800-713 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

61 713589Rpol Korková izolační deska SPLD 1000x500x30 mm m2    719,06340 986,00 708.996,51 21,00 857.885,78 Vlastní

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,31000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 65,37000

62 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 7.890,08660 2,64 20.829,83 21,00 25.204,09 800-713 RTS 23/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 37.118,13 44.912,94
63 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 6,00000 963,00 5.778,00 21,00 6.991,38 800-721 RTS 23/ II

64 721231111RT5 Střešní vtoky vtok ve střeše s povlakovou krytinou, střecha bez tepelné izolace, D 160 mm, včetně 

dodávky materiálu

kus 6,00000 3.560,00 21.360,00 21,00 25.845,60 800-721 RTS 23/ II

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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65 721231331R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky 

materiálu

kus 6,00000 1.568,00 9.408,00 21,00 11.383,68 800-721 RTS 23/ II

66 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 254,28000 2,25 572,13 21,00 692,28 800-721 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4.065.212,79 4.918.907,48

67 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez  příložek, patek, táhel, s připojením k 

dřevěné konstrukci

kus 36,00000 150,00 5.400,00 21,00 6.534,00 800-762 RTS 23/ II

68 762313114T00 Dodávka a montáž, svorník M16 + 2x matice a podložka kus 60,00000 101,00 6.060,00 21,00 7.332,60 Vlastní

69 762313115T00 Dodávka a montáž, svorník M20 + 2x matice a podložka kus 40,00000 1.032,00 41.280,00 21,00 49.948,80 Vlastní

70 762332931R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm

m 476,00000 486,00 231.336,00 21,00 279.916,56 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200 200,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8 96,00000

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90 180,00000

71 762332932R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm

m 1.043,00000 596,00 621.628,00 21,00 752.169,88 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16 16,00000

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4 4,00000

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5 5,00000

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8 8,00000

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4 4,00000

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000
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S: S-Buch-01
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R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4 4,00000

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

Manipulační demontáž : 100 100,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90 360,00000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8 112,00000

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9 54,00000

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5 5,00000

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4 4,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16 48,00000

72 762332933R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm

m 343,00000 789,00 270.627,00 21,00 327.458,67 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11 11,00000

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000
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S: S-Buch-01
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R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8 96,00000

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24 48,00000

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5 5,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16 48,00000

73 762331911R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky 

vyřezané části krovu do 3 m

m 380,00000 182,00 69.160,00 21,00 83.683,60 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200 200,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90 180,00000

74 762331914R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky 

vyřezané části krovu přes 8 m

m 96,00000 116,50 11.184,00 21,00 13.532,64 800-762 RTS 23/ II

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 
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R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8 96,00000

75 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, 

délky vyřezané části krovu do 3 m

m 210,00000 246,00 51.660,00 21,00 62.508,60 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16 16,00000

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8 112,00000

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16 48,00000

76 762331922R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, 

délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

m 751,00000 226,00 169.726,00 21,00 205.368,46 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000
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SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5 5,00000

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4 4,00000

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5 5,00000

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4 4,00000

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4 4,00000

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000
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SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4 4,00000

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5 5,00000

Manipulační demontáž : 100 100,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90 360,00000

77 762331923R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, 

délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m

m 62,00000 206,00 12.772,00 21,00 15.454,12 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 
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SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8 8,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 6*9 54,00000

78 762331924R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, 

délky vyřezané části krovu přes 8 m

m 20,00000 176,00 3.520,00 21,00 4.259,20 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

79 762331931R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, 

délky vyřezané části krovu do 3 m

m 149,00000 326,00 48.574,00 21,00 58.774,54 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11 11,00000

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10 10,00000

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2 2,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24 48,00000

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16 48,00000

80 762331932R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, 

délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

m 5,00000 285,00 1.425,00 21,00 1.724,25 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5 5,00000
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81 762331933R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, 

délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m

m 63,00000 265,00 16.695,00 21,00 20.200,95 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7 7,00000

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7 7,00000

82 762331934R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, 

délky vyřezané části krovu přes 8 m

m 126,00000 239,00 30.114,00 21,00 36.437,94 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10 10,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8 96,00000

83 762330911R00 Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů  o hmotnosti do 12 t t 47,00000 650,00 30.550,00 21,00 36.965,50 800-762 RTS 23/ II

84 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 1.880,89300 315,00 592.481,30 21,00 716.902,37 800-762 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

bednění
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(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 272,00000

pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14 287,00000

85 762342202RT2 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 30/50 

mm

m2 1.321,89300 170,00 224.721,81 21,00 271.913,39 800-762 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

86 762342206RT2 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 30 x 50 mm m2 1.880,89300 90,00 169.280,37 21,00 204.829,25 800-762 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000
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27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 272,00000

pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14 287,00000

87 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně 

všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 1.880,89300 30,00 56.426,79 21,00 68.276,42 800-762 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

pod falcovanou : 13*8*2+2*8+6*8 272,00000

pod FPO : 89+48+48+22+22+15+15+14+14 287,00000

88 762342811R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 

konstrukcí rozteč latí do 22 cm

m2 1.321,89300 32,80 43.358,09 21,00 52.463,29 800-762 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000
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13,4*6,5*2 174,20000

89 762342814R00 Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 

konstrukcí

m2 1.321,89300 21,90 28.949,46 21,00 35.028,85 800-762 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

90 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 91,24693 1.957,00 178.570,24 21,00 216.069,99 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*0,13*0,15 0,09750

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1 0,20800

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1 0,06500

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15 0,24750

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,11*0,15 0,16500

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*0,13*0,15 0,15600

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,13*0,15 0,07800
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45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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Střechy

ASŘ

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15 0,25500

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15 0,19500

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15 0,19500

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15 0,12750

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*0,05*0,08 0,80000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*0,13*0,15 7,02000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10 1,45600

Stránka 36 z 87Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: S-Buch-01

O: SO 01

R: R-23-001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

ASŘ

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,15*0,15 2,16000

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*0,15*0,15 1,08000

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,08*0,15 1,15200

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,15 0,93600

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,18 1,12320

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 

6*9*0,13*0,10

0,70200

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*0,05*0,08 0,72000

bednění : 1880,893*0,024 45,14143

laťování : (1/0,155+1)*1321,893*0,03*0,05 14,77535

kontry : 1880,893*1,3*0,03*0,05 3,66774

91 762991111R00 Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku m 12,00000 250,00 3.000,00 21,00 3.630,00 800-762 RTS 23/ II

92 762991121R00 Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku den 180,00000 150,00 27.000,00 21,00 32.670,00 800-762 RTS 23/ II

93 60515248R Hranol dřevina: SM m3 26,59624 12.470,00 331.655,11 21,00 401.302,68 SPCM RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*0,13*0,15 0,09750

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1 0,20800

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1 0,06500

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15 0,24750

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,11*0,15 0,16500

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*0,13*0,15 0,15600

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,13*0,15 0,07800

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15 0,25500

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15 0,19500

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15 0,19500

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15 0,12750

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*0,05*0,08 0,80000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*0,13*0,15 7,02000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10 1,45600

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,15*0,15 2,16000
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M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*0,15*0,15 1,08000

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,08*0,15 1,15200

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,15 0,93600

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,18 1,12320

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 

6*9*0,13*0,10

0,70200

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*0,05*0,08 0,72000

Odpočet pozednic - modřín : -3,484 -3,48400

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 2,41784

94 60515248RVL Hranol stavební MD do 160 x 160 mm, 5 - 6 m m3 3,83240 24.000,00 91.977,60 21,00 111.292,90 Vlastní

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1 0,20800

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1 0,06500

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15 0,24750

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15 0,25500

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15 0,12750

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10 1,45600

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,34840

95 762085151R00 Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu  strojně na pile m3 30,42864 2.565,00 78.049,46 21,00 94.439,85 800-762 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*0,13*0,15 0,09750

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1 0,20800

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1 0,06500

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15 0,24750

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500
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36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,11*0,15 0,16500

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*0,13*0,15 0,15600

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*0,13*0,15 0,07800

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,12*0,15 0,03600

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*0,13*0,18 0,16380

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,15*0,15 0,04500

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*0,13*0,18 0,16380

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*0,13*0,15 0,07800

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*0,13*0,15 0,03900

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15 0,25500

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15 0,19500

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,13*0,15 0,19500

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750
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96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*0,13*0,15 0,09750

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15 0,12750

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*0,05*0,08 0,80000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*0,13*0,15 7,02000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10 1,45600

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,15*0,15 2,16000

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*0,15*0,15 1,08000

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*0,08*0,15 1,15200

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,15 0,93600

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*0,13*0,18 1,12320

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 

6*9*0,13*0,10

0,70200

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*0,05*0,08 0,72000

Odpočet pozednic - modřín : -3,484 -3,48400

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 2,41784

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*0,13*0,1 0,20800

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*0,13*0,1 0,06500

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*0,15*0,15 0,24750

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*0,15*0,15 0,22500

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,15*0,15 0,22500

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*0,17*0,15 0,25500

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*0,17*0,15 0,12750
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M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*0,13*0,10 1,45600

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,34840

96 762337113RVL Příplatek za plátové spoje, do 450 cm2 kus 41,00000 2.500,00 102.500,00 21,00 124.025,00 Vlastní

dle výpisu prvků : 41 41,00000

97 762521108R00 Položení podlah montáž  z hrubých fošen nehoblovaných na sraz m2 653,69400 50,00 32.684,70 21,00 39.548,49 800-762 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

98 762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 653,69400 30,00 19.610,82 21,00 23.729,09 800-762 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 7,80*14,30*2 223,08000

severní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

jižní mansarda : 15,27*14,10 215,30700

99 60513330R Fošna dřevina: SM; opracování: omítané m3 10,00000 7.690,00 76.900,00 21,00 93.049,00 SPCM RTS 23/ II

pro pracovní podlahu (opětovné použití) : 200*0,05 10,00000

100 60596002R Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I m3 3,00000 8.110,00 24.330,00 21,00 29.439,30 SPCM RTS 23/ II

řezivo pro montáž pomocných konstrukcí (podchycování, tesařské kozy, žebříky atd) : 3 3,00000

101 762371111R00 Prvky historických staveb výroba a montáž sbíjených ramenátů pro kopule věží m 10,00000 2.070,00 20.700,00 21,00 25.047,00 800-762 RTS 23/ II

3,5+6,5 10,00000

102 762373111R00 Prvky historických staveb výroba a montáž dřevěných profilovaných říms m 45,60000 3.256,00 148.473,60 21,00 179.653,06 800-762 RTS 23/ II

mansardová římsa 50% : (10,8*4+12*4)*0,5 45,60000

103 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před 

srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 2,00000 15.780,00 31.560,00 21,00 38.187,60 800-762 RTS 23/ II

104 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 40.318,11000 4,00 161.272,44 21,00 195.139,65 800-762 RTS 23/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5.328.137,19 6.447.046,00

105 979951141R00 Výkup kovů měď, staré kusy a plechy t 4,50144 -142.000,00 -639.204,48 21,00 -773.437,42 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 2,09842 2,10000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,07371 0,07000

50 m vodorovně
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,02106 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,30120 0,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,06485 0,06000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 1,94220 1,94000

106 979951162R00 Výkup kovů zinek, kusy t 1,53725 -18.000,01 -27.670,52 21,00 -33.481,33 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,24156 0,24000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,38851 0,39000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,56540 0,57000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,34178 0,34000

107 764221220R00 Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního 

plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací  oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s 

podkladním plechem, rš 500 mm

m 91,28000 3.626,00 330.981,28 21,00 400.487,35 800-764 RTS 23/ II

Kl-mr 1 - oplechování profilované mansardové římsy : 

severní mansarda : 10,82*2+11,98*2 45,60000

jižní mansarda : 10,77*2+12,07*2 45,68000

108 764221260R00 Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního 

plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací  oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s 

podkladním plechem, rš 1000 mm

m 119,05000 8.200,00 976.210,00 21,00 1.181.214,10 800-764 RTS 23/ II

Kl-lr 1-5 - vnější lemování římsy pod balustrádou : 13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65 119,05000

109 764239210R00 Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných 

střešních proniků, s lištami  na vlnité krytině, v ploše

m2 42,33600 5.451,00 230.773,54 21,00 279.235,98 800-764 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,92*2+0,91*2+4*0,3)*0,4 1,94400

(0,5*4+4*0,3)*0,4 1,28000

(0,9*2+1,54*2+4*0,3)*0,4 2,43200

jižní mansarda : (0,88*2+0,95*2+4*0,3)*0,4 1,94400

(0,5*4+4*0,3)*0,4 1,28000

(0,94*2+1,53*2+4*0,3)*0,4 2,45600

hlavní křídlo : (1,05*4+4*0,3)*0,4 2,16000

(1,04*4+4*0,3)*0,4 2,14400

(1,65*2+1,02*2+4*0,3)*0,4 2,61600

(1,07*4+4*0,3)*0,4 2,19200
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(0,92*4+4*0,3)*0,4 1,95200

(1,66*2+1,04*2+4*0,3)*0,4 2,64000

(1,03*2+1,67*2+4*0,3)*0,4 2,64000

(0,94*4+4*0,3)*0,4 1,98400

(1,65*2+1,03*2+4*0,3)*0,4 2,62400

(1,04*2+1,02*2+4*0,3)*0,4 2,12800

oplechování světlíků : (1,32*2+1,13*2+4*0,3)*0,4 2,44000

(2,67*2+3,58*2+4*0,3)*0,4 5,48000

110 764292250R00 Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž   úžlabí , rš 660 mm m 54,00000 2.072,00 111.888,00 21,00 135.384,48 800-764 RTS 23/ II

4*2+5*2+5*2+7*2+6*2 54,00000

111 764241220R00 Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s 

dilatačním kloboučkem  na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm

kus 10,00000 2.189,00 21.890,00 21,00 26.486,90 800-764 RTS 23/ II

zdobné tyče hromosvodu : 10 10,00000

112 764243232R00 Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem 

ze dvou dílů,   na vlnité krytině, průměru 500 mm, sklonu přes 30 do 45°

kus 2,00000 6.495,00 12.990,00 21,00 15.717,90 800-764 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

Kl-lk 15, 16 - vč. větracího komínku : 2 2,00000

113 764231240R00 Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou 

včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm

m 74,00000 1.298,00 96.052,00 21,00 116.222,92 800-764 RTS 23/ II

vikýře mansardy : 6*2,25+12*2,5 43,50000

oplechování kopule : 30,5 30,50000

114 764252203R00 Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací  podokapní 

půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné

m 101,72000 1.851,00 188.283,72 21,00 227.823,30 800-764 RTS 23/ II

Kl-zl 1 : 

severní mansarda : 50,81 50,81000

jižní mansarda : 50,91 50,91000

115 764259211R00 Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby  pro trouby do D 100 mm kus 8,00000 3.070,00 24.560,00 21,00 29.717,60 800-764 RTS 23/ II

2*4 8,00000

vč. spojovacích prostředků

vč. spojovacích prostředků
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116 764267201R00 Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2  

sklonu přes 30 do 45°

m2 39,60000 4.365,00 172.854,00 21,00 209.153,34 800-764 RTS 23/ II

boky : 2,2*1,5*6 19,80000

střecha : 2,2*1,5*6 19,80000

117 764294230R00 Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž   podkladního pásu, rš 250 mm m 300,77000 750,00 225.577,50 21,00 272.948,78 800-764 RTS 23/ II

119,05+18+18+44+101,72 300,77000

118 7642972T00 Dod.+ montáž Aero mřížka z Cu plechu, rš 200 mm m 119,05000 780,00 92.859,00 21,00 112.359,39 Vlastní

119,05 119,05000

119 76421120TL06 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 45° - tl. 0,6 mm m2 239,00000 4.896,00 1.170.144,00 21,00 1.415.874,24 Vlastní

hlavní křídlo : 155,20 155,20000

plech pod balustrádou : 83,80 83,80000

120 76421121TL08 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 45° - tl. 0,8 mm m2 166,00000 6.043,00 1.003.138,00 21,00 1.213.796,98 Vlastní

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 166,00 166,00000

121 764295220R00 Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž   střešní dilatace jednodílné, rš 350 

mm

m 32,00000 1.667,00 53.344,00 21,00 64.546,24 800-764 RTS 23/ II

4*8 32,00000

122 764554203R00 Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  průměru 120 

mm

m 52,00000 1.939,00 100.828,00 21,00 122.001,88 800-764 RTS 23/ II

4*7+2*12 52,00000

123 764311832RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 39,60000 50,00 1.980,00 21,00 2.395,80 800-764 RTS 23/ II

boky : 2,2*1,5*6 19,80000

střecha : 2,2*1,5*6 19,80000

124 764311832RT2 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 239,00000 50,00 11.950,00 21,00 14.459,50 800-764 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

tl. plechu 0,6 mm : 

hlavní křídlo : 155,20 155,20000

plech pod balustrádou : 83,80 83,80000
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125 764311832R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 166,00000 50,00 8.300,00 21,00 10.043,00 800-764 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

tl. plechu 0,8 mm : 

hlavní křídlo : 166,00 166,00000

126 764321821R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 91,28000 40,00 3.651,20 21,00 4.417,95 800-764 RTS 23/ II

Kl-mr 1 - oplechování profilované mansardové římsy : 

severní mansarda : 10,82*2+11,98*2 45,60000

jižní mansarda : 10,77*2+12,07*2 45,68000

127 764321861R00 Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45° m 119,05000 60,00 7.143,00 21,00 8.643,03 800-764 RTS 23/ II

Kl-lr 1-5 - vnější lemování římsy pod balustrádou : 13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65 119,05000

128 764339811R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků  na vlnité krytině, v 

ploše, sklonu přes 30 do 45°

m2 42,33600 114,00 4.826,30 21,00 5.839,82 800-764 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,92*2+0,91*2+4*0,3)*0,4 1,94400

(0,5*4+4*0,3)*0,4 1,28000

(0,9*2+1,54*2+4*0,3)*0,4 2,43200

jižní mansarda : (0,88*2+0,95*2+4*0,3)*0,4 1,94400

(0,5*4+4*0,3)*0,4 1,28000

(0,94*2+1,53*2+4*0,3)*0,4 2,45600

hlavní křídlo : (1,05*4+4*0,3)*0,4 2,16000

(1,04*4+4*0,3)*0,4 2,14400

(1,65*2+1,02*2+4*0,3)*0,4 2,61600

(1,07*4+4*0,3)*0,4 2,19200

(0,92*4+4*0,3)*0,4 1,95200

(1,66*2+1,04*2+4*0,3)*0,4 2,64000

(1,03*2+1,67*2+4*0,3)*0,4 2,64000

(0,94*4+4*0,3)*0,4 1,98400

(1,65*2+1,03*2+4*0,3)*0,4 2,62400

(1,04*2+1,02*2+4*0,3)*0,4 2,12800
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oplechování světlíků : (1,32*2+1,13*2+4*0,3)*0,4 2,44000

(2,67*2+3,58*2+4*0,3)*0,4 5,48000

129 764343832R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou 

dílů  průměru přes 400 do 500 mm, sklonu přes 30 do 45°

kus 2,00000 148,50 297,00 21,00 359,37 800-764 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

Kl-lk 15, 16 : 2 2,00000

130 764341822R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním 

kloboučkem  na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu přes 30 do 45°

kus 10,00000 61,40 614,00 21,00 742,94 800-764 RTS 23/ II

10 10,00000

131 764392851R00 Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° m 54,00000 43,20 2.332,80 21,00 2.822,69 800-764 RTS 23/ II

4*2+5*2+5*2+7*2+6*2 54,00000

132 764331831R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 74,00000 32,10 2.375,40 21,00 2.874,23 800-764 RTS 23/ II

vikýře mansardy : 6*2,25+12*2,5 43,50000

oplechování kopule : 30,5 30,50000

133 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 101,72000 52,30 5.319,96 21,00 6.437,15 800-764 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

Kl-zl : 

severní mansarda : 50,81 50,81000

jižní mansarda : 50,91 50,91000

134 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 52,00000 45,50 2.366,00 21,00 2.862,86 800-764 RTS 23/ II

4*7+2*12 52,00000

135 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu přes 30 do 45° kus 8,00000 69,70 557,60 21,00 674,70 800-764 RTS 23/ II

136 764361811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 

do 45°

kus 15,00000 78,80 1.182,00 21,00 1.430,22 800-764 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

Kl-lo: 1-15 : 15 15,00000

137 76426123Rpol Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 70 x 70 cm kus 15,00000 12.560,00 188.400,00 21,00 227.964,00 Vlastní

Kl-lo 1-15 : 15 15,00000

138 76434881Rpol Demontáž ozdobné hlavice hromosvodu, konzervace, uložení do depozitáře kus 10,00000 1.500,00 15.000,00 21,00 18.150,00 Vlastní
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Dle výkazu  projektanta : 

Kl-oh: 1-10 : 10 10,00000

139 764-VL01 Oplechování a lemování z olověného plechu o min tl 2mm m2 18,00000 18.560,00 334.080,00 21,00 404.236,80 Vlastní

zdobné kamenné prvky na mansardách : 6*1 6,00000

oplechování napojení střechy a zdobných štukových prvků na kopuli : 30*0,4 12,00000

140 764211931RVL Oprava krytiny hladké ze šablon, včetně všech doplňků (žlab, lišt, nároží atd.) - středová kopule m2 320,00000 1.560,00 499.200,00 21,00 604.032,00 Vlastní

320 320,00000

141 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 42.301,77000 2,20 93.063,89 21,00 112.607,31 800-764 RTS 23/ II

Díl: 765 Krytiny tvrdé 3.475.656,33 4.205.544,16

142 765311810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti m2 1.321,89300 100,00 132.189,30 21,00 159.949,05 800-765 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

143 765311891R00 Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek 

bobrovek, do suti

m2 366,38000 3,00 1.099,14 21,00 1.329,96 800-765 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

jižní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

Oprava spočívá v doletování defektů, prasklin, doplnění popř. výměny špatných šablon, opravu nástřešního žlabu, lemování a všech lišt a prvků souvicejících 

s perfektní funkcí střešního pláště

50 m vodorovně
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144 765311813R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití m2 4,00000 526,00 2.104,00 21,00 2.545,84 800-765 RTS 23/ II

Skleněná krytina : 

Dle výkazu  projektanta : 

severní mansarda : 2,00 2,00000

jižní mansarda : 2,00 2,00000

145 765311897R00 Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek 

bobrovek, k dalšímu použití

m2 4,00000 5,00 20,00 21,00 24,20 800-765 RTS 23/ II

Skleněná krytina : 

Dle výkazu  projektanta : 

severní mansarda : 2,00 2,00000

jižní mansarda : 2,00 2,00000

146 765318861R00 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží  z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti m 193,00000 143,00 27.599,00 21,00 33.394,79 800-765 RTS 23/ II

Dle výkazu  projektanta : 

hlavní křídlo : 102,60 102,60000

severní mansarda : 45,20 45,20000

jižní mansarda : 45,20 45,20000

147 765311523RU1 Krytina pálená střech složitých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava 

režná, kulatý řez tašek

m2 1.321,89300 1.896,00 2.506.309,13 21,00 3.032.634,05 800-765 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

jižní mansarda : (0,5*(4,15+11,98)*6,05)*2 97,58650

(0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

5*5,41*2 54,10000

hlavní křídlo : 0,5*(42+55)*4,6 223,10000

27,7*4,6*2 254,84000

13,4*6,5*2 174,20000

148 765319121R00 Krytina pálená střech složitých z bobrovek,  ,  ,  m2 4,00000 428,50 1.714,00 21,00 2.073,94 800-765 RTS 23/ II

Skleněné tašky - použít původní : 
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severní mansarda : 2,00 2,00000

jižní mansarda : 2,00 2,00000

149 765311592RT3 Krytina pálená doplňky bobrovka, příplatek za sklon pro krytinu od 60°do 75°, upevnění tašek 

příchytkou

m2 366,38000 156,00 57.155,28 21,00 69.157,89 800-765 RTS 23/ II

severní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

jižní mansarda : (0,5*(11,98+15,4)*3,5)*2 95,83000

(0,5*(14,14+10,82)*3,5)*2 87,36000

150 765311583R00 Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovné,  m 386,40000 287,00 110.896,80 21,00 134.185,13 800-765 RTS 23/ II

193,2*2 386,40000

151 765319941R00 Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, přisekání krytiny bodové,  kus 140,00000 198,00 27.720,00 21,00 33.541,20 800-765 RTS 23/ II

30+30+80 140,00000

152 765901108R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,, Fólie hladká 

hydroizolační

m2 1.308,20000 154,00 201.462,80 21,00 243.769,99 800-765 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 870,20000 870,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 272,00000 272,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 166,00000 166,00000

153 76531153Rpol Hřeben bobrovka, hřebenáči do malty s použitím suché maltové směsi m 46,30000 156,00 7.222,80 21,00 8.739,59 Vlastní

hlavní křídlo : 6+6+13+13 38,00000

severní mansarda : 4,15 4,15000

jižní mansarda : 4,15 4,15000

154 76531155Rpol Nároží bobrovka, hřebenáč do malty s použitím suché maltové směsi m 146,70000 1.256,00 184.255,20 21,00 222.948,79 Vlastní

193-46,3 146,70000

155 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 26.988,61000 8,00 215.908,88 21,00 261.249,74 800-765 RTS 23/ II

Díl: 766-01 Repase otvorových výplní 192.000,00 232.320,00

156 76601-101 Repase oken - kompletní repase zahrnující odstranění starých nátěrů, obroušení, přetmelení 

doplnění poškozených částí, doplnění sklenářského kytu, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr

kus 6,00000 32.000,00 192.000,00 21,00 232.320,00 Vlastní

Dle výkazu  projektanta : 

T-ok 1-6 : 6 6,00000

50 m vodorovně
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Díl: 783 Nátěry 236.941,96 286.699,77

157 783222110RT1 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 11,05020 275,00 3.038,81 21,00 3.676,96 800-783 RTS 23/ II

světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58 11,05020

158 783782221R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný m2 4.134,96000 39,00 161.263,44 21,00 195.128,76 800-783 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*3 4,20000

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*(0,13+0,1)*2 7,36000

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*(0,13+0,1)*2 2,30000

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
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26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*(0,15+0,15)*2 6,60000

27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,11+0,15)*2 5,20000

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*(0,13+0,15)*2 4,48000

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000
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56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,17+0,15)*2 6,40000
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86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2 5,60000

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2 5,60000

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,17+0,15)*2 3,20000

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*(0,05+0,08)*2 52,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*(0,13+0,15)*2 201,60000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*(0,13+0,10)*2 51,52000

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,15+0,15)*2 57,60000

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*(0,15+0,15)*2 28,80000

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,08+0,15)*2 44,16000

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,15)*2 26,88000

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,18)*2 29,76000

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 

6*9*(0,13+0,10)*2

24,84000

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*(0,05+0,08)*2 46,80000

Bednění : 

hlavní křídlo : 673,4*2 1.346,80000

severní mansarda : 181,6*2 363,20000
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jižní mansarda : 181,6*2 363,20000

Stávající krov : 1200,00 1.200,00000

159 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 4.134,96000 12,00 49.619,52 21,00 60.039,62 800-783 RTS 23/ II

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

1 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

2 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

3 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

4 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

5 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

6 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

7 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

8 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

9 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

10 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

11 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

12 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

13 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

14 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

15 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

16 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

17 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*3 4,20000

18 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

19 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 16*(0,13+0,1)*2 7,36000

20 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

21 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 5*(0,13+0,1)*2 2,30000

22 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

23 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

24 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

25 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

26 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 11*(0,15+0,15)*2 6,60000
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27 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

28 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

29 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

30 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

31 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

32 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

33 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

34 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

35 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

36 / 110 x 150 / PŘÍHRADOVÁ VAZBA / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,11+0,15)*2 5,20000

37 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / PROTÉZA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

38 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 8*(0,13+0,15)*2 4,48000

39 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

40 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

41 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

42 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

43 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

44 / 130 x 150 / KROKEV / PROTÉZA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

45 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

46 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

47 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA/ROZDĚLIT : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

48 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

49 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

50 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

51 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000

52 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

53 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

54 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

55 / 150 x 150 / POZEDNICE / RÁM / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,15+0,15)*2 6,00000

56 / 120 x 150 / PÁSEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,12+0,15)*2 1,08000
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57 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

58 / 130 x 180 / ÚŽLABNÍ KROKEV / PROTÉZA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

59 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,15+0,15)*2 1,20000

60 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

61 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

62 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

63 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

64 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

65 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

66 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

67 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

68 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

69 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

70 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

71 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

72 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

73 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

74 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

75 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

76 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

77 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

78 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

79 / 130 x 180 / NÁROŽNÍ KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 7*(0,13+0,18)*2 4,34000

80 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*(0,13+0,15)*2 2,24000

81 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

82 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

83 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*(0,13+0,15)*2 1,12000

84 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

85 / 170 x 150 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,17+0,15)*2 6,40000

86 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000
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87 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

88 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2 5,60000

89 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 10*(0,13+0,15)*2 5,60000

90 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

91 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

92 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

93 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

94 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

95 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

96 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

97 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

98 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 5*(0,13+0,15)*2 2,80000

99 / 170 x 150 / POZEDNICE / PROTÉZA : 5*(0,17+0,15)*2 3,20000

N / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 200*(0,05+0,08)*2 52,00000

Mansardové krovy : 

Číslo prvku / profil / název prvku / způsob sanace : 

M1 / 130 x 150 / KROKEV / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 4*90*(0,13+0,15)*2 201,60000

M2 / 130 x 100 / POZEDNICE / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 14*8*(0,13+0,10)*2 51,52000

M3 / 150 x 150 / SPODNÍ PRÁH / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,15+0,15)*2 57,60000

M4 / 150 x 150 / SLOUPEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*24*(0,15+0,15)*2 28,80000

M5 / 80 x 150 / KLEŠTINA / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 12*8*(0,08+0,15)*2 44,16000

M6 / 130 x 150 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,15)*2 26,88000

M7 / 130 x 180 / VZPĚRA SPODNÍ / PROTÉZA : 3*16*(0,13+0,18)*2 29,76000

M8 / 130 x 100 / KROKEV NAD MANSARDOVOU ŘÍMSOU / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 

6*9*(0,13+0,10)*2

24,84000

M9 / 50 x 80 / NÁMĚTEK / KOMPLETNÍ VÝMĚNA : 2*90*(0,05+0,08)*2 46,80000

Bednění : 

hlavní křídlo : 673,4*2 1.346,80000

severní mansarda : 181,6*2 363,20000

jižní mansarda : 181,6*2 363,20000
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Stávající krov : 1200,00 1.200,00000

160 783782222T00 Ošetření zdiva proti dřevokazným houbám Lignofix Super 2x m2 107,32800 100,00 10.732,80 21,00 12.986,69 Vlastní

Dle výkazu  projektanta : 

okolo pozednic : 

hlavní křídlo : 39,80*0,80 31,84000

severní mansarda : 47,18*0,80 37,74000

jižní mansarda : 47,18*0,80 37,74000

161 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním m2 11,05020 207,00 2.287,39 21,00 2.767,74 800-783 RTS 23/ II

světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58 11,05020

162 783-VL01 Obroušení odrezivění a nátěr všech kovových konstrukcí týkajících se střechy a opravovaných 

částí, fasády

soub 1,00000 10.000,00 10.000,00 21,00 12.100,00 Vlastní

Díl: 784 Malby 175.035,06 211.792,42

163 784182111R00 Malby vápenné se začištěním  , bílé, jednonásobné m2 761,02200 109,50 83.331,91 21,00 100.831,61 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 761,02200 761,02200

164 784182211R00 Malby vápenné se začištěním  , bílé, dvojnásobné m2 761,02200 120,50 91.703,15 21,00 110.960,81 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 761,02200 761,02200

Díl: 787 Zasklívání 38.852,50 47.011,53
165 787100003RA0 Zasklívání sklem jednoduchým drátosklem, tloušťky 6-8 mm, na tmel m2 11,05020 3.260,00 36.023,65 21,00 43.588,62 AP-PSV RTS 23/ II

světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58 11,05020

166 787300801R00 Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených m2 11,05020 256,00 2.828,85 21,00 3.422,91 800-787 RTS 23/ II

světlíky : 1,13*1,32+2,67*3,58 11,05020

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1.050.634,85 1.271.268,17

167 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 291,05425 419,00 121.951,73 21,00 147.561,59 801-3 RTS 23/ II

168 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 873,16274 266,00 232.261,29 21,00 281.036,16 801-3 RTS 23/ II

169 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 291,05425 271,50 79.021,23 21,00 95.615,69 801-3 RTS 23/ II

170 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5.530,03069 25,00 138.250,77 21,00 167.283,43 801-3 RTS 23/ II

171 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 291,05425 383,50 111.619,30 21,00 135.059,35 801-3 RTS 23/ II

172 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 873,16274 42,70 37.284,05 21,00 45.113,70 801-3 RTS 23/ II
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173 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 291,05425 200,50 58.356,38 21,00 70.611,22 832-1 RTS 23/ II

174 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 201,43900 890,00 179.280,71 21,00 216.929,66 801-3 RTS 23/ II

omítky a zdivo : 123,08 123,08000

krytiny tvrdé : 78,359 78,35900

175 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 47,58100 1.500,00 71.371,50 21,00 86.359,52 801-3 RTS 23/ II

krov, latě a bedměmí : 47,581 47,58100

176 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 6,21900 3.415,00 21.237,89 21,00 25.697,85 801-3 RTS 23/ II

asfalt. pásy : 6,219 6,21900

Díl: VN Vedlejší náklady 739.888,76 895.265,40

177 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 312.444,38 312.444,38 21,00 378.057,70 RTS 23/ II

178 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 142.020,17 142.020,17 21,00 171.844,41 RTS 23/ II

179 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 170.424,21 170.424,21 21,00 206.213,29 RTS 23/ II

180 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 30.000,00 30.000,00 21,00 36.300,00 RTS 23/ II

181 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 30.000,00 30.000,00 21,00 36.300,00 RTS 23/ II

182 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5.000,00 5.000,00 21,00 6.050,00 RTS 23/ II

183 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 50.000,00 50.000,00 21,00 60.500,00 RTS 23/ II

Celkem 29.103.651,42

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 922.072,42 1.115.707,63

1 650111713RT6 Uzemnění a hromosvod nad 2 šrouby, včetně dodávky svorky SJ 1 kus 250,00000 456,00 114.000,00 21,00 137.940,00 M65 RTS 23/ II

svorky, držáky podpěry na střeše s připojením na žlab dle původního : 250 250,00000

2 650811121R00 Demontáž hromosvodové svorky do dvou šroubů m 250,00000 60,00 15.000,00 21,00 18.150,00 M65 RTS 23/ II

svorky, držáky podpěry na střeše s připojením na žlab dle původního : 250 250,00000

3 M65-VL001 Demontáž a zpětná montáž EZS a EPS - vč. uvedení do provozu m 350,00000 859,00 300.650,00 21,00 363.786,50 Vlastní

350 350,00000

4 M65-VL002 Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace pro řádnou opravu krovu m 250,00000 626,00 156.500,00 21,00 189.365,00 Vlastní

250m kabelů, 10 světel, svorky, příchytky, 20 krabic, chráničky atd : 250 250,00000

5 741D21OA0 HROMOSVODOVÝ VODIČ CU NA POVRCHU M 375,00000 726,00 272.250,00 21,00 329.422,50 RTS 23/ II

nový hromosvod nad střešní rovinou dle původního : 250*1,5 375,00000

6 741Z06OA0 DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO VEDENÍ M 375,00000 56,00 21.000,00 21,00 25.410,00 RTS 23/ II

nový hromosvod nad střešní rovinou dle původního : 250*1,5 375,00000

7 207      R00 Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c % 6.789,75000 1,13 7.672,42 21,00 9.283,63 RTS 23/ II

8 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 35.000,00 35.000,00 21,00 42.350,00 RTS 23/ II

Celkem 922.072,42

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Střechy

Elektromontáže
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Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 201.621,09 243.961,52

1 182951111RT1 Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky 

textilie

m2 312,00000 56,00 17.472,00 21,00 21.141,12 823-1 RTS 23/ II

Krok 1 - malá jídelna : 55,00 55,00000

Stříbrný salón : 127,00 127,00000

Kuřácký salón : 130,00 130,00000

2 0110 Demontáž rámů s textilními tapetami, vč. uložení v prostorách zámku dkumentace provedeného 

osazení pro provedení zpětné montáže

m2    83,95200 1.896,00 159.172,99 21,00 192.599,32 Vlastní

Krok 1 - malá jídelna : (1,08+4,00+4,90+0,20+0,85+0,35+2,30+0,95+0,85+2,30+1,30)*4,40 83,95000

3 015 D+M ochranné folie m2    196,83250 56,00 11.022,62 21,00 13.337,37 Vlastní

Krok 1 - malá jídelna : 

ochrana dveří : (0,15+2,20+0,15)*3,00 7,50000

ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50 8,13000

1,05*1,15 1,21000

Stříbrný salón : 50,00*2,00 100,00000

Kuřácký salón : 40,00*2,00 80,00000

4 67352251R páska spojovací akrylát; samolepicí; š = 60,0 mm; l = 25 m m 82,53000 36,00 2.971,08 21,00 3.595,01 SPCM RTS 23/ II

Krok 1 - malá jídelna : 

ochrana dveří : 2,20*2*3,00 13,20000

ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50*4 32,50000

1,05*1,15*4 4,83000

Stříbrný salón : 2*8 16,00000

Kuřácký salón : 2*8 16,00000

5 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 343,20000 32,00 10.982,40 21,00 13.288,70 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 312,00000*1,1 343,20000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38.276,00 46.313,96
6 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 10,00000 546,00 5.460,00 21,00 6.606,60 801-4 RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 4 4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

Krok 5 - malá jídelna : 4 4,00000

Ložnice hostů - zpevnění : 2 2,00000

7 349234842T00 Doplnění zdiva kolem pozednic a vaznic, vč. případného poškození římsy m3    1,00000 8.900,00 8.900,00 21,00 10.769,00 Vlastní

Krok 5 - malá jídelna : 1,00 1,00000

8 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 11,00000 756,00 8.316,00 21,00 10.062,36 801-4 RTS 23/ II

Krok 2 - malá jídelna : 1 1,00000

Krok 4 - malá jídelna : 4 4,00000

Krok 5 - malá jídelna : 4 4,00000

Ložnice hostů - zpevnění : 2 2,00000

9 32501 Statické zajištění doplňovaného zdiva - provázání se stávajícím soubor 1,00000 15.600,00 15.600,00 21,00 18.876,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 455.466,07 551.113,94

10 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 2,00000 3.996,00 7.992,00 21,00 9.670,32 AP-HSV RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 

I 80 nad kapsy pro uložení HEB 220 : 2,00 2,00000

11 413200011RAB Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 22 m 62,80000 3.996,00 250.948,80 21,00 303.648,05 AP-HSV RTS 23/ II

Krok 2 - malá jídelna : 8+8 16,00000

Krok 4 - malá jídelna : 7,70*2 15,40000

Krok 5 - malá jídelna : 7,7*2 15,40000

Ložnice hostů - zpevnění : 8+8 16,00000

12 13380510R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 42 mm; s = 

3,9 mm; t = 5,9 mm

t 0,01307 39.770,00 519,79 21,00 628,95 SPCM RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 

I 80 nad kapsy pro uložení HEB 220 : 2,00*5,94/1000 0,01188

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,00119

13 13480920R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 98 mm; s = 

8,1 mm; t = 12,2 mm

t 0,54736 66.000,00 36.125,76 21,00 43.712,17 SPCM RTS 23/ II

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

Krok 2 - malá jídelna : (8,00+8,00)*31,10/1000 0,49760

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,04976

14 13487120R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 220 mm; 

s = 9,5 mm; t = 16,0 mm

t 2,42242 66.000,00 159.879,72 21,00 193.454,46 SPCM RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 7,70*71,50/1000*2 1,10110

Krok 5 - malá jídelna : 7,70*71,50/1000*2 1,10110

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,22022

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 252,25 305,22
15 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

100/100 mm

t 0,00660 38.220,00 252,25 21,00 305,22 801-1 RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna - pod HEB : 0,30*0,50*0,0044*4

Krok 5 - malá jídelna - pod HEB : 0,30*0,50*0,0044*4

Ložnice hostů - zpevnění : 0,30*0,50*0,0044*2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 195.808,91 236.928,78

16 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 622,29600 69,00 42.938,42 21,00 51.955,49 800-3 RTS 23/ II

montáž 2x : 5,40*5,40*4,30*2 250,77600

5,4*8*4,3*2 371,52000

17 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc použití 

lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 933,44400 46,00 42.938,42 21,00 51.955,49 800-3 RTS 23/ II

311,148*3 933,44400

18 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 622,29600 20,70 12.881,53 21,00 15.586,65 800-3 RTS 23/ II

demontáž x2 : 5,40*5,40*4,30*2 250,77600

5,4*8*4,3*2 371,52000

19 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 434,16000 68,00 29.522,88 21,00 35.722,68 800-3 RTS 23/ II

montáž x2 : 5,40*5,40*3*2 174,96000

5,4*8*3*2 259,20000

20 943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 19.537,20000 1,65 32.236,38 21,00 39.006,02 800-3 RTS 23/ II

včetně distančních prvků

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

217,08*90 19.537,20000

21 943955821R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2 434,16000 58,00 25.181,28 21,00 30.469,35 800-3 RTS 23/ II

demontáž x2 : 5,40*5,40*3*2 174,96000

5,4*8*3*2 259,20000

22 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m sada  5,00000 746,00 3.730,00 21,00 4.513,30 800-3 RTS 23/ II

23 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 

lešení (věže)  plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m

den 10,00000 370,00 3.700,00 21,00 4.477,00 800-3 RTS 23/ II

10 10,00000

24 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 

4,3 m

sada 5,00000 536,00 2.680,00 21,00 3.242,80 800-3 RTS 23/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 42.556,80 51.493,73
25 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 

jakékoliv výšky podlaží

m2 686,40000 62,00 42.556,80 21,00 51.493,73 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 312,00000*1,1*2 686,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27.715,50 33.535,76
26 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 6,00000 720,00 4.320,00 21,00 5.227,20 801-3 RTS 23/ II

Stříbrný salón : 2,00 2,00000

Kuřácký salón : 4,00 4,00000

27 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 

m2

m3 1,20000 6.590,00 7.908,00 21,00 9.568,68 801-3 RTS 23/ II

Stříbrný salón : 2,00*0,20 0,40000

Kuřácký salón : 4,00*0,20 0,80000

28 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 11,00000 425,50 4.680,50 21,00 5.663,41 801-3 RTS 23/ II

Krok 2 - malá jídelna : 1 1,00000

Krok 4 - malá jídelna : 4 4,00000

Krok 5 - malá jídelna : 4 4,00000

Ložnice hostů - zpevnění : 2 2,00000

pro prostorové lešení

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
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SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

29 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 2,00000 291,00 582,00 21,00 704,22 801-3 RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 

I 80 nad kapsy pro uložení HEB 220 : 2,00 2,00000

30 976974510T00 Rozebírání zdiva při demontáži pozednic a vaznic m3    1,00000 8.125,00 8.125,00 21,00 9.831,25 Vlastní

Krok 5 - malá jídelna : 1,00 1,00000

31 96601 Šetrná demontáž dveřního křídla vč. rámové zárubně, uložení mimo staveniště kus 1,00000 1.500,00 1.500,00 21,00 1.815,00 Vlastní

32 9680611Rpol Vyvěšení dřevěných křídel dveří, uložení mimo staveniště kus 2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00 Vlastní

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 22.756,29 27.535,11
33 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 5,67800 817,00 4.638,93 21,00 5.613,11 801-3 RTS 23/ II

34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,67800 271,50 1.541,58 21,00 1.865,31 801-3 RTS 23/ II

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 107,88200 25,00 2.697,05 21,00 3.263,43 801-3 RTS 23/ II

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,67800 383,50 2.177,51 21,00 2.634,79 801-3 RTS 23/ II

37 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 22,71200 42,70 969,80 21,00 1.173,46 801-3 RTS 23/ II

38 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 5,67800 1.890,00 10.731,42 21,00 12.985,02 801-3 RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55.735,61 67.440,09
39 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením

t 8,16413 993,00 8.106,98 21,00 9.809,45 801-4 RTS 23/ II

40 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 17,70581 2.690,00 47.628,63 21,00 57.630,64 800-3 RTS 23/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 38.960,18 47.141,82
41 713190818R00 Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože z perlitu, tloušťky přes 150 do 200 mm m2 12,00000 1.526,00 18.312,00 21,00 22.157,52 800-713 RTS 23/ II

Stříbrný salón : 2,00*2 4,00000

Kuřácký salón : 4,00*2 8,00000

42 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 28,08000 153,00 4.296,24 21,00 5.198,45 800-713 RTS 23/ II

Krok 7 - malá jídelna : 2,40*7,20 17,28000

1,50*7,20 10,80000

43 63151413.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 40 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 28,64160 557,00 15.953,37 21,00 19.303,58 SPCM RTS 23/ II

oborů 801, 803, 811 a 812
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SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

Krok 7 - malá jídelna : 2,40*7,20 17,28000

1,50*7,20 10,80000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 2 %: 0,02 0,56000

44 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 173,29290 2,30 398,57 21,00 482,27 800-713 RTS 23/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2.075.584,88 2.511.457,70

45 762112110R00 Konstrukce stěn a příček na hladko montáž  z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové 

plochy do 120 cm2

m 129,00000 260,00 33.540,00 21,00 40.583,40 800-762 RTS 23/ II

Hranol 50x80 mm : 

Krok 1 - malá jídelna : 

ochrana dveří : 3,00*2 6,00000

ochrana špalety okna : 2,50*6 15,00000

ochrana kachlových kamen : 2,50*4 10,00000

ochrana topení : 1,00*6 6,00000

zástěna : 4,00*8 32,00000

Stříbrný salón : 2,00*15 30,00000

Kuřácký salón : 2,00*15 30,00000

46 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace m3 0,51600 1.973,00 1.018,07 21,00 1.231,86 800-762 RTS 23/ II

Hranol 50x80 mm : 

Krok 1 - malá jídelna : 

ochrana dveří : 3,00*2*0,05*0,08 0,02000

ochrana špalety okna : 2,50*6*0,05*0,08 0,06000

ochrana kachlových kamen : 2,50*4*0,05*0,08 0,04000

ochrana topení : 1,00*6*0,05*0,08 0,02000

zástěna : 4,00*8*0,05*0,08 0,13000

Stříbrný salón : 2,00*15*0,05*0,08 0,12000

Kuřácký salón : 2,00*15*0,05*0,08 0,12000

47 762523936RT2 Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním násypu  plochy jednotlivě přes 8 do 

m2, bez dodávky prken hoblovaných palubových, tloušťky 24 mm

m2 14,50000 1.563,00 22.663,50 21,00 27.422,84 800-762 RTS 23/ II

Ložnice hostů - zpevnění : 7,25*2,00 14,50000

50 m vodorovně
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Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

48 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 512,70000 426,00 218.410,20 21,00 264.276,34 800-762 RTS 23/ II

rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm : 

Krok 1 - malá jídelna : 

podlahový hranol : (7,00+7,00)*2 28,00000

(5,40+5,40)*2 21,60000

0,80*16 12,80000

věncový hranol : (7,00+7,00)*2 28,00000

(5,40+5,40)*2 21,60000

0,80*16 12,80000

stojky : 4,50*31 139,50000

ztužující prvky : 0,60*16 9,60000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16 115,20000

Stříbrný salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2 7,20000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2 7,20000

stojky : 4,00*6 24,00000

ztužující prvky : 0,60*3 1,80000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3 21,60000

Kuřácký salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2 7,20000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2 7,20000

stojky : 4,00*6 24,00000

ztužující prvky : 0,60*3 1,80000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3 21,60000

49 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 3,93900 1.973,00 7.771,65 21,00 9.403,70 800-762 RTS 23/ II

Krok 1 - malá jídelna : 

rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm : 

podlahový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10 0,28000

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

(5,40+5,40)*2*0,10*0,10 0,22000

0,80*16*0,10*0,10 0,13000

věncový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10 0,28000

(5,40+5,40)*2*0,10*0,10 0,22000

0,80*16*0,10*0,10 0,13000

stojky : 4,50*31*0,10*0,10 1,40000

ztužující prvky : 0,60*16*0,10*0,10 0,10000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16*0,10*0,025 0,29000

Stříbrný salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

stojky : 4,00*6*0,10*0,10 0,24000

ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10 0,02000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025 0,05000

Kuřácký salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

stojky : 4,00*6*0,10*0,10 0,24000

ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10 0,02000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025 0,05000

50 762822110R00 Stropnice montáž  z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy 

do 144 cm2

m 3,00000 276,00 828,00 21,00 1.001,88 800-762 RTS 23/ II

Krok 2 - malá jídelna : 

příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2 3,00000

51 762822130R00 Stropnice montáž  z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy 

přes 288 do 450 cm2

m 46,68000 2.256,00 105.310,08 21,00 127.425,20 800-762 RTS 23/ II

Krok 5 - malá jídelna : 

180x180 mm : 1,46*12 17,52000

2,43*12 29,16000

52 762822141T00 Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2 m 100,00000 2.963,00 296.300,00 21,00 358.523,00 Vlastní

Krok 8 - malá jídelna : 
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

200x300 mm : 7,00*10 70,00000

Povaly : 

Stříbrný salón - povaly : 2,50*3 7,50000

Kuřácký salón - povaly : 3,00*5 15,00000

Knihovna - 200x280 mm : 7,50 7,50000

53 762831932R00 Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2, délky vyřezané 

části stropního trámu do 5 m

m 18,00000 411,50 7.407,00 21,00 8.962,47 800-762 RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 

80x200 mm : 2,00*9 18,00000

54 762831951R00 Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky 

vyřezané části stropního trámu do 3 m

m 96,60000 469,50 45.353,70 21,00 54.877,98 800-762 RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna : 

80x200 mm : 7,40*9 66,60000

Stříbrný salón - povaly : 2,50*3 7,50000

Kuřácký salón - povaly : 3,00*5 15,00000

Knihovna - skladba S2 : 7,50 7,50000

55 762332933R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm

m 3,00000 1.096,00 3.288,00 21,00 3.978,48 800-762 RTS 23/ II

Krok 2 - malá jídelna : 

příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2 3,00000

56 762332934R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm

m 146,68000 1.856,00 272.238,08 21,00 329.408,08 800-762 RTS 23/ II

Krok 5 - malá jídelna : 

180x180 mm : 1,46*12 17,52000

Krok 8 - malá jídelna : 

200x300 mm : 7,00*10 70,00000

Povaly : 

Stříbrný salón - povaly : 2,50*3 7,50000

Kuřácký salón - povaly : 3,00*5 15,00000
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

Knihovna - 200x280 mm : 7,50 7,50000

2,43*12 29,16000

57 762841110RT3 Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz m2 28,00000 635,00 17.780,00 21,00 21.513,80 800-762 RTS 23/ II

Krok 6 - malá jídelna : 7,00*(2,50+1,50) 28,00000

58 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 8,18743 1.973,00 16.153,80 21,00 19.546,10 800-762 RTS 23/ II

Krok 2 - malá jídelna : 

příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2*0,05*0,20 0,03000

Krok 5 - malá jídelna : 

180x180 mm : 1,46*12*0,18*0,18 0,57000

2,43*12*0,18*0,18 0,94000

Krok 8 - malá jídelna : 

200x300 mm : 7,00*10*0,20*0,30 4,20000

Povaly : 

Stříbrný salón - povaly : 2,50*3*0,30*0,30 0,68000

Kuřácký salón - povaly : 3,00*5*0,30*0,30 1,35000

Knihovna - 200x280 mm : 7,50*0,20*0,28 0,42000

59 763612131RT1 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 252,81750 407,00 102.896,72 21,00 124.505,03 800-763 RTS 23/ II

Krok 1 - malá jídelna : 

ochrana dveří : (0,15+2,20+0,15)*3,00 7,50000

ochrana špalety okna : 0,80*2,50*6 12,00000

ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50 8,13000

1,05*1,15 1,21000

ochrana topení : (0,65+1,15+0,65)*1,00*6 14,70000

0,65*1,15*6 4,49000

zástěna : (0,30+1,80+1,05+0,30+1,80+0,95)*4,00 24,80000

Stříbrný salón : 50,00*2,00 100,00000

Kuřácký salón : 40,00*2,00 80,00000

60 763614132RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 312,00000 1.156,00 360.672,00 21,00 436.413,12 800-763 RTS 23/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

Krok 1 - malá jídelna : 55,00 55,00000

Stříbrný salón : 127,00 127,00000

Kuřácký salón : 130,00 130,00000

61 762101 D+M roznášecí dubové hranoly okolo prahu dveří kus 2,00000 1.260,00 2.520,00 21,00 3.049,20 Vlastní

62 762401 Odřezání povalových trámů soubor 1,00000 6.000,00 6.000,00 21,00 7.260,00 Vlastní

Krok 4 - malá jídelna : 1 1,00000

63 762402 Úprava čel povalových trámů povalových trámů soubor 1,00000 12.000,00 12.000,00 21,00 14.520,00 Vlastní

Krok 4 - malá jídelna : 1 1,00000

64 762403 Dodatečné zesílení povalových trámů dubovými příložkami konstrukčními vruty s talířovou hlavou m2    8,48000 3.560,00 30.188,80 21,00 36.528,45 Vlastní

Krok 4 - malá jídelna : 1,60*2,80 4,48000

Krok 6 - malá jídelna : 4,00 4,00000

65 762501 D+M podpěrná konstrukce v úrovni fabionu m     32,00000 3.560,00 113.920,00 21,00 137.843,20 Vlastní

Krok 1 - malá jídelna : (7,00+6,00)*2 26,00000

Stříbrný salón : 3,00 3,00000

Kuřácký salón : 3,00 3,00000

66 762601 D+M vložka k dotvarování průhybu podle původního tvaru m2    11,90000 1.456,00 17.326,40 21,00 20.964,94 Vlastní

Krok 6 - malá jídelna : 7,00*1,70 11,90000

67 762801 D+M dubová fošna, podložka pod stropní trám kus 20,00000 659,00 13.180,00 21,00 15.947,80 Vlastní

Krok 8 - malá jídelna : 20 20,00000

68 762802 D+M dubová fošna 2000x170x60 mm, pro zesílení povalů kus 7,00000 1.250,00 8.750,00 21,00 10.587,50 Vlastní

Knihovna - skladba S2 : 7 7,00000

69 76291112Rpol Impregnace řeziv.tlakovakuová m3 12,90243 3.980,00 51.351,67 21,00 62.135,52 Vlastní

Krok 1 - malá jídelna : 

Hranol 50x80 mm : 

ochrana dveří : 3,00*2*0,05*0,08 0,02000

ochrana špalety okna : 2,50*6*0,05*0,08 0,06000

ochrana kachlových kamen : 2,50*4*0,05*0,08 0,04000

ochrana topení : 1,00*6*0,05*0,08 0,02000

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Stránka 76 z 87Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

zástěna : 4,00*8*0,05*0,08 0,13000

rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm : 

Krok 1 - malá jídelna : 

podlahový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10 0,28000

(5,40+5,40)*2*0,10*0,10 0,22000

0,80*16*0,10*0,10 0,13000

věncový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10 0,28000

(5,40+5,40)*2*0,10*0,10 0,22000

0,80*16*0,10*0,10 0,13000

stojky : 4,50*31*0,10*0,10 1,40000

ztužující prvky : 0,60*16*0,10*0,10 0,10000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16*0,10*0,025 0,29000

Stříbrný salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

stojky : 4,00*6*0,10*0,10 0,24000

ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10 0,02000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025 0,05000

Kuřácký salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

stojky : 4,00*6*0,10*0,10 0,24000

ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10 0,02000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025 0,05000

Krok 2 - malá jídelna : 

příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2*0,05*0,20 0,03000

Krok 5 - malá jídelna : 

180x180 mm : 1,46*12*0,18*0,18 0,57000

2,43*12*0,18*0,18 0,94000

Krok 8 - malá jídelna : 
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

200x300 mm : 7,00*10*0,20*0,30 4,20000

Povaly : 

Stříbrný salón - povaly : 2,50*3*0,30*0,30 0,68000

Kuřácký salón - povaly : 3,00*5*0,30*0,30 1,35000

Knihovna - 200x280 mm : 7,50*0,20*0,28 0,42000

ostatní drobnější prvky : 0,50 0,50000

70 76301 Výroba a montáž dveří z OSB desky tl. 18 mm kus 1,00000 4.000,00 4.000,00 21,00 4.840,00 Vlastní

Krok 1 - malá jídelna : 1 1,00000

71 60511080R Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I m3 13,64268 11.690,00 159.482,93 21,00 192.974,35 SPCM RTS 23/ II

Krok 1 - malá jídelna : 

Hranol 50x80 mm : 

ochrana dveří : 3,00*2*0,05*0,08 0,02000

ochrana špalety okna : 2,50*6*0,05*0,08 0,06000

ochrana kachlových kamen : 2,50*4*0,05*0,08 0,04000

ochrana topení : 1,00*6*0,05*0,08 0,02000

zástěna : 4,00*8*0,05*0,08 0,13000

rám pro zapření fabionu - hranoly 100x100 mm : 

Krok 1 - malá jídelna : 

podlahový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10 0,28000

(5,40+5,40)*2*0,10*0,10 0,22000

0,80*16*0,10*0,10 0,13000

věncový hranol : (7,00+7,00)*2*0,10*0,10 0,28000

(5,40+5,40)*2*0,10*0,10 0,22000

0,80*16*0,10*0,10 0,13000

stojky : 4,50*31*0,10*0,10 1,40000

ztužující prvky : 0,60*16*0,10*0,10 0,10000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*16*0,10*0,025 0,29000

Stříbrný salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

stojky : 4,00*6*0,10*0,10 0,24000

ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10 0,02000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025 0,05000

Kuřácký salón : 

podlahový hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

věncový  hranol : (3,00+0,60)*2*0,10*0,10 0,07000

stojky : 4,00*6*0,10*0,10 0,24000

ztužující prvky : 0,60*3*0,10*0,10 0,02000

zavětrovací prvky z desek : (1,20+1,20)*3*3*0,10*0,025 0,05000

Krok 2 - malá jídelna : 

příložky 50x200 mm ke stropním trámům : 1,50*2*0,05*0,20 0,03000

Krok 5 - malá jídelna : 

180x180 mm : 1,46*12*0,18*0,18 0,57000

2,43*12*0,18*0,18 0,94000

Krok 8 - malá jídelna : 

200x300 mm : 7,00*10*0,20*0,30 4,20000

Povaly : 

Stříbrný salón - povaly : 2,50*3*0,30*0,30 0,68000

Kuřácký salón - povaly : 3,00*5*0,30*0,30 1,35000

Knihovna - 200x280 mm : 7,50*0,20*0,28 0,42000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 1,24000

72 60725014R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D m2 278,09925 271,00 75.364,90 21,00 91.191,53 SPCM RTS 23/ II

Krok 1 - malá jídelna : 

ochrana dveří : (0,15+2,20+0,15)*3,00 7,50000

ochrana špalety okna : 0,80*2,50*6 12,00000

ochrana kachlových kamen : (1,05+1,15+1,05)*2,50 8,13000

1,05*1,15 1,21000

ochrana topení : (0,65+1,15+0,65)*1,00*6 14,70000

0,65*1,15*6 4,49000
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

zástěna : (0,30+1,80+1,05+0,30+1,80+0,95)*4,00 24,80000

Stříbrný salón : 50,00*2,00 100,00000

Kuřácký salón : 40,00*2,00 80,00000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 25,28000

73 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 8.733,67280 8,00 69.869,38 21,00 84.541,95 800-762 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 180.643,00 218.578,03

74 767201 D+M táhlo pro zavěšení stávajících povalů kus 40,00000 2.540,00 101.600,00 21,00 122.936,00 Vlastní

Krok 2 - malá jídelna : 

Sestava táhla směrem od I profilu k povalu : 40 40,00000

- závitová tyč M16, dl. cca 1m : 

- šestihranná matice M16 : 

- podložka pásovina 150/80/6 s otvorem d=18 mm : 

- závěsné oko se závitem M16 : 

- třmen rovný typ D 14 mm : 

- 2x úhelník např. AKR135G : 

- konstrukční vrut ZH T50 10x200/188 plný závit : 

75 767202 Montáž táhla pro zavěšení stávajících povalů kus 40,00000 1.600,00 64.000,00 21,00 77.440,00 Vlastní

Ložnice hostů - zpevnění : 40 40,00000

76 767702 Přesu konstrukcí zajišťující stávající povaly do sousední místnosti soubor 1,00000 14.560,00 14.560,00 21,00 17.617,60 Vlastní

Krok 7 - malá jídelna : 1 1,00000

77 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 230,00000 2,10 483,00 21,00 584,43 800-767 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 10.529,83 12.741,09
78 783222130RT2 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva m2 39,11600 242,50 9.485,63 21,00 11.477,61 800-783 RTS 23/ II

Krok 4 - malá jídelna - HEB 220 : 7,70*1,27*2 19,56000

Krok 5 - malá jídelna - HEB 220 : 7,70*1,27*2 19,56000

79 783782222T00 Ošetření zdiva proti dřevokazným houbám Lignofix Super 2x m2 10,00000 104,42 1.044,20 21,00 1.263,48 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37.584,85 45.477,67

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: S-Buch-01

O: SO 02

R: R-23-003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Oprava havarijního stavu stropů

ASŘ - konstrukce stropu

80 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 9,90137 419,00 4.148,67 21,00 5.019,89 801-3 RTS 23/ II

81 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 29,70411 266,00 7.901,29 21,00 9.560,56 801-3 RTS 23/ II

82 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,90137 271,50 2.688,22 21,00 3.252,75 801-3 RTS 23/ II

83 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 188,12603 25,00 4.703,15 21,00 5.690,81 801-3 RTS 23/ II

84 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 9,90137 383,50 3.797,18 21,00 4.594,59 801-3 RTS 23/ II

85 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 29,70411 42,70 1.268,37 21,00 1.534,73 801-3 RTS 23/ II

86 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 9,90137 200,50 1.985,22 21,00 2.402,12 832-1 RTS 23/ II

87 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 t 6,16280 890,00 5.484,89 21,00 6.636,72 801-3 RTS 23/ II

9,90137-3,73857 6,16280

88 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 3,73857 1.500,00 5.607,86 21,00 6.785,51 801-3 RTS 23/ II

dřevo : 3,73857 3,73857

Díl: VN Vedlejší náklady 23.236,62 28.116,31
89 00994T Stratigrafický a restaurátorský průzkum soubor 1,00000 13.236,62 13.236,62 21,00 16.016,31 Vlastní

90 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 5.000,00 5.000,00 21,00 6.050,00 RTS 23/ II

91 004111024T Vypracování nezbytných výrobnětechnických dokumentací dle potřeby dodavatele stavby soubor 1,00000 5.000,00 5.000,00 21,00 6.050,00 Vlastní

Celkem 3.406.727,88

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: S-Buch-01

O: SO 03

R: R-23-004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1.1 Malá jídelna 2.626.005,40 3.177.466,53

1 1.1-001 Fixace stropu - podlep m2 50,10000 2.500,00 125.250,00 21,00 151.552,50 Vlastní

2 1.1-002 Fixace stropu -  kotvení m2 21,70000 1.696,00 36.803,20 21,00 44.531,87 Vlastní

3 1.1-003 Formování m2 10,00000 14.267,00 142.670,00 21,00 172.630,70 Vlastní

4 1.1-004 Prekonsoldice m2 35,00000 2.038,00 71.330,00 21,00 86.309,30 Vlastní

5 1.1-005 Transfer m2 28,40000 25.131,00 713.720,40 21,00 863.601,68 Vlastní

6 1.1-006 Konsolidace m2 50,10000 2.316,00 116.031,60 21,00 140.398,24 Vlastní

7 1.1-007 Podložení transferu m2 28,40000 6.109,00 173.495,60 21,00 209.929,68 Vlastní

8 1.1-008 Osazování transferu m2 28,40000 11.957,00 339.578,80 21,00 410.890,35 Vlastní

9 1.1-009 Snímání maleb m2 50,10000 7.065,00 353.956,50 21,00 428.287,37 Vlastní

10 1.1-010 Tvarové retuše, modelace m2 50,10000 8.153,00 408.465,30 21,00 494.243,01 Vlastní

11 1.1-011 Malířské povrchy barva  3 m2 64,60000 2.240,00 144.704,00 21,00 175.091,84 Vlastní

Díl: 1.2 Kuřácký salón 82.304,00 99.587,84
12 1.2-001 Fixace stropu - podlep m2 4,00000 2.173,00 8.692,00 21,00 10.517,32 Vlastní

13 1.2-002 Fixace stropu - kotvení m2 4,00000 1.696,00 6.784,00 21,00 8.208,64 Vlastní

14 1.2-003 Tvarové retuše, modelace m2 4,00000 8.153,00 32.612,00 21,00 39.460,52 Vlastní

15 1.2-004 Fixace k novým podkladům m2 4,00000 6.109,00 24.436,00 21,00 29.567,56 Vlastní

16 1.2-005 Malířské retuše m2 4,00000 2.445,00 9.780,00 21,00 11.833,80 Vlastní

Díl: 1.3 Druhá ložnice hosté 22.099,74 26.740,69
17 1.3-001 Očištění krakeláží m2 3,50000 1.696,21 5.936,74 21,00 7.183,46 Vlastní

18 1.3-002 Injektáž a retuše m2 3,50000 2.173,00 7.605,50 21,00 9.202,66 Vlastní

19 1.3-003 Malířské retuše m2 3,50000 2.445,00 8.557,50 21,00 10.354,58 Vlastní

Díl: 1.4 Stříbrný salón 22.099,00 26.739,79
20 1.4-001 Očistění krakeláží m2 3,50000 1.696,00 5.936,00 21,00 7.182,56 Vlastní

21 1.4-002 Injektáž a retuše m2 3,50000 2.173,00 7.605,50 21,00 9.202,66 Vlastní

22 1.4-003 Malířské retuše m2 3,50000 2.445,00 8.557,50 21,00 10.354,58 Vlastní

Díl: 1.5 Slavnostní jídelna 160.195,00 193.835,95

23 1.5-001 Očištění krakeláží m2 5,00000 1.696,00 8.480,00 21,00 10.260,80 Vlastní

24 1.5-002 Injektáž a retuše m2 5,00000 2.173,00 10.865,00 21,00 13.146,65 Vlastní

25 1.5-003 Malířské práce m2 90,00000 1.565,00 140.850,00 21,00 170.428,50 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Transfer a restaurování stropů 

Transfer a restaurování stropů 
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S: S-Buch-01

O: SO 03

R: R-23-004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Transfer a restaurování stropů 

Transfer a restaurování stropů 

Díl: 1.6 Salónek Ferdinandy 12.628,42 15.280,39
26 1.6-001 Očištění krakeláží m2 2,00000 1.696,21 3.392,42 21,00 4.104,83 Vlastní

27 1.6-002 Injektáž a retuše m2 2,00000 2.173,00 4.346,00 21,00 5.258,66 Vlastní

28 1.6-003 Malířské retuše m2 2,00000 2.445,00 4.890,00 21,00 5.916,90 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 212.400,00 257.004,00

29 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 600,00000 174,00 104.400,00 21,00 126.324,00 800-3 RTS 23/ II

600 600,00000

30 941941111R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den m2 54.000,00000 2,00 108.000,00 21,00 130.680,00 800-3 RTS 23/ II

600*3*30 54.000,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10.668,00 12.908,28
31 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 3,81000 2.800,00 10.668,00 21,00 12.908,28 800-3 RTS 23/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 35.200,00 42.592,00
32 00994T Stratigrafický a restaurátorský průzkum soubor 1,00000 13.200,00 13.200,00 21,00 15.972,00 Vlastní

33 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 5.500,00 5.500,00 21,00 6.655,00 RTS 23/ II

34 004111024T Vypracování nezbytných výrobnětechnických dokumentací dle potřeby dodavatele stavby soubor 1,00000 16.500,00 16.500,00 21,00 19.965,00 Vlastní

Celkem 3.183.599,56

včetně kotvení
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S: S-Buch-01

O: SO 04

R: R-23-005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1.1 Balustráda s dekorativními vázami - zahradní průčelí 4.679.400,15 5.662.074,18

1 1.1-001 Demontáž dekorativních váz ks 22,00000 5.320,00 117.040,00 21,00 141.618,40 Vlastní

2 1.1-002 Demontáž balustrády – kompletní demontáž madel, kuželek a soklů bez trnože balustrády m     82,20000 3.990,00 327.978,00 21,00 396.853,38 Vlastní

3 1.1-003 Likvidace biologického napadení kamene m 82,20000 505,00 41.511,00 21,00 50.228,31 Vlastní

4 1.1-004 Čištění m 82,20000 3.159,00 259.669,80 21,00 314.200,46 Vlastní

5 1.1-005 Konsolidace soub 1,00000 78.000,00 78.000,00 21,00 94.380,00 Vlastní

6 1.1-006 Plastická retuš m 82,20000 3.159,00 259.669,80 21,00 314.200,46 Vlastní

7 1.1-007 Barevná retuš, lazurní nátěr m 82,20000 3.159,00 259.669,80 21,00 314.200,46 Vlastní

8 1.1-008 Výroba kopie dekorativní vázy 114 x 48 x 48 cm soub 3,00000 198.000,00 594.000,00 21,00 718.740,00 Vlastní

9 1.1-009 Výroba kopie patky dekorativní vázy 48 x 48 x 32 cm soub 10,00000 52.000,00 520.000,00 21,00 629.200,00 Vlastní

10 1.1-010 Výroba kopie těla dekorativní vázy 26 x O50 cm soub 1,00000 108.000,00 108.000,00 21,00 130.680,00 Vlastní

11 1.1-011 Výroba kopie plintusu pod vázou 57 x 57 x 10 cm soub 2,00000 27.000,00 54.000,00 21,00 65.340,00 Vlastní

12 1.1-012 Výroba kopie těla soklu 80 x 56 x 56 cm soub 16,00000 48.000,00 768.000,00 21,00 929.280,00 Vlastní

13 1.1-013 Výroba kopie římsy soklu 18 x 68 x 66 cm soub 2,00000 52.500,00 105.000,00 21,00 127.050,00 Vlastní

14 1.1-014 Výroba kopie trnože soklu 28 x 60 x 62 cm soub 1,00000 32.600,00 32.600,00 21,00 39.446,00 Vlastní

15 1.1-015 Výroba kopie madla balustrády 18 x 315 x 30 cm soub 4,00000 42.959,00 171.836,00 21,00 207.921,56 Vlastní

16 1.1-016 Výroba kopie kuželky balustrády 26 x 26 x 80 cm soub 8,00000 26.000,00 208.000,00 21,00 251.680,00 Vlastní

17 1.1-017 Likvidace dožilých částí balustrády a váz t 7,75000 569,00 4.409,75 21,00 5.335,80 Vlastní

18 1.1-018 Osazení balustrády+spárování m 82,20000 6.500,00 534.300,00 21,00 646.503,00 Vlastní

19 1.1-019 Osazení dekorativních váz+spárování soub 22,00000 7.800,00 171.600,00 21,00 207.636,00 Vlastní

20 1.1-020 Lokální hydrofobizace m 82,20000 780,00 64.116,00 21,00 77.580,36 Vlastní

Díl: 1.2 Balustráda s dekorativními vázami - dvorní průčelí 1.763.562,05 2.133.910,08

21 1.2-001 Demontáž dekorativních váz soub 12,00000 5.320,00 63.840,00 21,00 77.246,40 Vlastní

22 1.2-002 Demontáž balustrády – kompletní demontáž madel, kuželek a soklů bez trnože balustrády m 41,20000 3.990,00 164.388,00 21,00 198.909,48 Vlastní

23 1.2-003 Likvidace biologického napadení kamene m 41,20000 505,00 20.806,00 21,00 25.175,26 Vlastní

24 1.2-004 Čištění m 41,20000 3.159,00 130.150,80 21,00 157.482,47 Vlastní

25 1.2-005 Konsolidace soub 1,00000 58.000,00 58.000,00 21,00 70.180,00 Vlastní

26 1.2-006 Plastická retuš m 41,20000 3.159,00 130.150,80 21,00 157.482,47 Vlastní

27 1.2-007 Barevná retuš, lazurní nátěr m 41,20000 3.159,00 130.150,80 21,00 157.482,47 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Kamenické prvky

Kamenické prvky
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S: S-Buch-01

O: SO 04

R: R-23-005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Kamenické prvky

Kamenické prvky

28 1.2-008 Výroba kopie těla dekorativní vázy 26 x O50 cm soub 1,00000 117.000,00 117.000,00 21,00 141.570,00 Vlastní

29 1.2-009 Výroba kopie patky dekorativní vázy 54 x 54 x 37 cm soub 8,00000 52.000,00 416.000,00 21,00 503.360,00 Vlastní

30 1.2-010 Výroba kopie madla balustrády 18 x 315 x 30 cm soub 2,00000 42.959,00 85.918,00 21,00 103.960,78 Vlastní

31 1.2-011 Výroba kopie kuželky balustrády 26 x 26 x 80 cm soub 2,00000 26.000,00 52.000,00 21,00 62.920,00 Vlastní

32 1.2-012 Likvidace dožilých částí balustrády a váz t 2,85000 569,00 1.621,65 21,00 1.962,20 Vlastní

33 1.2-013 Osazení balustrády+spárování m 41,20000 6.500,00 267.800,00 21,00 324.038,00 Vlastní

34 1.2-014 Osazení dekorativních váz+spárování soub 12,00000 7.800,00 93.600,00 21,00 113.256,00 Vlastní

35 1.2-015 Lokální hydrofobizace m 41,20000 780,00 32.136,00 21,00 38.884,56 Vlastní

Díl: 1.3 Dekorativní kamenné pylony – střechy bočních křídel budovy 354.709,36 429.198,33

36 1.3-001 Demontáž soub 6,00000 5.200,00 31.200,00 21,00 37.752,00 Vlastní

37 1.3-002 Likvidace biologického napadení kamene soub 5,00000 2.600,00 13.000,00 21,00 15.730,00 Vlastní

38 1.3-003 Čištění soub 5,00000 3.159,00 15.795,00 21,00 19.111,95 Vlastní

39 1.3-004 Konsolidace soub 5,00000 5.200,00 26.000,00 21,00 31.460,00 Vlastní

40 1.3-005 Plastická retuš soub 5,00000 9.600,00 48.000,00 21,00 58.080,00 Vlastní

41 1.3-006 Výroba kopie patky pylonu 50 x 50 x 40 cm soub 1,00000 91.000,00 91.000,00 21,00 110.110,00 Vlastní

42 1.3-007 Výroba kopie těla pylonu 120 x 50 x 40 cm soub 1,00000 54.584,00 54.584,00 21,00 66.046,64 Vlastní

43 1.3-008 Likvidace dožilých částí pylonu t 0,44000 569,00 250,36 21,00 302,94 Vlastní

44 1.3-009 Barevná retuš soub 6,00000 5.200,00 31.200,00 21,00 37.752,00 Vlastní

45 1.3-010 Osazení+spárování soub 6,00000 6.500,00 39.000,00 21,00 47.190,00 Vlastní

46 1.3-011 Lokální hydrofobizace soub 6,00000 780,00 4.680,00 21,00 5.662,80 Vlastní

Díl: 1.4 Dekorativní mušle z umělého kamene – vikýře bočních křídel budovy 70.506,00 85.312,26

47 1.4-001 Likvidace biologického napadení kamene soub 6,00000 632,00 3.792,00 21,00 4.588,32 Vlastní

48 1.4-002 Čištění soub 6,00000 3.159,00 18.954,00 21,00 22.934,34 Vlastní

49 1.4-003 Konsolidace soub 6,00000 1.895,00 11.370,00 21,00 13.757,70 Vlastní

50 1.4-004 Plastická retuš soub 6,00000 3.159,00 18.954,00 21,00 22.934,34 Vlastní

51 1.4-005 Barevná povrchová úprava soub 6,00000 1.895,00 11.370,00 21,00 13.757,70 Vlastní

52 1.4-006 Lokální hydrofobizace soub 6,00000 1.011,00 6.066,00 21,00 7.339,86 Vlastní

Díl: 1.5 Dekorativní komínové hlavy 699.751,16 846.698,90

53 1.5-001 Demontáž soub 14,00000 6.500,00 91.000,00 21,00 110.110,00 Vlastní
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S: S-Buch-01

O: SO 04

R: R-23-005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Kamenické prvky

Kamenické prvky

54 1.5-002 Výroba kopií komínové hlavy se dvěma otvory 170 x 100 x 10 cm soub 6,00000 41.700,00 250.200,00 21,00 302.742,00 Vlastní

55 1.5-003 Výroba kopií komínové hlavy se dvěma otvory 100 x 100 x 10 cm soub 8,00000 28.960,00 231.680,00 21,00 280.332,80 Vlastní

56 1.5-004 Likvidace dožilých komínových hlav t 3,64000 569,00 2.071,16 21,00 2.506,10 Vlastní

57 1.5-005 Osazení soub 14,00000 7.800,00 109.200,00 21,00 132.132,00 Vlastní

58 1.5-006 Hydrofobizace soub 1,00000 15.600,00 15.600,00 21,00 18.876,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 168.000,00 203.280,00

59 180456171100R Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) Sh 480,00000 350,00 168.000,00 21,00 203.280,00 STROJ RTS 23/ II

60*8 480,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 22.620,00 27.370,20
60 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 

jakékoliv výšky podlaží

m2 390,00000 58,00 22.620,00 21,00 27.370,20 801-1 RTS 23/ II

390 390,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 66.000,00 79.860,00
61 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 12.000,00 12.000,00 21,00 14.520,00 RTS 23/ II

62 004111024T Vypracování nezbytných výrobnětechnických dokumentací dle potřeby dodavatele stavby soubor 1,00000 39.000,00 39.000,00 21,00 47.190,00 Vlastní

63 00994T Stratigrafický a restaurátorský průzkum soubor 1,00000 15.000,00 15.000,00 21,00 18.150,00 Vlastní

Celkem 7.824.548,72
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S: S-Buch-01

O: SO 05

R: R-23-006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1.1 Hromosvodové báně 979.000,00 1.184.590,00

1 1.1-001 Demontáž bání ks 10,00000 2.587,10 25.871,00 21,00 31.303,91 Vlastní

2 1.1-002 Dopravy soub 1,00000 25.439,40 25.439,40 21,00 30.781,67 Vlastní

3 1.1-003 Pískování ks 10,00000 1.983,40 19.834,00 21,00 23.999,14 Vlastní

4 1.1-004 Repase doletování ,doplnění obroušení atd. ks 10,00000 17.031,70 170.317,00 21,00 206.083,57 Vlastní

5 1.1-005 Nátěrové hmoty, cín ks 10,00000 991,70 9.917,00 21,00 11.999,57 Vlastní

6 1.1-006 Povrchová úprava ks 10,00000 1.983,40 19.834,00 21,00 23.999,14 Vlastní

7 1.1-007 Zlacení plátkovým zlatem ks 10,00000 64.677,50 646.775,00 21,00 782.597,75 Vlastní

8 1.1-008 Zpětná montáž ks 10,00000 3.233,90 32.339,00 21,00 39.130,19 Vlastní

9 1.1-009 Restáurátorský záměr soub 1,00000 9.701,60 9.701,60 21,00 11.738,94 Vlastní

10 1.1-010 Závěrečná restaurátorská zpráva soub 1,00000 18.972,00 18.972,00 21,00 22.956,12 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 50.400,00 60.984,00
11 180456171100R Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) Sh 120,00000 420,00 50.400,00 21,00 60.984,00 STROJ RTS 23/ II

15*8 120,00000

Celkem 1.029.400,00

Položkový soupis prací a dodávek

SZ Buchlovice - Oprava havarijního stavu střech a stropů

Uměleckořemeslné kovářské práce

Kovářské práce
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