



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18**  
Odbor hospodářské správy a investic  
Bechyňská 639  
199 00 Praha 9-Letňany  
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00JM3AI



Objednávka **O-2023/04/0355**

Vyřizuje: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum: 20. 11. 2023

**CigDus s.r.o.**

Nad Vršovskou horou 416

10100 Praha

IČ: 24161969

### **Objednávka opravy kanalizace v ZŠ Fryčovická 462**

Objednáváme u Vás opravu kanalizace v ZŠ Fryčovická 462, Praha 9 - Letňany na základě zprávy z kamerového průzkumu a Vaší cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena bez DPH: 189 695,00 Kč

Oprava proběhne bez omezení provozu školy a to nejpozději v termínu do 15. 12. 2023.



Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **229 531,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.



**Mgr. Zdeněk Kučera, MBA**

starosta MČ Praha 18



CigDus s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10 - Michle

IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969

www.cigdus.cz



### Orientační cenová nabídka

<b>Základní škola Fryčovická, IČ: 63832151, email:</b>		<b>Zakázka:</b>
Investor:		
Název:	<b>Oprava ležaté kanalizace</b>	
Adresa:	<b>Fryčovická 462, 199 00 Praha 18 - Letňany</b>	

P.č.	č. pol.	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)
1		<b>Práce</b>				
1	1	Přípravné práce	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
1	2	Bourací práce	kpl	1,00	6 250,00	6 250,00
1	3	Výkopové práce	kpl	1,00	52 400,00	52 400,00
1	4	Demontáž a vyřezání kanalizace kameninové	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
1	5	Příprava podloží na pokládku nové kanalizace	kpl	1,00	3 820,00	3 820,00
1	6	Betonáže	kpl	1,00	11 400,00	11 400,00
1	7	Montáž nové kanalizace	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
1	8	Připojení na stávající kanalizaci	kpl	1,00	2 480,00	2 480,00
1	9	Zásyp potrubí pískem	kpl	1,00	4 360,00	4 360,00
1	10	Zpětný zásyp zeminou včetně hutnění	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
1	11	Základní úklid	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
1		<b>Materiál</b>				
1	12	Kanalizační potrubí KG + tvarovky	bm	20,00	646,00	12 920,00
1	13	Přechody	kpl	1,00	4 326,00	4 326,00
1	14	Připojovací manžety do kanalizace	kpl	1,00	1 248,00	1 248,00
1	15	Těsnící tmely	kpl	1,00	2 103,00	2 103,00
1	16	Písek	kpl	1,00	2 341,00	2 341,00
1	17	Beton	kpl	1,00	4 347,00	4 347,00
1	18	Ostatní stavební materiál	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
1	19	Spotřební materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
2		<b>Ostatní</b>				
2	1	Přesun hmot a likvidace odpadu	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
2	1	Strojní technika včetně pohoných hmot	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
2	2	VRN	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	3	Dopravy stavebních hmot a strojní techniky	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	4	Dopravy techniků	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za dílo</b>						<b>189 695,00</b>

<b>Celkem dílo bez DPH</b>	<b>189 695 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>39 836 Kč</b>
<b>Cena celkem s 21% DPH</b>	<b>229 531 Kč</b>

dne 10.11.2023

Vypracoval: [redacted]