



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004066/21

**21029 - Stavební údržba mostů a propustků
v okresech Bruntál, Nový Jičín, Opava
(dále jen „Rámcová dohoda“)**

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004882/23

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava

Adresa: Mojmírovců 5

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDS Trade s.r.o.

Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov

IČO: 03832210

DIČ: CZ03832210

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Stavební údržbu mostů a propustků v okresech Bruntál, Opava a Nový Jičín v souladu s přílohou č. 2 Rámcové dohody.

Práce budou zadávány průběžně dle aktuální potřeby, a to formou e-mailu kontaktní osobou objednatele.

Místo dodání: okresy Bruntál, Nový Jičín a Opava

Kontaktní osoba objednatele:

██████████ tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 10 000 000,00 / 12 100 000,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EDS Trade s.r.o. Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Celkové hodnoty dílčí objednávky bez DPH, formou bankovní záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 27.11.2023 7:29:53 +01:00

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 27. listopadu 2023 9:02
Komu: 'Elektronická podatelna ŘSD'
Předmět: FW: RSD-228883/2023-3 - 16PU-004882 - Dílčí objednávka č. 6
Přílohy: 4882-DO6.pdf

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

Děkujeme za zaslání objednávky a potvrzujeme tímto její přijetí.

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
obchodní ředitel

EDS Trade s.r.o.
Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem
794 01 KRNOV

M: [REDACTED]
E: [REDACTED]
W: <https://www.edstrade.cz/>
WGS: 50.0865722N, 17.7163212E

 **Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...**



From: Elektronická podatelna ŘSD ■ [REDACTED]
Sent: Monday, November 27, 2023 7:50 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-228883/2023-3 - 16PU-004882 - Dílčí objednávka č. 6

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 6 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „21029 – Stavební údržba mostů a propustků v okresech Bruntál, Nový Jičín, Opava“.

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky prostřednictvím e-mailu na adresu: [REDACTED] (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: <http://www.rsd.cz>