



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


OBJEDNÁVKA

Adresát:

JK Ježek s.r.o.
Hrnčířská 75
Bělá pod Bezdězem
294 21

IČO 06656692
DIČ CZ06656692

Objednávka číslo: 428/Ný/2023
Datum vystavení: 28. 11. 2023
Místo vystavení: ředitelství
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 326 715 711
Fax:
E-mail:


Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás malířské a natěračské práce na opravě schodiště objektu Nám. Republiky č.p. 760 v Mladé Boleslavi. Dílo včetně přípravných prací bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 66.753,66- Kč Akceptuji: 

JK JEŽEK s.r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692
Tel. 802 233 439, e-mail: jezek@quick.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S přátelským pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně-technický náměstek

IČO: 00068891, DIČ: CZ00068891
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	PN Kosmonosy - malířské, natěračské, zednické a podlahářské práce	JKSO	
Název objektu	Schodiště Náměstí Republiky - malířské a natěračské práce	EČO	
		Místo	Mladá Boleslav
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	PN Kosmonosy		
Projektant			
Zhotovitel	JK Ježek s.r.o.	06656692	CZ 06656692
Zpracoval	Ježek Jaroslav	06656692	CZ 06656692
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.11.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	1 237,22
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	13 584,93	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	48 276,08	11		0,00	16	Provozní vlivy	1,00%	618,61
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Doprava	2,00%	1 237,22
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 861,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		3 093,05
20	HZS		1 799,60	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JK JEZEK s.r.o.
 Provádění staveb, jejichž změn a odstraňování
 Hrnčířská 75, 294/21, Bělá pod Bezdězem
 IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692
 Tel: 602 233 439, e-mail: jjezek@quick r

D Celkem bez DPH 66 753,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	66 753,66	

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 66 753,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: PN Kosmonosy - malířské, natěračské, zednické a podlahářské práce
Objekt: Schodiště Náměstí Republiky - malířské a natěračské práce

Objednatel: PN Kosmonosy
 Zhotovitel: JK Ježek s.r.o.
 Místo: Mladá Boleslav

Zpracoval: Ježek Jaroslav
 Datum: 25. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV 13 584,93 48 276,08 61 861,01 0,224										
783 Dokončovací práce - nátěry 4 157,03 9 477,44 13 634,47 0,020										
1	783	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	28,000	17,16	0,00	480,48	480,48	0,000
2	581	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	29,400	1,61	47,33	0,00	47,33	0,000
3	783	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m ²	28,000	7,99	0,00	223,72	223,72	0,000
4	283	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m ²	29,400	6,71	197,27	0,00	197,27	0,001
5	783	783106801	Madla - Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m	10,800	29,70	48,49	272,27	320,76	0,001
6	783	783163101	Madla - Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m	10,800	40,70	124,63	314,93	439,56	0,002
7	783	783168211	Madla - Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m	10,800	62,70	203,36	473,80	677,16	0,004
8	783	783301401	Zábradlí - Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	18,400	5,97	0,00	109,85	109,85	0,000
9	783	783306801	Zábradlí - Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m ²	18,400	106,92	296,98	1 670,35	1 967,33	0,001
10	783	783314101	Zábradlí - Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	18,400	140,80	431,85	2 158,87	2 590,72	0,003
11	783	783317101	Zábradlí - Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	18,400	139,70	547,58	2 022,90	2 570,48	0,002
12	783	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	6,100	24,20	1,53	146,09	147,62	0,000
13	783	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	0,000
14	783	783802210	Provedení lokálního vyrovnání omítky před provedením nátěru plochy do 0,1 m ²	kus	13,000	42,24	0,00	549,12	549,12	0,000
15	246	24636175	Imel disperzní rychleschnoucí	kg	3,850	372,90	1 435,67	0,00	1 435,67	0,004
16	783	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	6,100	89,76	234,30	313,24	547,54	0,001
17	783	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	6,100	216,70	588,04	733,83	1 321,87	0,002
784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 427,90 38 798,64 48 226,54 0,204										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	784	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	390,900	7,41	0,00	2 896,57	2 896,57	0,000
19	784	784111017	Obroušení podkladu omezeného na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	390,900	21,89	97,73	8 459,07	8 556,80	0,000
20	784	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	25,000	27,17	65,75	613,50	679,25	0,000
21	784	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	15,000	57,09	308,55	547,80	856,35	0,007
22	784	784171007	Olepení vnitřních ploch páskou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m	140,000	14,30	0,00	2 002,00	2 002,00	0,000
23	581	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	147,000	3,65	536,55	0,00	536,55	0,000
24	581	58124850	folie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	140,000	8,84	1 237,60	0,00	1 237,60	0,000
25	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	95,000	6,84	0,00	649,80	649,80	0,000
26	283	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 41μ 4x5m	m2	99,750	6,71	669,32	0,00	669,32	0,005
27	784	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	390,900	23,54	1 188,34	8 013,45	9 201,79	0,078
28	784	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	390,900	53,57	5 324,06	15 616,45	20 940,51	0,113
HZS							0,00	1 799,60	1 799,60	0,000
29	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník (zakrývání a částečný úklid)	hod	4,000	449,90	0,00	1 799,60	1 799,60	0,000
Celkem							13 584,93	50 075,68	63 660,61	0,224