

Položkový rozpočet

Zakázka: **Odstranění sedimentu z tůně nad Horním Parkovým rybníkem ve Světlé nad Sázavou**

Zhotovitel: **UNImont plus s.r.o.**

IČO: **06875327**

DIČ:

58401 Hradec 8

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	189 010,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	189 010,50 CZK
Základní DPH	21 %	39 692,21 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 228 702,71 CZK

Za objednatele

Místo

15.11.2023

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	189 010,50	0,00000
Celkem:			189 010,50	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				189 010,50
1	122 70-3601.R00 Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	285,00000	329,00	93 765,00
2	122 70-3602.R00 Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	285,00000	128,50	36 622,50
3	167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	570,00000	78,50	44 745,00
4	162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	270,00000	51,40	13 878,00
5	162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00000	110,00	0,00