
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum: 7. 11. 2023

Objednatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha, a.s. DIČ: CZ26714124

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Josef Kočí DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45795479

Ekostav a.s. DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 5 957 026,48

4 923 162,38
0,00

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2023_11_07

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek

4 923 162,38

4 923 162,38 1 033 864,10

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 2023_11_07

Stavba:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum: 7. 11. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2023_11
_07

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 
4.16 - Suchý Vršek

5 957 026,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek

Kód Objekt

4 923 162,38

0,00

Ing. Josef Kočí
Ekostav a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 957 026,484 923 162,38

4 923 162,38

0,00

5 957 026,48
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum:

Objednatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Josef Kočí DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

45795479

CZ45795479

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek

7. 11. 2023

26714124

CZ26714124

5 957 026,48

0,00
4 923 162,38

4 923 162,38

4 923 162,38 1 033 864,10

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

197 787,61

0,00

4 923 162,38

31 788,00

957 640,00

132 768,00

100 980,00

543 575,22

198 400,00

87 591,74

16 000,00

43 795,87

4 923 162,38

242 720,92

16 940,00

12 090,00

215 288,80

-4 858,22

3 260,34

4 004 098,24

3 046 458,24

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek

Kód - Popis

7. 11. 2023

Ekostav a.s.
Ing. Josef Kočí

Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Místo: Praha - Nové Butovice Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání
1 K 278381133 m3 0,350

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 61999101R kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 K 789121250 m2 0,800

4 K 952902121 m2 360,000

5 K 953961213 kus 810,000

6 K 953965122 kus 810,000

7 K 985112112 m2 8,000

8 K 985131111 m2 8,000

9 K 985131311 m2 8,000

10 K 985311114 m2 8,000

11 K 985312113 m2 8,000

12 K 985321111 m2 0,800

13 K 985323112 m2 8,000

    997 - Přesun sutě

14 K 997013211 t 12,067

15 K 997013501 t 12,067

16 K 997013509 t 229,273

17 K 997013814.1 t 11,539

18 K 997013831 t 0,528

    998 - Přesun hmot

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Příjem zhotovitele z prodeje železa
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

16 940,00
Základová patka do 0,25 m2, vč. Bednění 48 400,00 16 940,00

12 090,00 12 090,00

600,80

4 320,00

69 660,00

97 200,00

3 080,00

12 090,00

215 288,80

745,00

527,00

Čištění budov zametení drsných podlah

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 
mm

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 
mm
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 
stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 2 mm

4 923 162,38

242 720,92

3 760,00

1 040,00

1 456,00

29 360,00

Ochrana rozvodů, stávajících prvků, podepření, 
dočasná schodiště apod.

Čištění oklepem ocelových konstrukcí třídy I 751,00

12,00

86,00

120,00

385,00

130,00

182,00

3 670,00

470,00

ROZPOČET

Ing. Josef Kočí

Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB 4.16 - Suchý Vršek

7. 11. 2023

Ekostav a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

596,00

21 358,59

4 216,00

3 173,62

4 814,73

-34 617,00

411,84

-4 858,22

3 260,34

1 770,00

-3 000,00

263,00

21,00

780,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 998253010 t 1,842

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

20 K 76766211R kpl 1,000

21 K 767995114 kg 12 120,000

22 M 1301000R t 12,120

23 M 13756620 kpl 1,000

24 K 767996801 kg 11 538,800

25 K 998767101 t 13,126

26 K 998767192 t 13,126

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

27 K 78911110R m2 538,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

28 K 210220002 m 440,000

29 M 35441875 kus 264,000

30 M 35442062 kg 418,000

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

31 K 580106010 hod 10,000

32 K 580107015 kus 264,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 K 013002000 … 1,000

34 K 01300203R kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
35 K 030001000 % 2,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
36 K 044002000 … 1,000

    VRN6 - Územní vlivy
37 K 060001000 % 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
38 K 070001000 % 3,000

39 K 073002000 … 1,000

19 008,00

22 572,00

7 500,00

24 288,00

184 000,00

14 400,00

87 591,74

132 768,00

100 980,00

31 788,00

543 575,22

198 400,00

87 591,74

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem 
do 10 mm
svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

pás zemnící 30x4mm FeZn

Měření zemního přechodového odporu 
uzemnění ochranného nebo pracovního
Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky 
uzemnění

403 858,00

66 980,00

3 260,34

276 257,00

702 960,00

1 521 060,00

4 004 098,24

3 046 458,24

957 640,00

59 400,00

1 780,00

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a 
kanály

Kompozitní rošty Prefagrid 30x30/30, šedé s 
protiskluzem, vč. formátování a příponek v 
nerezovém provedení 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg
ocelové konstrukce

spojovací materiál - nerez A2
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m

Povrchová úprava ocelových konstrukcí dle 
standardů Kolektory Praha

42 922,02

32 421,22

957 640,00

1 770,00

276 257,00

58,00

125 500,00

66 980,00

35,00

2 470,00

3 270,00

54,00

135,00

72,00

750,00

92,00

184 000,00

14 400,00

43 795,87

16 000,00

Zařízení staveniště

Dílenská dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení
Zaměření na stavbě

Revize

Územní vlivy

Provozní vlivy

Doprava na povrchové úpravy, na stavbu 66 400,00

131 387,61

197 787,61

43 795,87

43 795,87

66 400,00

43 795,87

16 000,00

16 000,00

43 795,87
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