



Muzeum
města
Prahy

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace zřízená
hlavním městem Prahou
Kožná 1/475
110 00 Praha 1 - Staré Město

Stavitelství a konstrukce, s.r.o.
Bělohorská 261/37
169 00 Praha 6 Břevnov

OBJEDNÁVKA č.: 942_2023

V Praze dne 29.11.2023

Objednáváme u vás stavební udržovací práce, opravy a malování v depozitárním areálu ve Stodůlkách objekt D dle vaší CN ze dne 8.11.2023

Cena: 207 439,00 Kč

DPH 21%:

Cena : 251 001,19 Kč

Termín dodání: do 31.12.2023

Místo dodání: Praha 13 Stodůlky

Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle §1963 NOZ

S pozdravem

Ing. Lukáš Cyrankowski
náměstek ředitele pro vnitřní činnost muzea

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky:

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb.se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy odkaz na příslušnou objednávku.

ORJ/ORG	Objednatel - kontaktní osoba	
173	e-mail	
	Telefon	

Muzeum hl. m. Prahy

vedoucí oddělení správy
budov a zařízení
Kožná 1
Praha 1

Praha 8.11. 2023

Věc: cenová nabídka na opravy a udržovací práce v areálu depozitáře Muzea hl.m. Prahy v Praze 13 - Stodůlkách

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

A. objekt D - místnost D1.1

1. Oprava stávající příčky z SDK
2. Přesun materiálu
3. Revize / voda + kanalizace/.
4. Oprava + doplnění vnitřních omítek v místě bouracích prací.
5. Oprava poškozených omítek před malbou, očištění.
6. Malba vnitřní omítky - dotčených prostor, odstín bílý, strop, stěny.
7. Oprava podlahové krytiny PVC v délce do 5m.
8. Dodávka a montáž ocelových mříží - vzor stávající mříže + nátěr.

Celkem A :

137.962,- Kč

B. objekt D - místnost D3.1 zasedačka

1. Oprava poškozených částí omítky, očištění.
2. Malba vnitřních omítek - stěny, strop, odsín bílý.

Celkem B : 40.257,- Kč

Stavební práce celkem : 178.219,- Kč

Stavební přípomoci pro práce elektro: 29.220,- Kč

Práce celkem: 207.439,- Kč

Uvedená cena je bez DPH.

II. Doba realizace : celková doba realizace prací - 2týdny

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp
jednatel Sak s.r.o.