
SMLOUVA O DÍLO - OBJEDNÁVKA č 16BV0459W CAIS
Dodavatel/zhotovitel: Objednatel -  doručovací adresa -  fakturační údaje

Cais s.r.o. Příjmení(firma): Mateřská škola Zlín, Kúty 1963,
Přehradní 199,763 Fry tel: 602 662 299 příspěvková organizace

IČ: 269 14 051 adam.cermak@cais.cz Město a ulice: Zlín, Kúty 1963

DIČ: CZ 269 14 051 www.cais.cz PSČ: 760 01

krajský obch.soud v Brně ,oddíl C,Vložka 44995 Telefon: 774 186 090
Email: mskuty@seznam.cz
IČO, DIČ: 71007661

Datum: 31.08.2016 Název akce: Polášková žaluzie RTS 16 Číslo nabídky: 16BV0459W/1
Číslo zakázky:

POZNÁMKA (doplňkové informace):
Splatnost faktury za odvedené dílo je 14 dní od vystavení

MÍSTO MONTÁŽE: Mateřská škola Zlín Kúty 1963, příspěvková 
organizace

Předmětem této Smlouvy o dílo je dodávka a montáž výrobků objednaných objednatelem u dodavatele podle níže uvedené specifikace.

Popis položky Šířka x Výška MJ J.Cena Celková cena
• Venkovní žaluzie Z93 P 1750x2360 16,00 ks 9 810,00 156 960,00

Příplatek barvy Silver 9006 66,08 m2 0,00 0,00
Horní profil 56x58-pozink 28,00 bm 0,00 0,00
Držák žaluzie č. R1 - příplatek 48,00 ks 16,00 768,00
Držák žaluzie č.8.3 (100-150mm) 48,00 ks 129,00 6 192,00
Prodloužení c - 200 mm 48,00 ks 32,00 1 536,00
Spodní profil Z93 elox 28,00 bm 0,00 0,00
Vodící lišta jednoduchá S elox 37,76 bm 0,00 0,00

Levá#

Vodící lišta jednoduchá S elox 37,76 bm 0,00 0,00
Pravá#

Držák vod. lišty 55-73 elox 96,00 ks 0,00 0,00
Příplatek RTS k žaluzii v setu s pohonem 16,00 ks 3 110,00 49 760,00
Ovládání Střed 16,00 ks 0,00 0,00
Telis 4 Pure RTS ovladač 4,00 ks 1 770,00 7 080,00
Krycí plech KPL1 291-450 lak 28,00 bm 618,00 17 304,00

16x L=1750 A=260 B=60 C=0 D=0 RALsilver#
• elektrikářská připravenost vč.materiálu a práce 1,00 1 948,00 1 948,00
• montáž /zlínský kraj 16,00 900,00 14 400,00
• Pronájem lešení 3,00 900,00 2 700,00

dodavatel: objednatel:

podepsáno v: Zlín 

Datum: 20.07.2016

Cena před slevou bez DPH: 
Cena po slevě:
DPH: 21% Částka:

258 648,00 
181 976,00 
38 214,96

Celková cena CZK: 220 191
Záloha hotovost: 0

Doplatek hotovost po 220 191
montáži:

Dodací lhůta od zaplacení zálohy:
4-5 týdnů
M=0,00 Podpis technika
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