
/ vp Y 
, 

Q 
. 

4“ 1/ /'V
. 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

COMENIUS TOWERS s.r.o. 
sídlem Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
ICO 10996427 
DIČ CZ10996427 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. Zn. C 124006 
zastoupená lng. Pavlem Veleckým a lng. Martinou Horřıákovou, jednateli 
bankovní spojení: Komerční banka, a. S., č. ú. 123-4593110237/0100 

jako prodávající 

město Uherský Brod 
sıdlem Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 
Zastoupeno panem Ivanem Láskou, místostarostou 
ICO 00291463 
DIČ CZ00291463 

jako kupující 

(dále rovněž jako ,,sm|uvní strany"). 

Preambule 

Smluvní strany se v rámci Smlouvy O spolupráci č. 25/09566/21 ze dne 22.09.2021 ve Znění 
dodatku Č. 1 ze dne 17. 10. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 10. 07. 2023 (dále jen „Smlouva o 
spolupráci“) dohodly na společném postupu přípravy a realizace stavby inženýrských sítí v rámci 
stavebního projektu S názvem „BD COMENIUS TOWERS“ spočívající ve výstavbě objektů: 

- hrubé terénní úpravy (SO 01), 
- komunikace a zpevněné plochy (SO 08), 
- kanalizace dešťová - veřejná (SO 10), 
- veřejné osvětlení (SO 18), 
- drobné stavby a mobiliář (SO 19), 
- sadové úpravy (SO 20), 
(dále jen ,,Stavba"), 

pro účely výstavby 6 bytových domů S celkem 132 bytovými jednotkami na pozemcích p. č. 3584/8, 
3584/71, 7513/267, 3584/100, 3584/101, 3584/129, 3584/131, 3584/136, st. 6141, st. 6142 a st. 
6200, to vše v k. ú. Uherský Brod. V návaznosti na Smlouvu O spolupráci smluvní strany dne 15. 8. 
2023 uzavřely Smlouvu O budoucích smlouvách kupních 20/10509/23 (dále jen ,,SOSB"), v níž byly 
sjednány podmínky budoucího převodu vlastnického práva ke Stavbě na kupujícího. 

V souladu S čl. I. odst. 2. pism. a) SOSB se smluvní strany dohodly na uzavření této kupní smlouvy 
za následujících podmínek.
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čı. I. 

Předmět kupní smlouvy 
1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem těchto stavebních objektů dokončených v rámci 1. etapy 

Stavby realizované dle společného povolení _ rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ze dne 
10.11.2021 pod spis. zn. MUUB/44770/2021/OSU/So a dle rozhodnutí O změně stavby před jejím 
dokončením ze dne 30.12.2021 pod sp. Zn. MUUB/51399/2021/OSU/So: a) celý objekt kanalizace veřejné - dešťové (SO 10), (k tomuto stavebnímu objektu byl 

Městským úřadem Uherský Brod, Odborem stavebního úřadu vydán kolaudační souhlas 
s užíváním stavby pod spis. Zn. MUUB/42364/2023/OSU/So ze dne 29.05.2023), 

b) ucelená část objektu komunikace a zpevněné plochy (SO 08), (k tomuto stavebnímu 
objektu byl Městským úřadem Uherský Brod, Odborem Stavebního úřadu vydán kolaudační 
souhlas s užíváním stavby pod Spis. Zn. MUUB/42364/2023/OSU/So ze dne 29.05.2023), 

c) ucelená část objektu veřejného osvětlení (SO 18), (k tomuto stavebnímu objektu byl 
Městským úřadem Uherský Brod, Odborem stavebního úřadu vydán kolaudační souhlas 
S užíváním stavby pod spis. zn. MUUB/42364/2023/OSU/So ze dne 29.05.2023), 

d) ucelená část objektu hrubé terénní úpravy (S0 01) e) ucelená část objektu sadové úpravy (SO 20), které je jsou specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy (polożkový rozpočet vyhotovený dodavatelem 
Stavby) a v příloze č. 2 této smlouvy (situační výkres l. etapy Stavby), (dále vše Společně také jen 

,,Předmět převodu“). 

2. Prodávající touto kupní smlouvou prodává kupujícímu Předmět převodu specifikovaný v čí. l. odst. 

1. této smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství, a kupující tento Předmět převodu kupuje a 

přijímá do svého vlastnictví za níže uvedenou kupní cenu. 
3. Vlastnictví k Předmétu převodu nabývá kupující ke dni uzavření této kupní smlouvy. S ohledem na 

povahu Předmétu převodu Smluvní strany sjednávají, že Předmět převodu se považuje za převzatý 

kupujícím okamžikem uzavření této kupní smlouvy. 

čí. ıı 
Kupní cena, platební podmínky 1. Prodávající prodává kupujícímu Předmět převodu za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.376.000,- 

Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) včetně DPH (dále jen ,,Kupní 
cena“). Uvedená kupní cena byla stanovena smluvními stranami v souladu se Smlouvou O 

spolupráci a SOSB ve výši 25 % skutečných nákladů prodávajícího na pořízení daných stavebních 
objektů nebo jejich částí, maximálně však za 45 % Z 5,28 mil. Kč včetně DPH. 2. Výše uvedená Kupní cena je číeněna tak, že: - kupní cena celé kanalizace veřejné - dešťové (SO 10) dle čí. í. odst. 1. písm. a) této smlouvy 

činí 276.194,- Kč vč. DPH; - kupní cena ucelené Části komunikace a zpevněné plochy (SO 08) dle čí. l. odst. 1. písm. b) 

této smlouvy činí 1.028.665,- Kč vč. DPH; - kupní cena ucelené částí veřejného osvětlení (S0 18) dle čí. l. odst. 1. písm. c) této smlouvy 
činí 131.306,- Kč vč. DPH; - kupní cena ucelené části hrubé terénní úpravy (S0 01) dle čí. l. odst. 1. písm. d) této 

smlouvy činí 849.450,- Kč vč. DPH; - kupní cena ucelené části sadové úpravy (SO 20) dle čí. l. odst. 1. písm. e) této smlouvy činí 
90.385,- Kč vč. DPH. 

3. Kupující uhradí celou Kupní cenu prodávajícímu na jeho bankovní účet do 15 dnů od uzavření této 

kupní smlouvy. Prodávající je povinen vyúčtovat uvedenou Kupní cenu daňovým dokladem 
(fakturou) a doručit jej kupujícímu.
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čı. ııı 

Závěrečná ujednání 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. Změnit smlouvu je možné jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými 
dodátky. 

Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem jejího Zveřejnění 
v registru smluv. 

Vztahy touto smlouvou neuprávené se řídí občanským zákoníkem. 

Smluvní účastníci svým podpisem stvrzuji, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se 
souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle, že se ohledně obsahu dohodli 
tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána vážně, určitě, 
srozumitelně, na důkaz čehož připojuji své podpisy. 

Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O 
registru smluv). Kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že žádná 
část smlouvy nenaplňuje Znaky obchodního tajemství dle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet Předmětu převodu vyhotovený dodavatelem Stavby 
Č. 2 Situační výkres I. etapy Stavby 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Uherský Brod 

19 zasedání konané dne 20. 09. 2021, usnesení č. 518/Z19/21 
28 Zasedání konané dne 19. 09. 2022, usnesení č. 712/Z28/22 
03 zasedání konané dne 27. 02. 2023, usnesení č. 54/Z3/23 
111 zasedání konané dne 26. 06. 2023, usnesení č. 111/Z6/23 

V Uherském Brodě dne 28.11.2023 

Kupující: Prodávající:
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I Polozkovy rozpocet stavby 

S2021 10 
Stavba: b_město 

` - Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

3v 8. H, s.r.‹›. ICO: 46992715 
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: 

vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 10 985 654,87 
PSV 103 136,40 
MON 593 379,18 
Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 3 340,00 
Celkem 11 685 510,45 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 11 685 510,45 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 0,00 CZK 

I- 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 
Cena celkem bez DPH 11 685 510,45 CZK 

v / dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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ı v Rekapitulace dılcích částí 

Číslo Základ pro Základ pro základní Název 
ı 

sníženou DPH 
“ 

DPH DPH °°'k°"' Cena celkem \
I

1 
. 11 685 Etapa c.1 

510,45 0,00 11 685 510,45 10\ 

S001 Hrubé terénní úpravy 4 177 225,84 0,00 4 177 225,84 
~l 

36 

S008 Komunikace 5 058 523,48 0,00 5 058 523,48 43 

SO10 Kanalizace dešťová - veřejná 1 966 245,38 0,00 1 966 245,38 17 

SO10.1 Kanalizace dešťová - veřejná - _608 041 199 skutečnost 0,00 -608 041.99 ~5 

S018 Veřejné osvětlení 645 707,11 0,00 645 707,11 6 

S020 Vegetační úpravy 445 850,63 0,00 445 850,63 4 

Celkem za stavbu 11 685 510,45 100 

Rekapitulace dílů 

ćisıø Název Typ nıiın Celkem % 

_1 VO HSV 402 842.51 3,4 

_3 Demontáže HSV 6 732,00 0,1 

_4 Hodinové Zúčtovací sazby HSV 39 070.08 0.3 

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 27 000,00 0.2

1 Zemní práce HSV 5 350 152,43 45.8 

11 Přípravné a pñdružené práce HSV 67 114,42 0,6 

13 Hloubené vykopávky HSV 309 262,70 2,6 

15 Roubení HSV 46 568,17 0,4 

16 Přemístění výkopku HSV 32 973.00 0,3 

17 Konstrukce ze zemin HSV 197 718,00 1,7 

21 
Zakládání - úprava podloží a základové 
spáry, zlepšování vlastnosti homin HSV 643 781,95 5.5 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku) HSV 36 339,00 0,3 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 4



45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě 
vozovek a železničního svršku HSV 12 456,35 

46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a 
železničního svršku) HSV 3 646.00 

51 Živičné vozovky HSV 1 127 233,64 

52 
Obnova poloviny krytu živičných 
vozovek HSV 51 977.83 

53 Parkovací stání - vegetační dlažba HSV 324 618,00 

54 Dláždëné vozovky HSV 30 053,67 

55 Zvýšené křižovatkové plochy HSV 193153,15 

56 Nájezdové plochy na zvýšené křižovatky HSV 27 539,18 

57 Chodníky HSV 305 676,37 

58 Předlažby a Ostatní úpravy HSV 49 329.85 

8 Trubní vedenl HSV 137 419,14 

87 Potrubí Z trub plastických, skleněných a 
Čedičových HSV 56 191,00 

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení HSV 32 010,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 369 829,06 

99 Staveništni přesun hmot HSV 33 785.57 

997 Přesun sutě HSV 445 695,07 

998 Přesun hmot HSV 286 112,50

A A výsadba stromů HSV 11 364.00 

A/1 Specifikace rostlinného materiálu HSV 35 400,00 

A/2 Specifikace pomocného materiálu HSV 6 026,75 

B1 B1 výsadba keřů do skupin, rovina do 
1:5 HSV 10 840.50 
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Ť 
B1/1 Specifikace rostlinného materiálu HSV 4 850.00* 

B1/2 Specifikace pomocného materiálu HSV 4 743,60 

B2 B2 výsadba keřů do skupin na svahu do 
1:1 HSV 100 341,53 

B2/ 1 Specifikace rostlinného materiálu HSV 52 980,00 

B2/2 Specifikace pomocného materiálu HSV 51 469,30 

B3 B3 výsadba živých plotů HSV 12 466,08 

B3/1 Specifikace rostlinného materiálu HSV 7 520,00 

B3/2 Specifikace pomocného materiálu HSV 4 449,00

C C Založení trávníku výsevem HSV 36 923.47

3 Následná péče O výsadby (3 roky po 
výsadbë) PSV 103 136,40 

M23 Montáže potrubí MON 12 174,53 

M46 Zemní práce při montážich MON 503 421,00 

M99 Ostatní práce "M" MON 77 783,65 

ON Ostatní náklady ON 3 340,00 

Cena celkem 11 685 510.45 
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O / Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_rr Comenius Towers - Objekty inženýrských sítí město - etapizace 

0:1 Etapa č.1 

R: S001 Hrubé terénní úpravy 

.T1 

O- Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem E! . 1 Zemní práce 4 177 225,84 _ı 121101103 Sejmutí ornioe s přemistěním přes 100 do 250 m 1 222,65000 82.20 100 501,83N 131201112 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 2 733.25000 114.50 312 957.13 Q) 131201119 Příplatek za Iepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 2 733.25000 24,30 66 417.98A 161101101 Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m 81 .99750 133.50* 10 946.67 UI 161101102 Svisíé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 4.0 m 191 .32750 213.00 40 752.76 O) 16 2301101 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m 7 446.40000 98.20 731 236,48 `| 16 2701105 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 3 899,35000 269.00 1 048 925.15
8 16 7101102 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství nad 100 m3 8 612.50000 67.30 579 621.259 171201201 Uložení sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 7 446.40000 16.30 121 376.32 10 181006118 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 70 cm 3 922.75000 30.30 118 859,33 11 181006119 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m 2 739,75000 33,60 92 055,60 12 181006128 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 70 cm 1 681,17857 244.50 411 048.16 13 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 2 213.12000 128.50 284 385.92 14 181301115 Rozprostření ornice. rovina, ti.25-30 cm,nad 500m2 3 865,33667 27,40 105 910.22 15 18 2301124 Rozprostření ornice. svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2 948,48000 160.50 152 231.04 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_n Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 

0:1 Etapa č.1 

R: S008 Komunikace 

Název položky Množství Cena / MJ Celkem P.Č,ČíSlo položky
1 Zemní práce 1 0 53 647.72 Díl: 

1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 6,89700 56.20 387.61 
2 583415004 Kamenivo drcené frakce 8/16 8.71200 340.00 2 962.08 
(A) 175101101 Obsyp potrubí bez prohozenl Sypaniny. uIož.do 3m 11.97900 613,00 7 343,13
A 113201111 Vytrhání obrub chodníkových Iežatých 14.52000 108,50 1 575.42 
UI 58337304 Štèrkopísek frakce 0-16 B 15.24600 268.00 4 085.93 
C5 113204111 Vytrháni obrub záhonových 19.60200 57.70 1 131.04 
\l 113105111 Rozebrání dlažeb Zámkových při překopech komunikaci. 

kamenivo 
22.86900 143.50 3 281.70 

8113151119 FréZ.živič.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75cm.tl.10cm 26.13600 281.50 7 357.28 
9 132202521 Hloubení rýh š. do 200 cm při překopech v 

hor.3,STROJNĚ 
35.93700 1 435.00 51 569.60 

10113151113 FrěZ.živič.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75 cm,tl.4cm 37.38900 166.50 6 225.27 
11113203111 Vytrhánl obrub Z dlažebnlch kostek 56.62800 91.50 5181.46 
12113151118 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2.pruh do 100 cm,tl.4cm 137.57700 262.00 36 045.17 
13 132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ 143.74800 478.50 68 783.42 
14167101102 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství nad 100 m3 179.68500 67.30 12 092.80 
15174101101 Zásyp jam. rýh. šachet se Zhutněním 1 79.68500 125.50 22 550.47 
16 113202111 Vytrhání obrub krajniků obrubníkü stojatých 253.01100 87.60 22 163.76 
17 162401101 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-3 do 500 m 359.37000 116.00 41 686.92 
18181101102 Úprava pláně v hor. 1-3. se Zhutněním 415.63500 13.40 5 569.51 
19 113107222 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl přes 100 do 

200 mm strojně pl přes 200 m2 
464.27700 39.20 18 199.66 

20 113107232 Odstranění podkladu Z betonu prostého tl přes 150 do 300 
mm strojně pl přes 200 m2 

464.27700 230.00 106 783,71 

21 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 

464.27700 45.80 21 263.89 

22 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3, třída l. do 500 
m3,STROJNĚ 

555.02700 193.00 107120.21 

23 162601102 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-3 do 5000 m 555.02700 179.00 99 349.83 
24 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 999.04860 370.00 369 647.98 
25 181102302 Úprava pláně dálnic v zářezech se Zhutněním 1 194.27000 26.20 31 289.87 

DÍI: 21 Zakládání- úprava podloží a základové 
spáry, zlepšování vlastností hornin 

643 781 ,95 

27 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 500 m3 418.17600 115.50 48 299.33 
28 162601 102 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-3 do 5000 m 418,17600 179.00 74 853.50 
29171102111 Uložení Sypaniny do násypù Zhutněných v al‹tivní zóně 

silnic a dálnic 
418.17600 119.00 49 762.94 

30 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 752.71680 370.00 278 505.22 
31 58344197 štěrkodrt' frakce 0/63 836.35200 230.00 192 360.96 

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě 
vozovek a železničního svıšku 

12 456,35 

43 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1.81500 1 067.00 1 936.61 
44 452311141 Podkladní desky Z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výk0ı› 
3.26700 3 220.00 10 519.74 

Díl: 51 Živičné vozovky 1 1 27 233.64 
45 577151213 Beton asfalt. ACP 16. Š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 

m2 
33. 39600 524.00 17 499.50 

46 573211111 
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Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sítí mèsto - etapizace 

0: 1 Etapa 0.1
l 

R: S008 Komunikace 

Množství Cena / MJ Celkem 

kamenivo OKS) tl 60 mm Š přes 3 m 
P.č,Číslo položky Název položky MJ 
47 565141211 Asfaltový beton vrstva podkiadni ACP 16 (obalované m2 900.00000 360.00 324 000.00 

tl 170 mm 
48 567132112 Podklad ze směsi stmelené oementem SC C 8/10 (KSC I) m2 900.00000 394.50 355 050.00 

Kg/m2 
49 573111112 Postřik živićný infiltrační S posypem Z asfaltu množství 1 m2 900.00000 40.30 36 270.00 

50 573111111 Postřik žìvičný spojovací Z asfaltu 0,40kg/m2 m2 900.00000 26.30 23 670.00 

mm Š přes 3 m Z nemodifikovaného asfaltu 
51 577132111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 m2 512.91900 233.50 119 766.59 

52 564861113 Podklad ze Štěrkodrtè ŠD tl 220 mm m2 990.00000 250.50 247 995.00 

Díl: 52 Obnova polovlny krytu živićných vozovek 51 977,83 

kg/m2 
53 573111112 Postřik živićný infiltrační S posypem Z asfaltu množství 1 m2 33.39600 40.30 1 345.86 

mm Š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu 
54 577131111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 m2 1 78.59600 283.50 50 631,97 

Díl: 53 Parkovací stání - vegetační dlažba 324 818,00 
55 59245262 Dlažba barevná 20x20x8 povrch STANDARD m2 18.00000 449.00 8 082.00 

56 599432111 Výplň spár mezi vegetačními dílci kam.těženým m2 1 90.00000 83,10 15 789.00 

betonová 
57 59248070 Dlažebnl kámen vegetačnl 20/20/8. natural dlažba m2 1 72.00000 876.00 150 672.00 

mm 
58 564952111 Podklad Z mechanicky zpevnèného kameniva MZK tl 150 m2 190.00000 225.00 42 750.00 

59 596921112 Kladení bet.veget. dlaždic.pI.do 100 m2 m2 190.00000 288.00 54 720.00 

60 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 210.00000 250.50 52 605.00 

Díl: 54 Dlážděná vozovky 30 053,87 

ıı 150 mm
A 

61 567122114 Podklad ze Směsi stmelené oementem SC C 8/10 (KSC I) m2 25.04700 351.50 8 804.02 

62 596215041 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm m2 25.04700 296.00 7 413.91 

63 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 25.77300 324.00 8 350.45 

64 564851114 Podklad ze štèrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 26.49900 207.00 5 485.29 

Díl: 55 Zvýšená křižovatkové plochy 19315345 
65 596215041 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm m2 16.80000 296.00 4 972.80 

tl 180 mm 
66.567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) m2 1 38.00000 415.50 57 339.00 

67 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm m2 138.00000 285.00 39 330.00 

68 59245030 Dlažba Zámková H-PROFIL 20x16,5x8 om přírodní m2 144.20000 404.00 58 256.80 

69 564861111 Podklad ze štèrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 144.90000 229.50; 33 254,55 

Díl: 56 Nájezdové plochy na zvýšené křižovatky 27 539,18 

tl 180mm 
70 567132113 Podklad ze směsi Stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) m2 24.32100 415.50 10 105.38 

71 564851112 Podklad ze štěrkodrtè ŠD tl 160 mm m2 25.77300 186.00 4 793.78 

72 592451171 Dlažba 20X10×8 cm Červená m2 26.49900 477.00] 12 640.02 

Díl: 57 Chodníky 305 878,37 
73 592451210 Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní m2 4.71900 360.00 1 698.84 

74 5924511908 Dlažba 20x20x6 cm přírodní m2 20.69100 365.00 7 552.22 

75 592451151 Dlažba skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé m2 32.90232 625.00 20 563.95 
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Položkový rozpočet
S S2021_10_b_n Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 
O: 1 Etapa č.1 

R: S008 Komunikace 

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
ı=.č. 
76 59621 5020 Kladenl zámkové dlažby tl. 6 cm m2 55.1 7600 256.00 14 125.06 77 596215028 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtè m2 55.1 7600 27,30 1 506.30 78 596215021 Kladenl zámkové dlažby tl. 6 cm pl do 300 m2 m2 290.00oOo. 271.50 78 735.00 79 592451 10 Dlažba Sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 290.00000 326.00 94 540.00 80 564871111 Podklad ze štěrkodrtè ŠD tl 250 mm m2 310.00000` 280.50 86 955.00 Předlažby a Ostatní úpravy 49 329,85 

Díl: 58 
81 596215041 Kladenl zámkové dlažby tl. 8 cm m2 6.89700 296.00 2 041.51 83 596215020 Kladenl zámkové dlažby tl. 6 cm m2 18.15000 258,00. 4 646,40 85 564801112 Pødkıaó ze šıèmødnè ŠD íı 40 mm m2 25.04700 60.20 1 507,83 86 591141111 Oprava dlažby kam. kostky, bet. lože [TI 45.37500 886.00 40 202.25 87 573191111 Nátěr infiítrační kationaktivnl emulzí 1kg/m2 m2 46.82700 19.90 931.86 Díl: 8 Trubní vedení 137 419.13 88 120901121 Bouránl konstrukcí Z prostého betonu ručně m3 0.36300 7 010,00 2 544.63 89 899331111.R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 600 mm 

zvýšením poklopu 
kus 1.00000 15 000.00' 15 000.00 

91* vpust' uliční skruž betonová 290×500x50mm kus 1 .00000 4o7.ooN 407,00 92 
59223825 
831312193.R Příplatek k montáži potrubí za napojení dvou đříkú trub 

pomocí převlečné manžety DN 150 
kus 2.00000 1 630.00 3 260.00 

94 Bouránl konstrukcí Z dílcù prefa. betonových a ŽB m3 2.92723. 6 665.00 ` 

19 509.99 95 
960111221 
721110927 `Oprava potrubí kameninového. Zaslepení trub DN 150 kus 3.00000 136.00 408.00 

96 8992031 1 1 Demontáž mříží litinových S rámem do 150kg kus 3.00000 987.00 2 961.00 97 59711516.A Ucpávka kamenina DN 150. FN 34 spojovací systém F kus 3.00000 9 

126.00 378.00 
98 8993311 11 Výšková úprava uličnlho vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu 
kus 4.00000 2 435.00 9 740.00 

99 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 4.00000 645,00 2 580.00 100 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílcù typ UV- 50 normální 
kus 4.00000 1 906.00 7 624.00 

101 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 4.00000 567.00 2 268.00 102 592238747 TBV-Q 50/59 SZ 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 600 
500/590x65 se zápachovou uzávérou 150 mm PVC 

kus 4.00000 2 140.00 8 560.00 

103. 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 4.00000 870.00 3 480.00 104 8992041 1 1 Osazení mříží litinových s rámem a košem na 
bahno.D400 E600 

kus 4.00000 1 151,00 4 604.00 
105 PAM.EDDE4055X mříž D 400 - litinový rám S mříží a pryžovou vložkou pro UV kus 4.00000 6 000.00 24 000.00 
107 721 1 76224 Potrubí KG ležaté v zemi D 160 x 4.0 mm, SN8 m 21.41700 921 .00 19 725.06 108 114211301 Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm. ve výkopu m 264,50 10 369.46 Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 389 829,051 110 914001111 Osazení sloupku dopr.značek, bet.základ kus 1 .00000 717.00 717.00 111* 404459504 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 1 .O0000 464.00 464.00 112 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 1 .00000 581.00 581.00 113 404459540 Vlčko pr. 60 kus 1 .00000 16.30 16.30 114 40445643.R informativní značky IZ8a 1×. lZ8b 1× kus 1.00000. 1 200.00 1 200.00 115 40445643.2 značky původní kus 2.00000 793.00 1 586.00 116 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2.00000 434.50 869.00 117 914001125 Osazení svislé dopr.znaćky na sloupek nebo konzolu 
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Položkový rozpočet

_
l 

S: S2021__10_b_n Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapízace 

0:1 Etapa č.1 

R2 S008 Komunikace 

P.č,Čís|o poíožkY Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
118 916261111 Osazení obruby Z drobných kostek s boční opěrou do lože 

Z betonu prostého 
ľfl 1.45200 149.00 216.35 

119 639561111 Osazení obrubníku bet.zahr.. do bet.|ože ľ|"l 4.71900 234.50 1 106.61 
120 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus 5.00000 87.50 437.50 
121 979071122 Oćištèní dlaž.kostek drobných S výplní MC/żivici m2 5.66280 99.00 560.62 
1 22 5921 7480 Obrubník Silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 12.00000 408.00 4 896.00 
123 59217476 Obrubník Silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 49.00000 143.50 7 031.50 
124`918101111 Loże pod obrubníky. krajníky nebo obruby Z dlažebních 

kostek Z betonu prostého 
m3 18.30246 2 935.00 53 717.72 

125i979o54441 Očištění dlaždic S výplní kamen. těženým m2 29.76600 49.30 1 467.46 
126 915223121 Vodicí linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu 

šířky 170 mm
m 12.00000 589.00 7 068.00 

127 915721111 Vodorovná značení střík.banıou stopćar.zeber atd. banıa 
bílá 

m2 2.50000 353.00 882.50 

128 915791112 Předznačenl pro značení stopčáry. zebry, nápisü m2 2.50000 55.40 138.50 
129 592171510 Obrubník silniční 25 250/1000/150 přírodní kus 347.00000 185.00 64 195.00 
130 917862111 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože Z betonu prostého
m 426,00000 302.50 128 865.00 

131 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opèrou.lože Z betonu 
prostého 

ITI 1 58.00000 432.50 68 335.00 

132 59217410 Obrubník chodníkový betonový 100/1 O/25 ll nat kus 161 .O0000 152.00 24 472.00 
Díl: 997 Přesun sutě 445 695,07 
133 979084413 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8.76464 111.50 977.26 
134 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 1 8.76464 851.00 7 458.71 
135 979999995 Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302) t 124.24909 750.00 93 186.82 
136 199000003 Poplatek za skládku zeminy a kamení (skup.170504) Í 134.64033 370.00 49 816.92 
137 979999982 Poplatek za recyklaci betonu (skup.170101) ›-› 353.56018 250.00 88 390,05 
138 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km øıı 618.66780 43.50 26 912.05 
1 39 97908721 2 Nakládání suti na dopravní prostředky ø-o 618.66780 132.00 81 664.15 
140 998225195 Přesun hmot, komunik. živičné. přípl. dalších 10 km ø-› 1 242,49092 30.70 38 144.47 
141 979082119 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m ø-O› 2 474.671 19 23.90 59 144.64 
Díl: 998 Přesun hmot 286 112,50 
142 99822301 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem 

dlážděným
t 1 260,40748 227.00 286 112.50 
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Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_n Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 

0:1 Etapa č.1 

R: S010 Kanalizace dešťová - veřejná 

Všeobecné konstrukce a práce 
P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 0 27 000,00 

1 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1.00000 27 000.00 27 000,00 

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 07 114,42 
2 113107222 Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2 m2 220.00000 304,02 66 884,40 
318773631 23 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 kus 2.00000 115.01 230,02 

Díl: 13 Hloubené vykopávky 309 282,70 
4 132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNÉ m3 648,00000 350.00 226 800.00 

5 131201202 Hloubenl zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 110.00000 721,01 79311.10 
6 132201219 Pripı.zz ıepiv0Sı.hıøuheni rýh 2o0øm,hør.3,STRoJNÉ m3 65.00000 38.40 2 496,00 
7 131201209 Příplatek za lepivost - hloubenl Zapaž.jam v hor.3 m3 1 1.00000 59.60 655.60 

Díl: 15 Roubení 547 087,88 
8 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 124.00000 134.49 16 676.76 
9 151101102 Paženi a rozepření stěn rýh - příložné - hl.d0 4 m m2 222,00000 255,49 56 718,78 
10151101103 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hí.do 8 m m2 832,00000 346,00 287 872.00 
11151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 124,00000 28.90 3 583.60 
12 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m m2 222,00000 135,01 29 972.22 
13151101113 Odstranění pažení stěn rýh - přííožné - hl. do 8 m m2 832,00000 183,01 152 264,32 

Díl: 16 Přemístění výkopku 32 973,00 
14 162201101 Vodorovně přemístění výkopku Z hor.1-4 do 20 m m3 758.00000 43.50 32 973.00 

Díl: 17 Konstrukce ze zemln 197 718,00 
15 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 33.00000 896.00 29 568,00 
16175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 116,00000 1 125.00 130 500,00 
17174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 300,00000 125,50 37 650.00 

Díl: 45 Podkíadní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku) 

36 339,00 

18 451541111 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 22.00000 1 197,00 26 334,00 
-19l451315111 Podkíadní vrstva Z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 15.00000 667,00 10 005,00

I 

Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a 
železničního svršku) 

3 646,00 

20 465511511 Dlažba Z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MOS. 20 cm m2 1 .00000 1 968.00 1 968.00 

21 461212111 Patka Z lom. kamene na MC 10, průřez nad 0,40 m2 m3 0.40000 4 195.00 1 678,00 

Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedićových 

56 191,00 

22 871521103 Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 250 mm IT! 247,00000 214,50 52 981,50 
23 871522103 Přir. za spoj.plast.potr. svařov.na tupo DN 250 mm kus 7.00000 458.50 3 209,50 

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení 

32 010,00 

24 89442211 1 Osazení betonových dílcü šachet kus 55.00000 582 , 00 32 010.00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 950,05 
25 998276101 Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop t 240.78049 141,00 33 950.05 

Díl: M23 Montáže potrubí 12 174,53 
26 230170015 Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350 m 247,50000 49,19 12 174,53 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 610 779,00 
27 460600001 Naloženi a odvoz zeminy m3 450,00000 308,00 138 600.00 
28 28614550 Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 250/1000 
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Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sltí město - etapizace 1 

O: 1 Etapa č.1 

R: S010 Kanalizace dešťová - veřejná 

Název položky MJ Množstvl Cena / MJ Celkem P.č.ČlsIo položky 
29 28614551 Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 250/3000 kus 4.00000 4 160.00 16 640.00 

Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 250/6000 kus 39.00000 6 985.00 272 415.00 
30 28614552 

92 31 5 24347.A Prstenec vyrovnávaclšachetnl TBW-Q.1 63/6 kus 1 .0O000 226.50 226.50 32 59224348.A Prstenec vyrovnávacl šachetni TBW-Q.1 63/8 kus 3.00000 259.00 777.00 33 59224349 Prstenec vyrovnávacl šachetnl TBW-Q.1 63/12 kus 2.00000 317.50 635.00 
Prstenec vyrovnávacl šachetnl TBW-Q.1 63/10 kus 4.00000 250.00 1 000.00 

34 59224349.A
2 35 5 24354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 7.00000 3 810.00 26 670.00
9 

36 59224329.A Konus šachelni TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 2.00000 2 295.00 4 590.00 37 59224356.A Skruž Šachetnl TBS-Q.1 100/25/12 kus 3.00000 1 239.00 3 717.00 38 59224359.A Skruž šachełní TBS-Q.1 100/50/ 12 kus 5.00000 1 750.00 8 750,00 
Skruž Šacheìnl TBS-Q.1 100/100/12 kus 1 3.00000 3 095.00 40 235,00 

39 59224362.A
9 40 5 224366.A Dno šachetnl přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 4.00000 9 780.00 39 120.00 41 59224367.A Dno šachetnl přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 2.00000 10 890.00 21 780.00 42 59224373.A Tèsnènl elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 30.00000 198.50 5 955.00 43 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový. bez odvětránl kus 1 .00000 3 890.00 3 890.00 44 55243342.A Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15 kus 3.00000 1 136.00 3 408.00 45 112kb02VD Šachtový poklop KB02 s odvětránlm EN 124 B125 X UI 3.00000 2 396.00 7 186.00 46 583419003 Kamenivo drcené frakce 32/63 B »-0- 1 2.00000 396.00 4 752.00 47 583320003 Kamenivo těžené frakce 63/125 .-0 6.50000 377.00 2 450.50 48 329P5525F-1VD Kanalizační kocová žabl zpětná klapka REDI DN 250 Z' UI 1 .00000 6 213.00 6 213.00 
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Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 

0:1 Etapa Č.1 

R: SO10.1 Kanalizace dešťová - veřejná - skutečnost 

MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 1 
P.č,Čísío položky Název položky

5 Roubení -500 519.51 
1 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hí.do 2 m m2 -69.00000 134.49 -9 279.81 
2 151101102 Pażení a rozepření stěn rýh - přilożně - h|.do 4 m m2 -125.76000 255.49 -32 130,42 
(A) 151101103 Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hí.do 8 m m2 -832.00000 346.00 -287 872.00 
Jà 151101111 Odstranění pażení stěn rýh - příložné - hí. do 2 m m2 -69.00000 28.90 -1 994.10 
UI 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - přílożně - hl. do 4 m m2 -125.76000 135,01 -16 978.86 
O5 151101113 Odstranění pażení stěn rýh - příložně - hl. do 8 m m2 -832.00000 183.01 -152 264.32 

9. 25O Staveništní přesun hmot -184,48 
`| 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 1 -1.16654 141.00 -164.48 

E-š S; Zemní práce při montážích 107 358,00 
GI 460600001 Naíożení a odvoz zeminy m3 -167.12987 308.00 -51 476.00 
(O 59224347.A Prstenec vyrovnávací Šachetní TBW-Q.1 63/6 kus -1.00000 226.50 -226.50 

10 59224348.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 kus -3.00000 259.00 -777.00 
1 1 59224349 Prstenec vyrovnávací šachetni TBW-Q.1 63/12 kus -2.00000 317.50 -635.00 
12 59224349.A Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-0.1 63/10 kus -4.00000 250.00 -1 000.00 
13 59224354 Deska Zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus -6.00000 3 810.00 -22 860.00 
14 59224362.A Skruž Šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus -6.00000 3 095.00 -18 570.00 
15 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus -30.00000 198.50 -5 955.00 
16 í55243342.A Pokíop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15 kus -3.00000 1 136.00 -3 408.00 
17 583320003 Kamenivo těžené frakce 63/125 Í ~6.50000 377,00 -2 450.50 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 

0:1 Etapa č.1 

R: S018 Veřejné osvětlení 

P.č,ČíSlo položky Název položky 
VD 

Mnożstvl Cena / MJ Celkem 
40 2 842,51 Díl: 1 

1 Pøı_ooo1 SVÍTIDLA V0 (vč. příplatku za recyklaci) A - LED Svítidlo 
veřejného osvětlení, 25W. 3643|m, 3000K

j 

8.00000 8 860,00 70 880.00 

2 Pøı_0o02 oSvÉTLOvAcl SToü\R BEZPATIOOVÝ, żávøvè 
zinkovaný stožár LBH 6. třlstupňový. nadzemní výška 6m. 
oboustr. zinkovaný. plastová manżeta 

8.00000 5 230.00 41 840.00 

3 Pøı_OOo3 STOŽAROVÄ VÝZBROJ sv 9.18/1 sıøžárøvá výzhvøj sv 
(S 1 nosičem pojistky) 

13.46400 970.00 13 060.08 

4 ı=>‹›ı_o0o4 STOŽAROVÁ VÝZBROJ sv 9.18.4 Sıøžáføvá výzhrøj sv 
(odboćovací) 

1.22400 970.00 1 187.28 

5 Pøı_oo05 Jistič před elektroměrem 3x25A. char. C. rozmer skříně 2 
125 x 830 x 350 mm 0.61200 244 500.80 149 634.49 

6'Pøı_Ooo6 SKŘFŇ PŘIPOJKOVA KONCOVÁ, IP44. PLASTOVÄ NA 
STOZAR SP1ooıN 3x1eoA 

0.61200 1 784.80 1 092.30 

7 Pøı_0007 SKŘÍŇ PŘIPOJKOVA. IP44, PIASTOVÄ, PILÍŘ PPS 
3x1soA 

1 .22400 9 480.80 11 604.50 

8 Pøı_ooO8 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC CYKY-J 3×1.5. volně 79.56000 46.52 3 701.13 
9 P‹›ı_o0o9 KABEL SILOVÝ.IZOLACE PVC CYKY 4x10 mm2. pevně 1 92.44000 1 55.40 29 905.18 

10 Pøı_oo1o Silové vodiče CYA 10, ŽZ 14.68800 63.40 931.22 
1 1 P0|_001 1 OHEBNÄ CHRANIČKA KoPoFLEx Kı=o9oe3 svèııøsı 

52mm 272.00000 80.76 21 966.72 

1 2 Po|_001 2 OHEBNÁ OHRANIČKA KoPoı=LEx Kı=o9os3 svèııøsı 
52mm. rezerva (Směr větev č.3) 

61.20000
l 

80.76 4 942.51 

13 Pøı_oo13 UKONČENI KABELÚ SMRŠ'ŤovAcl ZAKLOPKOU dø 
4x10 mm2 30.60000 151.80 4 645.08 

14 P‹›ı_0o14 UKONČENÍ VODIČTJ NA svoRKovNıcı Dø 10 mm2 61.20000 15,37 940.64 
15 Pøı_oo15 ocELovÝ PÁSEK POZINKOVANÝ ı=øZn3ox4 (1.0 Kg/vn). 

pevně 
232.00000 153.24 35 551.68 

16 Pøı_oo1s OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (O.62kglm). 
pevně 

15.91200 206.58 3 287.10 

17 Pøı_0o17 svoRı‹A HRoMoSvoDNl. uZEMŇovAcl SK Krıżøvá 39.78000 151.98 6 045.76 
18 Pøı_oo18 MONTÁŽE PRACE Tvarøvánı mønıniıu 15.91200 102.24 1 626.84 

Díl: 1 Zemní ráce 1 19 278,87 19 P0ı_0o19 RMA PISŘ Rvo A KA8Eı_ovou SKŘFŇ O OBJEMU DO 1m3 Zemina třídy 3.rućnè. 1 .22400 1 026.00 1 255.82 

20 P0|_0020 JAMA PRO STOŽÄRY vER.oSvÉTLENí O OBJEMU Do 
2 m3 Zemina třídy 3.ručnè. 7.95600 1 026.00 8 162.86 

21 Pøı_oo21 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTL.MlMO 
OSU TRASY KABELU D 500x1200 mm 15.91200 3 110.00 49 486.32 

22 Pøı_oo22 HLOUBENI KABELOVÉ RÝHY zemina may 3. šire 
350mm.h|oubka 800mm. 

200.00000 150.00 30 000.00 

23 P0|_0023 ZŘlZENl KABELOVÉHO LożE Z Køpanèhø písku, hez 
zakrytí. šíře do 35cm,tIoušťka 10cm. 

200.00000 53.40 10 680.00 

24. Pøı_oo24 FOLIE VÝSTRAŽNA Z Pvc D0 šm‹y Zoørn 200.00000 9.96 1 992.00 25 P0|_0025 ZÄHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina may 3, šire 
350mm.h|oubka 800mm 200.00000 66.00 13 200.00 

26 P0|_0026 UPRAVA POVRCHU Provizomí úprava terénu v zemina 61 .20000 44.40 2 717.28 

27 Pøı_oo27 
may 3 
ÚPRAVA POVRCHU osęıı pøvvøhu ıxavøu 30.60000 33.60 1 028.16 28 PoI_0028 
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ODVOZ ZEMINY (naložení. odvoz. poplatek za skládku) 
Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele 

6.12000 123.60 756.43



Položkový rozpočet 

S: S2021_10_b_n Comenius Towers - objekty inženýrských síti město 
- etapizace 

O: 1 Etapa č.1 

R: S018 Veřejné osvětlení 

P.ć,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 

Díl: _3 Demontáže 6 732.00 

29 Pol_0029 Demontáž stávajících osv. armatur (ve spolupráci S ks 

provozovatelem VO) 
6.12000 600,00 3 672,00 

30 PoI_0030 Přeloženl stávajícícho stožáru pro osvětlení místa pro ks 

přecházení (u místa napojení směr Bajovec) 
1.224 00 2 500,00 3 060.00 

Díl: 4 _ Hodinové zúčtovací sazby 39 010.08 

31 Po|__0031 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 8.56800 300.00 2 570.40 

32 PoI_0032 Práce mimo specifikaci hod 21 .42000 300.00 6 426.00 

33 Pol_0033 Zkušební provoz hod 2.44800 300.00 734.40
j 

34 Pol__0034 Zabezpeceni pracoviste hod 7.34400 300.00 2 203.20 

35 Pol_0035 Zajištění provizorního osvětlení po dobu přepojování hod 6.12000 300.00 1 836.00 

36 Pol__0036 Vyhledanl pripojovaciho mista hod 5.50800 300.00 1 652.40 

37 Pol 0037 Napojení na stavajici zarizeni hod 11.01600 300.00 3 304.80 

38 Po|_;0038 Montážní plošina. jeřáb hod 

Revizni technik hod 
14.68800 960.00 14 100.48 

1 2.24000 360,00 4 406.40 
39 Pol 0039 

Spoluprace S reviz. technikem hod 6.12000 300.00 1 836.00 

Ostatní práce "M" 77 183.85 40 Po|_0040 

41 PoI__0041 Podružný materiál kpl 0.612 oo. 45 717,04 27 978.83 Díl: M99 

42 Pol_0042 PPV 6,00% Z montáže: materiál + práce kpl 0,612 00 81 380.43 49 804.82 
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Položkový rozpočet 
S: S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etaplzace 

0:1 Etapa č.1 

R: S020 Vegetaćní úpravy 

Název položky MJ Mnożst\/í Cena / MJ Celkem P.ć, 
Díl: 

Číslo položky
A A výsadba stromů 11 384,00

1 183101115R00 Hloubenl jámy. rovina. O velikosti přes 0.125 do 0.4 m3 ks 
bez výměny půdy 

3.00000 545.00 1 635.00

2 I183105115R00 Hloubenljámy. svah 1:1. O velikosti přes 0.125 do 0.4 m3 ks 
bez výměny půdy

_ 

3.00000 820.00 2 460.00

3 184 21-2112 Ukotveni dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m ks 6.00000
I 

172.00 1 032.00
4 184 91-1421 Mulćovánl výsadby při tl. mulće 100 mm (drcená kůra) m2 3 .00000 23.00 69.00

5 184102115R00 Výsadba stromu s balem 50-60cm se zalitím. rovina ks 3.00000 420.00 1 260.00
6 184102125R00 Výsadba stromu s balem 50-60cm se zalitím. svah 1:1 ks 3.00000 620.00 1 860.00

7 184501111R00 Zhotovenl obalu kmene Z juty v rovině ks 3.00000 55.00 165.00
8 184501113R00 Zhotovení obalu kmene Z juty ve svahu 1:1 ks 3.00000 116.00 348.00
9 185 80-4312 Zalití dřeviny vodou 40I/m2.2x m3 3.00000 400.00 1 200.00 
10 185 85-1121 Dovoz vody Z 1km m3 3.00000 400.00 1 200.00 
11 R Aplikace půdního kondicionéru 20 g/keř kg 3.00000 45,00 135.00 

Díl: A/1 §pecifikace rostlinného materiálu 35 400.00 
12 A-1 Aesculus camea 'Briotii' - Vk 3xp, ok 14/16. dtbal ks 1 .00000 6 000.00 6 000.00 
13 A-2 Acer campestre 'Elegant' - Vk 3xp, ok 12/14. dtbal ks 1 .00000 6 000.00 6 000.00 
14 A-3 Acer platanoides 'Co|umnare'- Vk 3×p. ok 12/14. dtbal ks 3.00000 5 800.00 17 400,00 

15 A-4 Crataegus laevlgata 'Paul'S Scarlet' - Vk 3xp, ok 14/16. ks 
dtbal 

1 ,00000 6 000.00 6 000.00 

16 A-5 Tilia cordata 'Greenspire' - Vk 3xp, ok 14/16. dtbal ks 0.00000 6 000.00 0.00 
Díl: N2 Specifikace pomocného materiálu 6 028.75 
17 A-12 kúly na ukotvení stromů včetně přlčky. kùl frezovaný s ks 

fazetou a špici. pr. Bcm. délka 300cm 
18.00000 160.00 2 880.00 

18 A-13 drcená kůra na mulčovánl. 1m2x0.1m m3 0.35000 1 000.00 350.00 
19 A-14 juta ks 2.00000 240.00 480.00 
20 A-15 úvazek (2m/ks) bm 13.00000 26.00 338.00 
21 A-16 půdnl kondicionér 200g/strom kg 3.00000 600.00 1 800.00 
22 A-17 voda na zalitl 100 l/strom m3 3.25000 55,00 178,75 

Díl: B1 B1 výsadba keřů do skupin, rovina do 1:5 10 840,50 

23 182001111R00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině m2 37.00000 23,50 869.50 
24 183 40-2121 Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm m2 37.00000 15.00 555.00 
25 183101213R00 Hloubenl jamek bez výměny půdy O objemu 0.02-0.05 m3 ks 

na rovině nebo svahu do 1:5 
60.00000 45.00 2 700.00 

26 184102112R00 Výsadba keře S balem se zalitlm.20-30 cm ks 60.00000 51.00 3 060.00 
27 1848021 11R00 Chemické odpleveleni před založením. na široko (5|/ha)2x m2 37.00000 3.00 111.00 

28 185 85-1121 Dovoz vody Z 1km m3 4.80000 400.00 1 920.00 
29 184 91-1421 Mulčování výsadby při tl. mulěe 100 mm (drcená kůra) m2 37.00000 23.00 851.00 

30 185 80-4312 Zalití dřeviny vodou 40l/m2.2x m3 4.80000 150.00 720.00 
31 R aplikace půdního kondicionéru 20 g/ks kg 1 .20000 45.00 54.00 

Díl: B1l1 Speciflkace rostlinného materiálu 4 850.00 
32 K1 Comus sericea 'Kelsey' - v 20-40 cm ks 25.00000 110.00 2 750.00 
33 K7 Symphoricarpos doorenbosii 'Ametyst' - v 20-40 cm ks 35.00000 60.00 2 100.00 

Díl: B1l2 Specifikace pomocného materiálu 

Zpracováno programem BU|LDpower S. © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sítí město - etapizace 

O 1 Etapa č.1 

S020 Vegetačnl úpravy 

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
B-11 chemický postřik 5 I/ha 0.08000 1 120.00 89.60 
B-12 půdní kondicionér K9 1.20000 600,00 720.00 
B-13 
B-14 

drcená kůra na mulćováni 
voda na Zalití 

m3 
m3 

3.67000 
4.80000 

1 000,00 
55.00 

3 670.00 
264.00 

B2 B2 výsadba keřů do skupin na svahu do 1:1 100 341,53 

18211-1111 Zpevnění svahu kokosovou rohožl na svahu přes 1:2 do 
1:1 

m2 201 .83000 35,00 7 064.05 

182911121R00 Zpevnění svahu - dřevěnými půl kuláci O Bcm. 
vć.materiá|u v horninè 1 až 4 na svahu 1:2 až 1:1; 
rozpojení, překlopenl zeminy za roubeni a urovnání 

m2 65.00000 92.00 5 980.00 

183102133R00 Hloubení jamek bez výměny půdy O objemu 0.02-0.05 m3 
na svahu přes 1:2 do 1:1 

ks 752.00000 45.00 33 840.00 

184 91-1423 Mulčováni výsadby při tl. mulce 100 mm (drcená kůra)na 
svahu přes 1:2 do 1:1 

m2 201.83000 50.00 10 091.50 

184102132R00 Výsadba keře s balem se zalitlm.20-30 cmna svahu přes 
1:2 do 1:1 

ks 752.00000 38.00 28 576.00 

18480231 1R00 Chemické odplevelenl před založením, na široko (5l/ha) 
2xna svahu přes 1:2 do 1:1 

m2 403.66000 3.00 1 210.98 

185 85-1121 Dovoz vody Z 1km m3 16.13000 400.00 6 452.00 
185 80-4312 Zalití dřeviny vodou 40l/m2.2x m3 16.13000 400.00 6 452,00
R Aplikace půdního kondicionéru 20 g /keř. 10 gl 1 ks Vinca K9 1 5.00000 45.00 675.00 

B2l1 Speciflkace rostlinného materiálu 52 980,00 
K1 Cornus sericea 'Kelsey' - v 20-40 cm X UI 100.00000 95.00 9 500.00 
K2 Deutzia gracilis - v 20-40 cm X UI 166.00000 55.00 9 130.00 
K3 Hypericum 'Hidcote' - v 20-40 cm Ă' U) 66.00000 110.00 7 260.00 
K4 Chaemomeles speciosa 'Salmon Horizon' - v 20-40 cm X (Il 54.00000 80.00 4 320.00 

K5 Prunus laurocerasus 'Mount Vemon' - v 20-40 cm ks 50.00000 110.00 5 500.00 
K6 Spiraea X cinerea 'Grefsheime' - v 20-40 cm ks 181 .00000 55.00 9 955.00 
K7 Symphoricarpos doorenbosii 'Ametyst' - v 20-40 cm ks 1 33.00000 55.00 7 315.00 

B2l2 Specifikace pomocného materiálu 51 489.30 
B-11 chemický postřik 5 Vha l 0.20000 1 120.00 224.00 
B-12 půdní kondicionér K9 15.00000 600.00 9 000.00 
B-13 drcená kůra na mulčování m3 20.16600 1 000.00 20 166.00 
B-14 voda na Zalití m3 16.13000 55.00 887.15 
B-15 mulčovací kokosová rohož 9009/m2 vč. kotvlclch pnıkù - 

kovové terče (koeficient překrytí 1.1) 
m2 201.83000 105.00 21 192.15 

B3 B3 výsadba živých pıøıú 12 466,08 
183 40-2121 Rozrušenl pùdy na hloubku 50-150 mm m2 30.00000 12.00 360.00 
183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy. o objemu 0,02-0.05 m3 

na rovině nebo svahu do 1:5 
kS 96.00000 46.00 4 416.00 

184 91-1421 Mulćování výsadby při tl. muloe 100 mm (drcená kůra) m2 30.00000 23.00 690.00 

184102112R00 Výsadba keře S balem se zalitím,20-30 cm ks 96.00000 50.00 4 800.00 
1848021 1 1 R00 Chemické odplevelenl před založením. na široko (5|/ha)2x m2 30.00000 3.00 90.00 

185 80-4312 Zalití dřeviny vodou 401/m2.2x m3 2.40000 400.00 960.00 
185 85-1121 Dovoz vody Z 1km m3 2.40000 400.00 960.00 
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Položkový rozpočet 
S2021_10_b_rr Comenius Towers - objekty inženýrských sltí město - etapizace 

0.1 Etapa č.1 

S020 Vegetačnl úpravy 

MJ Mnożstvl Cena I MJ Celkem Člslo položky Název položky
R Aplikace půdního kondicionéru 20 glkeř kg 1.92000 99.00 190.08 
B3I1 Specifikace rostlinného materiálu 7 520.00 
ŽP1 Spiraea bumalda 'Anthony Watereri' - v 20-40 cm ks 32.00000 55.00 1 760.00 
żP2 Syringa meyeri 'Palibin' - v 20-40 cm ks 32.00000 95,00 3 040.00 
żP3 Philladelphus 'Belle Etoile' - v 20-40 cm ka 32.00000 85.00 2 720.00 
B3I2 Specifikace pomocného materiálu 4 449.00 
B-11 chemický postřik 5 l/ha I 0.15000 1 100.00 165.00 
B-12 půdnl kondicionèr Kg 1.92000 600.00 1 152.00 
B-13 droená kúra na mulčovánl m3 3.00000 1 000.00 3 000.00 
B-14 voda na zalití m 3 2.40000 55.00 132.00
C C založení trávníku výsevem as 923.47 
1 80 40-001 0 Výsev trávníku zahradnicl‹ým způsobem v rovině (do 1:5) m2 

S dodánlm osiva. vć. přípravných prací - chemické 
odplevelenl před založením. rozrušenl půdy rotačním 
kypřičem. modelace terénu. doplnènl 

596.33000 59.00 35 183.47 

C-1 parková směs (259/m2) kg 1 5.00000 116.00 1 740.00
3 Následná péče O výsadby (3 roky po 

výsadbě) 
1 03 1 36,40 

3-NC001 Následná peče stromy ks 6.00000 1 080.00 6 480.00 
3-NC002 Následná péče skupiny keřů m2 238.83000 180.00 42 989.40 
3-NC003 Sečení trávníku se sbèrem - 10× ročně m2 596.30000 90.00 53 667.00 
ON Ostatní náklady 3 340.00 
ON-NC001 Ostatní VRN kpl 0.16700 20 000.00 3 340.00 
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