

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS

Objekt:

630022b - Výměna oken a vnějších dveří - ul. Komenského, čp. 124 varianta 2

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

15029956

DIČ:

CZ15029956

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

27 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

27 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

27 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 670,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 670,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS

Objekt:

630022b - Výměna oken a vnějších dveří - ul. Komenského, čp. 124 varianta 2

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **27 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

D O02 Ostatní náklady 10 000,00

1	K	013254X01.1	Výrobní a dílenská dokumentace mimo dokumentaci uvedenou v položkách jednotlivých rozpočtů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	043194X12	Fotodokumentace prováděného díla	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	045002X00.1	Koordinační a kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00

4	K	031103X00.1	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	0700010X1	Provozní a územní vlivy - zamezení prašnosti, práce během provozu	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00