
"Stavebník"         
Město Chlumec

Muchova 267, 403 39 Chlumec

Popis činnosti M.j. Jednotková cena Množství Cena celkem
Projektové řízení zakázky a zajištění SLA m 12 000,00 Kč 3 36 000,00 Kč
Zemní práce
Výkop a zához pro pofouknutí OK stávající OKOS ks 2 800,00 Kč 1 2 800,00 Kč
Optika
Pofouknutí kabelové rezervy OK vzniklé překládkou  m 14,50 Kč 350 5 075,00 Kč
Měření závěrečné - 1 vl. ODF - ODF úsek 22 800,00 Kč 1 22 800,00 Kč
Měření vstupní-1vl. ODF - ODF ks 18 600,00 Kč 1 18 600,00 Kč
Ochranné trubky
Kalibrace trubky m 3,10 Kč 350 1 085,00 Kč
Zkouška tlaková trubky m 3,10 Kč 350 1 085,00 Kč
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb ks 78,00 Kč 10 780,00 Kč
Mini Marker 1401 3M Ball ks 319,00 Kč 6 1 914,00 Kč
Trubka PE 225 (vč. rozříznutí a montáže na stávající trasu) m 1 400,00 Kč 25 35 000,00 Kč

Geodetické práce
Zaměření do 1km pevná částka ks 4 180,00 Kč 1 4 180,00 Kč
Zapracování nové dokumentace  do stávající ks 3 135,00 Kč 1 3 135,00 Kč
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení TZ a protokol o měření stavba 7 500,00 Kč 1 7 500,00 Kč
Věcná břemena
HZS
Hodinová zúčtovací sazba hodina 615,00 Kč 24 14 760,00 Kč
Doprava
Doprava osobním vozidlem km 18,50 Kč 400 7 400,00 Kč
Doprava montážním vozidlem km 28,00 Kč 400 11 200,00 Kč
Poplatky
Dodávka materiálu
Spojka trubky 40 mm Plasson ks 180,00 Kč 2 360,00 Kč
Spojka půlená trubky 40 mm - zámek ks 1 198,00 Kč 2 2 396,00 Kč

Rekapitulace:
Zemní práce 2 800,00
Optika 46 475,00 Kč
Ochranné trubky 39 864,00 Kč
Geodetické práce 14 815,00 Kč
HZS 14 760,00 Kč
Doprava 18 600,00 Kč
Dodávka materiálu 2 756,00 Kč
Inženýrská a obstaravatelská činnost 5 000,00 Kč                 
Projektové řízení zakázky a zajištění SLA 36 000,00 Kč               

CELKEM        181 070,00 Kč 

Práce spojené s výkopem  stávající a nové kynety pro uložení vedení sítí a přemístění kabelové trasy HDPE trubek do nové trasy provede stavebník na svoje 
nákady

Práce spojené s výkopem  stávající a nové kynety pro uložení vedení sítí a přemístění kabelové trasy HDPE trubek do nové trasy nejsou předmětem této 
kalkulace.  

Příloha č.1. Vyčíslení nákladů na Překládku ke dni uzavření této smlouvy

Název stavby: Chlumec Ústecká ul., parkoviště na bývalé točně BUS - přeložka vedení SEK ČRA

Místo stavby, adresa : Chlumec Ústecká ul.

"Vlastník SEK  (ČRa)"                            
České Radiokomunikace a.s.  

Skokanská 2117/1 Praha 6                                  


