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	Jablonec nad Nisou, MSB čp.398/4 - stavební úpravy depozitářů, chlazení místností a modernizace
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	ETAPA č.3 - Stavební úpravy 2.NP v prostoru propojení s přístavbou Krystal
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	801 45 13
	
	
	CC-CZ:
	
	

	Místo:
	k.ú. Jablonec nad Nisou, pozemek p.č.42
	
	
	Datum:
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	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
	
	
	DIČ:
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 113 544,27
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	DPH
	základní
	1 113 544,27
	
	
	21,00%
	233 844,30
	

	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 347 388,57
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	k.ú. Jablonec nad Nisou, pozemek p.č.42
	
	
	Datum:
	2. 11. 2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
	
	
	Projektant:
	ATELIÉR 4, s.r.o., Březová 1724/29, 46602 Jablonec
	

	
	
	TERMIL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 113 544,27
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	68 887,15
	

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	3 192,00
	

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	7 261,20
	

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	41 868,40
	

	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	14 805,00
	

	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 760,55
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 003 657,12
	

	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	10 000,00
	

	    731 - Ústřední vytápění - kotelny
	 
	 
	 
	10 000,00
	

	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	173 623,28
	

	    742 - Elektroinstalace - slaboproud
	 
	 
	 
	172 919,30
	

	    751 - Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	19 601,25
	

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	241 038,90
	

	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	11 569,20
	

	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	169 109,00
	

	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	156 400,64
	

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	24 451,05
	

	    787 - Dokončovací práce - zasklívání
	 
	 
	 
	14 944,50
	

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	41 000,00
	

	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	1 000,00
	

	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	20 000,00
	

	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	10 000,00
	

	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	10 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	



