
Č Kód MJ Rozměry Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 11     12 325,81
1 113106004RA0 m2 70,00 176,08 12 325,81

 56     51 442,91
2 564942113R00 m2 70,00 268,72 18 810,41
3 451312111R00 m2 70,00 466,18 32 632,50
 772     65 531,28
4 772507340R00 m2 70,00 826,52 57 856,27

5 1112666ZOOJeřVD t 26,25+9,12 35,40 216,81 7 675,01

Celkem: 129 300,00

Zkrácený popis

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Oprava dlážděného chodníku z kamene v zázemí dendrologie

Oprava stávajících zpevněných ploch

Dendrologie

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

 

 

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, přísp

 

 

 

Přípravné a přidružené práce
Odstranění dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2

Poznámka:
 Položka obsahuje

POdstranění všech vrstev zpevněné plochy, naložení a odvoz do 1 km

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm

Poznámka:

 Položka obsahuje 

 Převoz materiálu (beton+kámen) v rámci staveniště do 10 m (naložení

 na stavební kolečka, složení na místě podkládky). Položka kalkulována 

 vlastním výpočtem objednatele.

Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm
Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene
Dlažba z kamene různé tl., bez úpravy, tl. 3-15 cm

Poznámka:

 Položka obsahuje

 Kladení kamenné dlažby, kámen dodaný objednatelem, spárování kamene

 po položení do čisté spáry (beton podkladu ještě nevyzrálý, zvlhčený, s dostatečnou únosností

 pro spárování z důvodu dosažení co nejlepšího spoje podklad-spára. Osvědčená technologie na

již provedených zpevněných klamenných plochách v areálu ZOO Ostrava

Přesun betonů a kamene kolečkem do 20m s naložením



A B C
HSV Dodávky 41 515,44 0,00 0,00

Montáž 22 253,28 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 65 531,28 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

129 300,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 129 300,00

129 300,00 27 153,00 156 453,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

Oprava dlážděného chodníku z 
kamene v zázemí dendrologie

Oprava stávajících zpevněných ploch

Dendrologie

 

  

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

00373249/CZ00373249
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Rozpočtové náklady v Kč

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, přísp

 

 

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

V rámci opravy bude původní dláždený chodník z kamene na štěrkovém loži vybourán a vybudován nový chodník na betonovém podloží se štěrkovým podsypem. Chodník 
je v současné době zničen pohybem podloží, vymýváním, praskáním kamene. Po odtěžení podkladu včetně nedostatečné štěrkové vrstvy se provede oprava v celé ploše.

Projektant


