

# Město Moravské Budějovice

Odbor strategického rozvoje a investic

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Tel.: 568408311; Fax: 568421022

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Objednávka ze dne: 20.11.2023

## OBJEDNÁVKA č. 115/2023/OSRI

DODAVATEL:

Firma: **PELÁN stav s.r.o.**  
**Jihlavská 43**  
**675 55 Hrotovice**

IČ: **02816342**  
DIČ: **CZ02816342**

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednááme dodávku **Odvodňovacího žlabu ve Vraníně**. Součástí dodávky je také likvidace stávajícího odpadu. Veškerá potřebná dokumentace k dodávanému zboží bude prodávajícím předána v tištěné podobě nejpozději při předání dodávky.

**Termín dodání: do 30. 11. 2023.** O převzetí dodávky bude sepsán protokol o předání a převzetí, podepsaný objednatelem i dodavatelem.

**Záruční doba** na zboží se sjednává na dobu **60 měsíců** a běží od převzetí dodávky objednatelem, nebyla-li v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba. V případě zjištěné vady v záruční době se dodavatel zavazuje zahájit servisní zásah v místě dodávky nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení hlášení o závadě.

**Cena výše uvedeného byla dohodnuta v celkové výši 99.038,34 Kč bez DPH.**


Úhrada bude provedena po předání díla bezhotovostním převodem. Fakturu vystavte na:

Město Moravské Budějovice  
nám. Míru 31  
676 02 Moravské Budějovice  
IČO: 00289931  
DIČ: CZ00289931

[REDACTED]  
vedoucí OSRI

*akceptuji:*  
*dne:*

*podpis a razítko:*



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
IS RD v k.ú. Vranín odvoňovací žlab  
Objekt:

### 101 - Komunikace vč. odvodnění

IKSO: Vranín  
Místo: Vranín  
CC-CZ: 01.11.2023  
Datum: 01.11.2023  
IČ: 00289931  
DIČ: 02816342  
Zadavatel: Město Moravské Budějovice  
DIČ: CZ02816342  
Účtazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice  
IČ: 18198228  
DIČ: 18198228  
Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.  
Poznámka:

Material 0,00  
Montáž 0,00

### Cena bez DPH

99 038,34

DPH základní srobenik  
Základ daně 99 038,34  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 20 798,05

Sazba daně 15,00%  
Výše daně 0,00

### Cena s DPH

119 836,39

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
IS RD v k.ú. Vranín odvoňovací žlab  
Objekt:

### 101 - Komunikace vč. odvodnění

MÍSTO: Vranín  
Zadávatel: Město Moravské Budějovice  
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Datum: 01.11.2023  
Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	99 038,34
1 - Zemní práce	7 362,00
2 - Zakládání	8 711,53
4 - Vodovodné konstrukce	3 116,01
5 - Komunikace pozemní	9 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 101,40
998 - Přesun hmot	5 122,40

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: IS RD v k.ú. Vranín odvoňovací žleb  
Objekt: 101 - Komunikace vč. odvodnění  
MÍSTO: Vranín  
Zadávatel: Město Moravské Budějovice  
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Datum: 01.11.2023  
Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0	HSV		Práce a dodávky HSV					99 038,34	
0	1		Zemní práce					7 362,00	
1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	6,000		420,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01

6x1x1

6,000

2	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		6/2		3,000				
3	K	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	387,00	2 322,00		
	VV		odvoz na skládku dle dispozice zhotovitele						
4	K	171101111	Uložení sypáníny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		6		6,000				
D 2 Zakládání									
20	K	212752312	Kanalizace plastových tuhých DN 150 mm	m	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"konral LP DN150 vč. tvarovek" 28		6,000				
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	20,000	54,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		400-(136+2+6)*0,3+(78+54)*2*1		20,000				
D 4 Vodorovné konstrukce									
5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,240	998,00	2 235,52	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"šterkoadr" 0.8*0.1*28		2,240				
6	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,169	5 210,00	880,49	CS ÚRS 2018 01	
	VV		"podkladní beton lapač splavenin" 1,3*1,3*0,1		0,169				
D 5 Komunikace pozemní									
7	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	3,500	2 260,00	7 910,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		0.8*1,6		3,500				
8	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MČ se zatřením	m2	3,500	490,00	1 715,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		6		6,000				
38	M	59217029	obrubník betonový silniční nejzářový 100x15x15 cm	m	190,00		1 151,40	CS ÚRS 2018 01	
	VV		6*1,01		6,060				
43	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 500 mm	m	5,000	2 560,00	12 800,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		5		5,000				
44	M	5922728(R)	žlab monoblok do bet. lože	kpl	1,000	47 250,00	47 250,00		
	VV		Podrobná v. položek: Kompletní řešení systému div. odlezu od komunikace, vč. vlnitě. žlá. kování, máje a zábradlí střeš. a vč. osazení						
	VV		1		1,000				
D 998 Přesun hmot									
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	128,060	40,00	5 122,40	CS ÚRS 2018 01	