

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.209 - Oprava zpevněných ploch parkoviště ÚnL



KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 25. 10. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			79 124,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 124,48	Výše daně 16 616,14
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			95 740,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.209 - Oprava zpevněných ploch parkoviště ÚnL

Místo: Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 124,48	95 740,62
001	č.209 - Oprava zpevněných ploch parkoviště ÚnL	79 124,48	79 124,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.209 - Oprava zpevněných ploch parkoviště ÚnL

KSO:

Místo:

25. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		79 124,48
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	79 124,48	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	79 124,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.209 - Oprava zpevněných ploch parkoviště ÚnL

Místo:

25. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.209 - Oprava zpevněných ploch parkoviště ÚnL

Místo:

25. 10. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	1	Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,000	0,00
2	K	128511101	Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	0,800	0,00
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	0,00
4	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,000	0,00
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,000	0,00
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,800	0,00
D	5	Komunikace pozemní				0,00
7	K	564740102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	30,000	0,00
8	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	7,500	0,00
9	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	0,00
10	M	59245213	<i>dlažba zámková cihla šedá 8cm</i>	m2	31,500	0,00
11	K	596991119.R	Dořezání betonové dlažby tl přes 60 do 80 mm	m	30,000	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
12	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,700	0,00
D	997	Přesun sutě				0,00
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,540	0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,100	0,00
vv			1,54*15 'Přepočtené koeficientem množství		23,100	
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,540	0,00
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,540	0,00
D	998	Přesun hmot				0,00
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,765	0,00
18	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	17,765	0,00
19	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	17,765	0,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
20	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
22	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
23	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
24	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
26	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4168844

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8710064b-96bd-4b17-bc4e-4b4cb47eac60

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2023 12:36:00



409f6dba-fd7f-4d8c-b50f-4357d12ac8fd