

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2023/40
Stavba: Oprava LC Slavická



KSO: LS Stříbro
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 339,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	197 339,20	41 441,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			238 780,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 217/2023/40

Stavba: Oprava LC Slavická

Místo: LS Stříbro

Datum: 20.11.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 339,20	238 780,43
217/2023/4 n	Oprava LC Slavická	197 339,20	238 780,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC Slavická

KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **197 339,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 339,20	21,00%	41 441,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **238 780,43** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Slavická

Místo: LS Stříbro

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 339,20

HSV - Práce a dodávky HSV

197 339,20

1 - Zemní práce

92 988,00

5 - Komunikace pozemní


65 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 225,60

998 - Přesun hmot

7 725,60



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Slavická

Místo: LS Stříbro

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							197 339,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 339,20
D	1		Zemní práce				92 988,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	1 722,000	29,40	50 626,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113108441				
			W 574*3		1 722,000		
			W Součet		1 722,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 722,000	24,60	42 361,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
			W 574*3		1 722,000		
			W Součet		1 722,000		
D	5		Komunikace pozemní				65 400,00
4	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	60,000	1 090,00	65 400,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572211111				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 225,60
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 148,000	27,20	31 225,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611				
			W 574*2		1 148,000		
			W Součet		1 148,000		
D	998		Přesun hmot				7 725,60
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,800	87,00	7 725,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				

