



Číslo spisu: S/08736/VC/23
Číslo jednací: 08736/VC/23
PPK-216a/65/23
A1

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Telefon:

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Čejchan Adam

IČO: 01862677

Adresa sídla: Zbečnick 371, 54931 Hronov

Zastoupená: Adam Čejchan

Bankovní spojení:

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Bude provedeno ošetření památných a významných stromů, letitých lip, javorů a dubů v obcích a krajině CHKO Broumovsko, převážně u krajinářsky a urbanisticky významných objektů (kostely, hřbitovy, křížky, návsi, stará stavení) celkem 32 ks:

Ošetření významného stromu – dub sp., Žďár nad Metují, rostoucí na pozemcích č. parc. 760, 1063, 759/1 k.ú. Žďár nad Metují. Zdravotní řez a výměna 1 ks bezpečnostní vazby Gleistein Gemini 4t.

Ošetření památného stromu Štajerova lípa, rostoucí na pozemku č. parc. 54, k.ú. Maršov nad Metují. Redukční řez, kontrola dynamických vazeb Gleistein Gemini 4t, povolení statické obručové vazby nad bází kmene.

Ošetření památného stromu Adršpašská lípa, rostoucí na pozemku č. parc. st.67, k.ú. Horní Adršpach. Zdravotní řez, redukční řez k překážce (zkrácení větví rostoucí k domu a střeše), odstranění sekundárního obrostu na kmeni a obnova podjezdové a podchodné výšky. Odstranění obruče, která již neplní svou funkci. Instalace dynamické bezpečnostní vazby 1 ks Gleistein Gemini nosnost 4t. Úklid klestu odvozem na kompostárnu.

Ošetření dvou významných stromů – lípa sp. 2 ks rostoucích u pomníku P. Marie na pozemku č. parc. 1040/3, k.ú. Dolní Adršpach. Lípy budou ošetřeny zdravotním řezem a výřezem výmladků u báze kmene. Úklid klestu odvozem na kompostárnu.

Ošetření dvou dubů červených u křížku u polní cesty nad kostelem Všech svatých v Heřmánkovcích na pozemku AOPK ČR č. parc. 3370 k.ú. Heřmánkovice. Zdravotní řez a výřez náletových dřevin pod korunami obou dubů.

Ošetření významného stromu – lípa sp., rostoucí u kostela Všech svatých v Heřmánkovcích na pozemku č. parc. 820, k.ú. Heřmánkovice. Zdravotní řezem, odstranění odlomené velké větve zavěšené vysoko v koruně stromu. Výměna dynamické bezpečnostní vazby 1ks Gleistein Gemini nosnost 4t.

Ošetření významných stromů – lípa sp. 2 ks, Velká Ves u Broumova, rostoucích na pozemku č. parc. 414, k.ú. Velká Ves u Broumova. Zdravotní řez s obvodovou redukcí, výřez výmladků na kmeni do výšky křížku a výměna bezpečnostních vazeb dynamických – lípa blíže domu 3 ks, lípa dále od domu 1 ks - vše Gleistein Gemini 4t.

Ošetření významného stromu – dub sp., Otovice u Broumova, rostoucí na pozemku č. parc. 3305, k.ú. Otovice u Broumova. Zdravotní řezem s obvodovou redukcí.

Ošetření souboru 7 ks významných stromů – lípa sp. u kostela sv. Máří Magdaleny v Božanově, rostoucí na pozemcích č. parc. 1343, 2891/1, 1279, 2893, k.ú. Božanov. Lípy budou ošetřeny: č. parc. 1343, lípa dvoják - zdravotní řez, výměna bezpečnostní vazby dynamické Gleistein Gemini 4t, obnova podchodné, podjezdové výšky, č. parc. 2891/1, lípa vlevo od márnice – zdravotní řez, redukce k překážce, č. parc. 1279, lípa na hřbitově u zdi hrobky – zdravotní řez, obnova podchodné, podjezdové výšky, č. parc. 1279, lípa u vstupu do kostela – zdravotní řez, redukce k překážce, výměna bezpečnostní vazby dynamické Gleistein Gemini 4t 1 ks, č. parc. 2893, lípy za hřbitovní zdí 2ks – zdravotní řez, č. parc. 2889 a 1278/2, k.ú. Božanov - lípa bude ošetřena zdravotním řezem, výměna bezpečnostní vazby dynamické Gleistein Gemini 4t 1 ks, obnova podchodné, podjezdové výšky a redukce k překážce.

Ošetření významného stromu – lípa velkolistá, letitá lípa rostoucí u historického pískovcového křížku při státní hranici s Polskem na pozemku č. parc. 2806 k.ú. Božanov. Zdravotní řez, redukční řez k překážce (odstranění nebo zkrácení větví rostoucích směrem ke křížku), obnova podchodné a podjezdové výšky, instalace dynamické bezpečnostní vazby, 3 ks Gleistein Gemini nosnost 4t pro zajištění stromu proti rozlomení a pádu kosterních větví na křížek.

Ošetření významného stromu – lípa sp., Křínice, rostoucí na pozemku č. parc. 522/1, k.ú. Křínice. Zdravotní řez a instalace bezpečnostní vazby dynamické 1 ks Gleistein Gemini 4t.

Ošetření souboru 4 ks významných stromů – lípa sp. u pomníčku sv. Jana Nepomuckého na Slavném, rostoucí na pozemcích č. parc. 907/3, k.ú. Slavný. Silný redukční řez do průměru větví 25 cm, výměna a doplnění dynamických bezpečnostních vazeb Gleistein Gemini 4t (3 ks výměna za nové na lípě severní, doplnění 3 x 1 ks na každou další lípu).

Ošetření řady osmi významných stromů, letitých javorů mléčů, rostoucích u železniční zastávky Teplice nad Metují - Skály v blízkosti jednoho z hlavních vstupů do národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály na pozemku č. parc. 717 k.ú. Teplice nad Metují. Bezpečnostní řez, instalace 5 ks dynamických bezpečnostních vazeb Gleistein Gemini nosnost 4 t na pěti stromech.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 002 Řez stromů, 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-216a/65/23.

(dále jen „dílo“)

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 249 492,40 Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena bez DPH: 249 492,40 Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 5.12. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují .

- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.11.2023.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je CHKO Broumovsko, pozemky č. parc. 760, 1063, 759/1 k.ú. Žďár nad Metují, č. parc. 54, k.ú. Maršov nad Metují, č. parc. st.67, k.ú. Horní Adršpach, č. parc. 1040/3, k.ú. Dolní Adršpach, č. parc. 3370 k.ú. Heřmánkovice, č. parc. 820 k.ú. Heřmánkovice, č. parc. 414, k.ú. Velká Ves u Broumova, č. parc. 3305, k.ú. Otovice u Broumova, č. parc. 1343, 2891/1, 1279, 2893, k.ú. Božanov, č. parc. 2889 a 1278/2, k.ú. Božanov, č. parc. 2806 k.ú. Božanov, č. parc. 522/1, k.ú. Křínice, č. parc. 907/3, k.ú. Slavný, č. parc. 717 k.ú. Teplice nad Metují.

V.

Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.

- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-216a/65/23,
Příloha č. 2 – Finanční kalkulace.

V Polici nad Metují dne
Objednatel

V Polici nad Metují dne
Zhotovitel

Ing. Hana Heinzlová vedoucí oddělení
SCHKO Broumovsko - RP Východní
Čechy

Čejchan Adam

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-216a/65/23
Číslo jednací: 08736/VC/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
CHKO Broumovsko, Maršov nad Metují, Adršpach, Slavný						
32404	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²				
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	6	ks	6 092,00	36 552,00
		Výchozí: Úprava průchozího nebo průjezdního profilu stromu: navýšení o 15%	15	%		5 482,80
		Přístupnost: pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30%	30	%		10 965,60
					Cena	53 000,40
CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují, vlaková zastávka Skály						
32405	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m ²				
	ZE38b	Bezpečnostní řez	8	ks	5 000,00	40 000,00
					Cena	40 000,00
CHKO Broumovsko, Žďár, Adršpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice						
32403	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m ²				
	ZE39a	Zdravotní řez	18	ks	6 444,00	115 992,00
					Cena	115 992,00
CHKO Broumovsko, Žďár, Adršpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Božanov, Křinice, Slavný, Tepl.						
32406	ZE22	Vazby v korunách				
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	27	ks	1 500,00	40 500,00
					Cena	40 500,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	249 492,40	0,00	0,00	249 492,40
Celkem	249 492,40		0,00	249 492,40

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023						
CHKO Broumovsko, Maršov nad Metují, Adršpach, Slavný						
32404	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²				53 000,40 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny				

Popis opatření:

Podrobný popis viz smlouva a Příloha č. 2 - Finanční kalkulace

CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují, vlaková zastávka Skály						
32405	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m ²				40 000,00 Kč
	ZE38b	Bezpečnostní řez				

Popis opatření:

Podrobný popis viz smlouva a příloha č. 2 - Finanční kalkulace

CHKO Broumovsko, Žďár, Adršpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice						
32403	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m ²				115 992,00 Kč
	ZE39a	Zdravotní řez				

Popis opatření:

Podrobný popis viz smlouva a příloha č. 2 - Finanční kalkulace.

CHKO Broumovsko, Žďár, Adršpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Božanov, Křínice, Slavný, Tepl.			
32406	ZE22	Vazby v korunách	40 500,00 Kč
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	

Popis opatření:

Podrobný popis viz smlouva a příloha č. 2 - Finanční kalkulace.

Ošetření památných a významných stromů v CHKO Broumovsko 2023

Číslo	Lokalita (k.ú.)	p.p.č.	Vlastník	Druh stromu	telefon	v (m)	O _{1,3m} (cm)	Zásah	řez Kč	výřez náletu Kč	vazba Kč	úklid klestu Kč	celkem Kč
1	Žďár nad Metují	760, 1063, 759/1	Roško Michal	dub sp.	603 933 628	26	360	ZŘ, výměna BV GG 4t	7 500,00		1 500,00		9 000,00
2	Maršov nad Metují	54	Štajer Jaroslav a Štajerová Ludmila	lípa sp., PS Štajerova lípa	774 987 350	23	362	RŘ, lokální redukce nad domem a dráty	11 000,00				11 000,00
3	Adršpach, památný strom	st. 67	Řeřuchová Pavla	lípa sp., PS Adršpašská lípa	732 702 081	11	700	ZŘ, RŘ k překážce, PV, BV 1X GG 4t, odstranění obruče, odstranění obrostu na kmeni, úklid klestu	5 000,00		1 500,00	3 000,00	9 500,00
4	Dolní Adršpach, u morového sloupu	1040/3	Rosecký Václav	lípa sp.	773 963 568	18	175	výřez výmladků u báze kmene, PV, ZŘ, řez k překážce - pomník	4 500,00			2 500,00	7 000,00
5	Dolní Adršpach, u morového sloupu	1040/3	Rosecký Václav	lípa sp.		18	175	výřez výmladků u báze kmene, PV, ZŘ, řez k překážce - pomník	4 500,00			2 500,00	7 000,00
6	Heřmánkovice, u křížku	3370	AOPK ČR	dub červený	728 714 309	14	185	ZŘ, VN pod korunami a v okolí	4 000,00	2 000,00			6 000,00
7	Heřmánkovice, u křížku	3370	AOPK ČR	dub červený		14	212	ZŘ, VN pod korunami a v okolí	4 000,00	2 000,00			6 000,00
8	Heřmánkovice hřbitov	820	obec Heřmánkovice, pí Králová	lípa sp.		26	250	výměna BV 1x GG 4t, ZŘ	6 000,00		1 500,00		7 500,00
9	Velká Ves u křížku	414	Šálovi	lípa sp.	604 851 093 (Šálová)	23	420	BV 3x GG 4t, ZŘ	8 000,00		4 500,00		12 500,00
10	Velká Ves u křížku	414	Šálovi	lípa sp.		18	235	BV 1x GG 4t, ZŘ	8 000,00		1 500,00		9 500,00
11	Otovice u Broumova	3305	pí. Kuchtová	dub sp.	606 419 514	27	502	ZŘ, obvodová redukce do 2 m	10 500,00				10 500,00
12	kostel v Božanově, dvoják	1343	obec Božanov	lípa sp.	723 913 796 (Rejchrt)	24	330	ZŘ, PV, výměna BV GG 4t	5 000,00		1 500,00		6 500,00
13	kostel v Božanově, vlevo od márníce	2891/1	obec Božanov	lípa sp.		19	240	ZŘ, redukce k překážce	5 000,00				5 000,00
14	kostel v Božanově, u zdi hrobky	1279	obec Božanov	lípa sp.		15	270	ZŘ, PV	5 500,00				5 500,00
15	kostel v Božanově, u vstupu do kostela	1279	obec Božanov	lípa sp.		27	467	ZŘ, výměna BV GG 4t, redukce k překážce	10 500,00		1 500,00		12 000,00
16	kostel v Božanově, za zdí	2893	obec Božanov	lípa sp.		18	250	ZŘ, PV	3 000,00				3 000,00
17	kostel v Božanově, za zdí	2893	obec Božanov	lípa sp.		18	250	ZŘ, PV	3 000,00				3 000,00
18	kostel v Božanově, vpravo od márníce	2889, 1278/2	Římskokatolická farnost - děkanství Broumov	lípa sp.		20	280	ZŘ, výměna BV 1 ks, PV, redukce k překážce	5 000,00		1 500,00		6 500,00

19	křížek v Božanově u státní hranice	559, 2806	Jaroslav Šafář, volat K. Špreňarovou	lípa sp.	603524158 Ing. Šafář, 603430694 Ing. Špreňarová	20	310	ZŘ, PV, redukce k překážce (křížku)	5 000,00		4 500,00		9 500,00
20	Křínice, obecní lípa u Vaňků	2626/3, 522/1	obec Křínice, Michálkovi	lípa sp.	728 821 553 starostka B. Strnadová	25	460	ZŘ, BV GG 4 t	8 000,00		1 500,00		9 500,00
21	Slavný, A (zhora proti směru hodinových ručiček, A = pravo, blíž ke mně)	907/3	Josef Reimann	lípa sp.	739 068 608	19	279	1x BV GG 4 t, silný redukční řez do průměru větvi 25 cm	8 000,00		1 500,00		9 500,00
22	Slavný, B	907/3	Josef Reimann	lípa sp.		20	259	3x BV GG 4 t, silný redukční řez do průměru větvi 25 cm	8 000,00		4 500,00		12 500,00
23	Slavný, C	907/3	Josef Reimann	lípa sp.		22	281	1x BV GG 4 t, silný redukční řez do průměru větvi 25 cm	9 000,00		1 500,00		10 500,00
24	Slavný, D	907/3	Josef Reimann	lípa sp.		23	289	1x BV GG 4 t, silný redukční řez do průměru větvi 25 cm	9 000,00		1 500,00		10 500,00
25	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč	602472010 p. Gottwald	26		BŘ, 1 x BV GG 4 t	5 000,00		1 500,00		6 500,00
26	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ	5 000,00				5 000,00
27	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ	5 000,00				5 000,00
28	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ	5 000,00				5 000,00
29	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ, 3 x BV GG 4 t	5 000,00		4 500,00		9 500,00
30	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ, 1 x BV GG 4 t	5 000,00		1 500,00		6 500,00
31	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ, 1 x BV GG 4 t	5 000,00		1 500,00		6 500,00
32	Teplice nad Metují	717	Správa železnic	javor mléč		26		BŘ, 1 x BV GG 4 t	5 000,00		1 500,00		6 500,00
Celkem									197 000,00	4 000,00	40 500,00	8 000,00	249 500,00

BŘ – bezpečnostní řez

RŘ – redukční řez

ZŘ – zdravotní řez

OR – obvodová redukce

BV – bezpečnostní vazba dynamická Gleistein Gemini (GG)

VŘ – výchovný řez

PV – zajištění dostatečné podjezdové a podchodné výšky

VN - výřez náletů pod korunou

Ve Zbečnicku dne 19.9.2023

Adam Čejchan


Zbečnick 371, 54931 Hronov

IČO: 01862677

32403 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice

2023



32403 [ZE39] Rez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice


2023



32403 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice

2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Petr Kuna)

32403 [ZE39] Rez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice

2023




Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Petr Kuna)

32403 [ZE39] Rez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křínice

202



CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice

2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Petr Kuna)

32403 [ZE39] Rez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice

2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Petr Kuna)

32403 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez

CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křínice

2023



32403 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m² - [ZE39a] Zdravotní řez


CHKO Broumovsko, Žďár, Adšpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Otovice, Božanov, Křinice

2023



32404 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² - [ZE37d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny
CHKO Broumovsko, Maršov nad Metují, Adršpach, Slavný

2023



32404 [ZE37] Rez stromu s plochou 301-400 m² - [ZE37d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny

CHKO Broumovsko, Maršov nad Metují, Adršpach, Slavný

2023



32404 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² - [ZE37d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny
CHKO Broumovsko, Maršov nad Metují, Adršpach, Slavný

2023



32404 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m² - [ZE37d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny
CHKO Broumovsko, Maršov nad Metují, Adršpach, Slavný

2023




32405 [ZE38] Rez stromu s plochou 401-500 m² - [ZE38b] Bezpečnostní řez
CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují, vlaková zastávka Skály

2023



32405 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² - [ZE38b] Bezpečnostní řez
CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují, vlaková zastávka Skály

2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Petr Kuna)

32406 [ZE22] Vazby v korunách - [ZE22a] Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN
CHKO Broumovsko, Žďár, Adršpach, Heřmánkovice, Velká Ves, Božanov, Krínice, Slavný, Tepl.

2023

