
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002648 

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003278 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen ,,ŘSD“) 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: B 1561 u Městského soudu v Praze
právní forma: akciová společnost
korespondenční adresa: EUROVLA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00

Bmo
bankovní spojení: 
zastoupen:
(dále jen „Dodavatel")

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 22.9.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Oprava asfaltových hutněných vrstev 
vozovky komunikace P52 Mikulov, průtah, km 47,000 -  48,700 (bližší specifikace plnění 
je uvedena v příloze č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění).

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění.



4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Jihomoravský kraj, silnice 
1/52.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 5.12.2023.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28 
14:30:53 +01'00'



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění

I/52 Mikulov, průtah - oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky

Kód KódČíslo
položky položky

Helios
položky
O TSKP

Název položky Měrná
jednotka

Předpokládaný 
počet MJ

Jednotková cena (v Kč  
bez DPH)

Cena
(v K č  bez DPH)

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

10

2360 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS ROZPADŮ

fré zo ván í AB  v o zo vky  -  ob ru sn á  vrstva  -  v  tl. 40 nebo 5 0m m , případně dalš í vrstva  v  tl. 60 až 90 m m , lo ká ln í sanace, 
(p o v in n ý  odkud zh o to vite le  dle SG Ř, pozn .: nepoužije  se , pokud fré zo van ý  m ateriál bude sk lád ko ván )

11
2481 919111 ŘEZANÍ a s f a l t o v é h o  k r y t u  VO ZOVEK TL. DO 50 MM

je d n á  se o řez v o b rusné  vrstvě

12
2481 919112 ŘEZANÍ a s f a l t o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  TL. DO 100 MM

je d n á  se o řez v ložné vrstvě

13
5842 89921 VYŠKO V A ÚPRAVA POKLOPU A MRIZI

je d n á  se o výškovou  úpravu m říž í u ličn ích  vp u stí a poklopů revizn ích  šach et

14
2332 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘIK

sp o jo v a c í p ostřik  z m od ifiko van é  em ulze  PS-CP do 0,5kg/m 2

15
2371 57475 VO ZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z G EOM RIZOVINY

d o d án í ge o m říže /ge o ko m p o zitu  dle TP  147, o č ištěn í p odkladu, pokládka dle TePř

16

2342 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK

p o kládka v rozsahu 50 m m  nebo vyro vn á vac í vrstva na fré zo van ý  povrch , ACO  11 S PM B 45/80~m in.60 
Zah rn u je  všech n y práce a d odávku  m ateriálu  vč. p ředepsané  prac. sp á ry  a je jich
tě sně n í, nap o jen í na stáv. vrstvy  atd.Po  vyč istě n í povrchu je třeb a zko n tro lo vat ro v in ato st 4m latí v sou ladu  s p latným i 
TK P . H otové dílo m usí sp lň o vat n orm ové  p o žad avky na podélné a příčné n ero vno sti (jinak nelze o p ra vy  převzít). M usí 
sp lň o vat veškeré  p aram e try  d le p latných předpisů , ze jm éna ČSN EN 13 108-6, T K P  8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 
7.

21

2300 5774DI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S M ODIFIK

p o kládka v rozsahu 60 -  90  mm nebo vyro vn á vac í vrstva  na fré zo van ý  povrch , A CL 22 S PM B (m in im á ln í bod m ěknu tí 
60)
Zah rn u je  všech n y práce a d odávku  m ateriálu  vč. p ředepsané  prac. sp á ry  a je jich
tě sně n í, nap o jen í na stáv. vrstvy  atd. Po vyč istě n í povrchu je  třeba zko n tro lo vat ro v in ato st 4m  latí v so u lad u  s p latným i 
TK P . H otové dílo m usí sp lň o vat n orm ové  p o žad avky na podélné a příčné n ero vno sti (jinak nelze o p ra vy  převzít). M usí 
sp lň o vat veškeré  p aram e try  d le p latných předpisů , ze jm éna ČSN EN 13 108-6, T K P  8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 
7.

22 2481 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300M M 2 V  ASFALTOVÉ VOZOVCE

23 2611 931323 TĚSNĚNI PRACOVNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M ODIFIK PRUR DO 300MM2

24
2332 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z M ODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M 2

PS-CP -  0 ,3 5 kg/m 2 , M usí sp lň o vat veške ré  p aram e try  dle p latných předpisů , ze jm én a TK P  28, ČSN 73 6130.

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy
2183 02720.1

POM OC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE 
BEZ ŘÍZENÍ, S  ŘÍZENÍM PROVOZU SEM AFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝM I OSOBAMI



26 zah rn u je  veškeré  práce a m ateriál so u v ise jíc í s p rovedením  DIO dle a ktuá ln ě  p latných provozn ích  sm ě rn ic  ob jed nate le . 
Je d n á  se o m ontáž a dem o n táž d o p ravn ě  in žen ýrských  op atřen í. Bez pronájm u d o p ra vn íh o  zn ačen í

28
2181 02720.3

POM OC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- 
Ř ÍZEN Í PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝM I OSOBAMI

je d n á  se o pronájem  do p ravn íh o  zn a če n í a d o p ravn íh o  zařízen í

29
2183 02720.4

POM OC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE 
Ř ÍZEN Í PROVOZU SEM AFORY

je d n á  se  o  p ro n á je m  d o p ra vn íh o  zn a če n í a d o p ra vn íh o  za říze n í l l l
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

N abídková cena v  K č  bez DPH 4 667 628,00 K č
D PH  v  K č 980 201,88 K č
N abídková cena v  K č  včetně DPH 5 647 829,88 K č



Příloha č. 2:

P Ř ÍLO H A

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 EUROVIA CS a.s„ U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha

Doba pro dokončení 1.1.9 do 30.9.2023
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních 
podmínek se nepoužije.

Zámka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních 
podmínek se nepoužije.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Nepoužije se.
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní zámky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Komna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužiie.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužiie.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal:
Datum: 29.11.2023 12:14:43 +01:00


