

## Položkový rozpočet

S:	2022-004	Balkony BD na ul. V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
O:	01	Balkony bytového domu - V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
R:	01	Stavební


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>182 176,41</b>
1	100000001R	Zemní práce + základové konstrukce - viz příloha	kpl	1,00000	182 176,41	182 176,41
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 041,06</b>
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	29,25000	172,34	5 041,06
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>85 396,37</b>
3	622318630RT1	Oprava zatepl.systém,fasáda, EPS F 60 mm - výškové dorovnání stáv. zateplov. systému	m2	29,25000	1 267,53	37 075,18
4	622471317R00	Nátěr výplň. desek zábradlí vnějších, 3-násobný nátěr	m2	190,55650	69,97	13 334,05
5	24661065R	Nátěrová hmota weberton silikon 25 kg	kg	100,00000	349,87	34 987,13
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>148 555,21</b>
6	953941110R00	Osazení výplně zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	90,95000	296,05	26 925,76
7	59590736R	Deska cementotřísková Cetris tl. 10 mm - dělicí stěny	m2	11,76125	1 214,83	14 287,88
8	59590739R	Deska cementotřísková Cetris tl. 16 mm - výplň zábradlí	m2	83,51700	1 285,27	107 341,57
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>223 402,23</b>
9	973049551R00	Vysekání kapes, osaz. konstr. 30x30x15 cm	kus	40,00000	318,56	12 742,23
10	960000001R	Demontáž stávajících balkonů - jednoduché sekce	kpl	10,00000	13 132,00	131 320,00
11	960000002R	Demontáž stávajících balkonů - zdvoj. sekce	kpl	5,00000	15 868,00	79 340,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 290,12</b>
12	998011032R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	4,97801	259,16	1 290,12
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>128 229,25</b>
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	96,38000	24,40	2 352,12
14	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí	m2	79,00000	42,33	3 344,08
15	712363001U00	Fólie mPVC -10° plocha, včetně kotvicích prvků, PU tmel	m2	79,00000	561,52	44 360,23
16	28322325R	Fólie střešní Protan GT 2,4 mm	m2	102,70000	757,62	77 807,84
17	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,27413	1 331,45	364,99
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>806,19</b>
18	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah, jednovrstvá - dveře	m2	3,60000	80,12	288,45
19	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS tl. 40 mm - dveře	m3	0,15840	3 238,19	512,93
20	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00475	1 013,98	4,82
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						<b>105 473,09</b>
21	763614231R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov.	m2	75,00000	142,00	10 650,02
22	60624196R	Překližka foliovaná hladká tl. 21 mm 2500 x 1250 mm	m2	87,00000	1 071,75	93 242,33
23	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,55895	1 013,98	1 580,74
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>59 679,93</b>
24	764326391R00	Montáž oplechování - okapnice - balkony	m	162,00000	186,81	30 263,87
25	13851110R	VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, včetně ohýbání	m2	40,50000	716,59	29 021,83
26	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,38880	1 013,98	394,24
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>2 019 679,80</b>
27	767000001R	Ocelová nosná kce balkonů žár.pozink.+ barva, zábradlí tenkost.profil 30/30 žár.pozink+barva kotvení ke stáv.profilům C100 - jednoduch.balkon	kpl	10,00000	108 623,56	1 086 235,65

## Položkový rozpočet

S:	2022-004	Balkony BD na ul. V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
O:	01	Balkony bytového domu - V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	767000002R	Ocelová nosná kce balkonů žár.pozink.+ barva, zábradlí tenkost.profil 30/30 žár.pozink+barva kotvení ke stáv.profilům C100 - zdvoj.balkony	kpl	5,00000	186 688,83	933 444,15
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>7 410,35</b>
29	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	20,00000	140,38	2 807,61
30	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,70000	529,13	1 957,77
31	59761406R	dlažba keramická do exteriéru 30x30	m2	6,93000	376,87	2 611,69
32	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,03282	1 013,98	33,28
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>157 209,99</b>
33	787317124U00	Zaskl stř balkonů, montáž včetně spoj. materiálu	m2	15,12000	3 341,28	50 520,21
34	787000001R	Zasklení stř balkonů - dodávka skleněné výplně	m2	15,12000	7 056,20	106 689,79


**3 124 350,00**



## Položkový rozpočet

S:	2022-004	Balkony BD na ul. V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
O:	01	Balkony bytového domu - V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
R:	02A	Základové pasy_1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>10 369,99</b>
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,10000	504,83	2 574,63
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,10000	39,31	200,46
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	5,10000	110,90	565,59
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	45,90000	22,03	1 011,13
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,10000	280,87	1 432,43
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,10000	17,28	88,12
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,84000	514,44	432,13
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,10000	690,13	3 519,67
9	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A	t	1,51200	360,99	545,82
<b>Díl: 2</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>47 043,19</b>
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	4,40550	3 291,27	14 499,71
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	14,63000	743,15	10 872,32
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	14,63000	134,87	1 973,20
13	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,13846	58 393,96	8 085,23
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,25500	3 700,11	943,53
15	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,25500	204,42	52,13
16	2-001	Kotvení sloupů	ks	4,00000	1 857,99	7 431,96
17	2-002	Začištění spáry základ x stěna	kpl	2,00000	1 592,56	3 185,12
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 760,15</b>
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,99406	1 197,66	16 760,15



## Položkový rozpočet

S:	2022-004	Balkony BD na ul. V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
O:	01	Balkony bytového domu - V Břízkách 781-782, Vysoké Mýto
R:	02B	Základové pasy_2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>14 237,30</b>
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,20000	504,83	3 634,77
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,20000	39,31	283,01
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,20000	110,90	798,48
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	64,80000	22,03	1 427,47
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,20000	280,87	2 022,26
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,20000	17,28	124,40
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,84000	514,44	432,13
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,20000	690,13	4 968,95
9	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A	t	1,51200	360,99	545,82
<b>Díl: 2</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>69 648,89</b>
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	6,60000	3 291,27	21 722,41
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	21,66000	743,15	16 096,69
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	21,66000	134,87	2 921,35
13	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,19826	58 393,96	11 577,19
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,36000	3 700,11	1 332,04
15	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,36000	204,42	73,59
16	2-001	Kotvení sloupů	ks	6,00000	1 857,99	11 147,94
17	2-002	Začištění spáry základ x stěna	kpl	3,00000	1 592,56	4 777,69
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>24 116,90</b>
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,13666	1 197,66	24 116,90



AGILE spol. s r.  
Dráby 542  
566 01 Vysoké Mýto  
DIČ: CZ1503074

